

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1** **Stavebí úpravy**

Využití prostranství za KD Darkovičky

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SUBLAND-TECH s.r.o.

Dlouhá 293/13

141 11

Darkovičky

IČO: **28592611**

DIČ: **CZ28592611**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 954 930,14
PSV			640 386,59
MON			216 295,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			244 000,00
Celkem			3 055 611,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 055 611,73 CZK
Základní DPH	21 %	641 678,46 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 697 290,19 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
1	Využití prostranství za KD Darkovičky	0,00	3 055 611,73	641 678,46	3 697 290,19	100
SO01a.1	Prostranství za KD - nové zpevněné plochy za KD a rekultivace travnaté	0,00	640 291,81	134 461,28	774 753,09	21
SO01a.2	Prostranství za KD - nové zpevněné plochy u vstupu do areálu, oplocení	0,00	2 415 319,92	507 217,18	2 922 537,10	79
Celkem za stavbu		0,00	3 055 611,73	641 678,46	3 697 290,19	100

Popis stavby: 1 - Stavebí úpravy

Popis objektu: 1 - Využití prostranství za KD Darkovičky

Popis rozpočtu: SO01a.1 - Prostranství za KD - nové zpevněné plochy za KD a rekultivace travnaté plochy

Popis rozpočtu: SO01a.2 - Prostranství za KD - nové zpevněné plochy u vstupu do areálu, oplocení a vst. portály

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			562 563,70	18,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			75 173,50	2,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			141 580,75	4,6
5	Komunikace	HSV			715 150,39	23,4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			96 304,60	3,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			175 942,08	5,8
711	Izolace proti vodě	PSV			2 524,81	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			393 990,00	12,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			31 201,10	1,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			57 512,43	1,9
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			155 158,25	5,1
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			216 295,00	7,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			188 215,12	6,2
ON	Ostatní náklady	ON			189 000,00	6,2
VN	Vedlejší náklady	ON			55 000,00	1,8
Cena celkem					3 055 611,73	100,0