
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: KŘPU-LOUNY,Cukrovarská zahrada Datum: 25.3.2025

Zadavatel: IČ:
KPŘ Ústeckého kraje, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 63148226
DIČ: CZ63148226

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63758466
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

108 365,30

Sazba daně Základ daně Výše daně
108 365,30 22 756,7121,00%

0,00 0,0012,00%

2025-KRPU-0400MN-05
Oprava schodiště

ALTRYSS s.r.o.

CZK 131 122,01
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-KRPU-0400MN-05

Stavba:

Místo: KŘPU-LOUNY,Cukrovarská zahrada Datum:

Zadavatel: KPŘ Ústeckého kraje, Ústí nad Labem Projektant:
Uchazeč: ALTRYSS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Cena s DPH [CZK]

73 879,9061 057,77

2025-
KRPU-
0400MN-
05

Oprava schodiště

Oprava schodiště

25.03.2025

 

57 242,1147 307,5301 Oprava krytiny kancelář

108 365,30 131 122,01

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: KŘPU-LOUNY,Cukrovarská zahrada Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ:
KPŘ Ústeckého kraje, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 63148226
DIČ: CZ63148226

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63758466
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 057,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 61 057,77 21,00% 12 822,13

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 879,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava schodiště

ALTRYSS s.r.o.

Strana 3 z 9



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: KŘPU-LOUNY,Cukrovarská zahrada Datum: 25.03.2025

Zadavatel: KPŘ Ústeckého kraje, Ústí nad Labem Projektant:  
Uchazeč: ALTRYSS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 61 057,77

HSV - Práce a dodávky HSV 1 485,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 1 485,00

PSV - Práce a dodávky PSV 57 572,77

    776 - Podlahy povlakové 57 572,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00

    VRN8 - Další náklady na pracovníky 2 000,00

Oprava schodiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: KŘPU-LOUNY,Cukrovarská zahrada Datum: 25.03.2025

Zadavatel: KPŘ Ústeckého kraje, Ústí nad Labem Projektant:  
Uchazeč: ALTRYSS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 61 057,77

D HSV Práce a dodávky HSV 1 485,00

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 1 485,00

30 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně

t 0,297 1 000,00 297,00

31 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,297 1 000,00 297,00

32 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 5,940 100,00 594,00

VV 0,297*20 'Přepočtené koeficientem množství 5,940

33 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,297 1 000,00 297,00

D PSV Práce a dodávky PSV 57 572,77

D 776 Podlahy povlakové 57 572,77

9 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 11,045 35,00 386,58

10 K 776111121
Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah 
schodišťových stupňů

m2 17,837 35,00 624,30

2 K 776111126
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením schodišťových stupňů

m2 17,837 85,00 1 516,15

3 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 11,045 15,00 165,68

4 K 776111323
Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových 
stupňů

m2 17,837 15,00 267,56

5 K 776121321
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah

m2 11,045 50,00 552,25

VV 1,4*2,65*2 7,420
VV 2,5*1,45 3,625
VV Součet 11,045

6 K 776121323
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah schodišťových stupňů

m2 27,025 50,00 1 351,25

VV 1,17*(0,3+0,2)*40 23,400
VV 1,45*(0,3+0,2)*5 3,625
VV Součet 27,025

7 K 776141121
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm

m2 11,045 210,00 2 319,45

VV 1,4*2,65*2 7,420
VV 2,5*1,45 3,625
VV Součet 11,045

8 K 776141221
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 
MPa tl do 3 mm

m2 17,837 310,00 5 529,47

VV 1,17*40 46,800
VV 1,45*5 7,250
VV Součet 54,050
VV 54,05*0,33 'Přepočtené koeficientem množství 17,837

11 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 12,105 140,00 1 694,70
VV 1,6*2,65*2 8,480
VV 2,5*1,45 3,625
VV Součet 12,105

12 M 28411108
podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže 

34/43, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,7mm tl 2mm
m2 13,316 310,00 4 127,96

VV 12,105*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,316

22 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla

m 54,050 25,00 1 351,25

VV 1,17*40 46,800
VV 1,45*5 7,250
VV Součet 54,050

28 K 776301812
Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze 
schodišťových stupňů

m 93,600 35,00 3 276,00

VV odstranění dvou vrstev
VV 1,17*40*2 93,600

Oprava schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm m 54,050 100,00 5 405,00

VV 1,17*40 46,800
VV 1,45*5 7,250
VV Součet 54,050

14 M 28411108
podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže 

34/43, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,7mm tl 2mm
m2 17,837 310,00 5 529,47

VV 54,05*0,33 'Přepočtené koeficientem množství 17,837

24 K 776321211
Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 
mm

m 54,050 100,00 5 405,00

VV 1,17*40 46,800
VV 1,45*5 7,250
VV Součet 54,050

25 M 28411108
podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže 

34/43, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,7mm tl 2mm
m2 11,891 310,00 3 686,21

VV 54,05*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 11,891

15 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 25,000 25,00 625,00

16 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 25,500 18,00 459,00

VV 25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,500

17 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 6,130 150,00 919,50
VV 1,17*4 4,680
VV 1,45*1 1,450
VV Součet 6,130

18 M 55343125 profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná mosaz m 6,253 180,00 1 125,54

VV 6,13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,253

27 K 776430811 Odstranění hran schodišťových m 54,050 15,00 810,75
VV 1,17*40 46,800
VV 1,45*5 7,250
VV Součet 54,050

19 K 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m 54,050 35,00 1 891,75
VV 1,17*40 46,800
VV 1,45*5 7,250
VV Součet 54,050

20 M 2834216R01 hrana schodová PVC 82x45mm m 55,131 137,00 7 552,95

VV 54,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 55,131

26 K 998776312
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00

D VRN8 Další náklady na pracovníky 2 000,00
29 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

Strana 6 z 9



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: KŘPU-LOUNY,Cukrovarská zahrada Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ:
KPŘ Ústeckého kraje, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 63148226
DIČ: CZ63148226

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63758466
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 307,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 47 307,53 21,00% 9 934,58

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 242,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava schodiště

01 - Oprava krytiny kancelář

ALTRYSS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KŘPU-LOUNY,Cukrovarská zahrada Datum: 25.03.2025

Zadavatel: KPŘ Ústeckého kraje, Ústí nad Labem Projektant:  
Uchazeč: ALTRYSS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47 307,53

HSV - Práce a dodávky HSV 856,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 856,00

PSV - Práce a dodávky PSV 46 451,53

    776 - Podlahy povlakové 43 881,13

    777 - Podlahy lité 2 570,40

01 - Oprava krytiny kancelář

Oprava schodiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KŘPU-LOUNY,Cukrovarská zahrada Datum: 25.03.2025

Zadavatel: KPŘ Ústeckého kraje, Ústí nad Labem Projektant:  
Uchazeč: ALTRYSS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 47 307,53

D HSV Práce a dodávky HSV 856,00

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 856,00

13 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně

t 0,214 1 000,00 214,00

14 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,214 1 000,00 214,00

15 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 2,140 100,00 214,00

VV 0,107*20 'Přepočtené koeficientem množství 2,140

16 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,214 1 000,00 214,00

D PSV Práce a dodávky PSV 46 451,53

D 776 Podlahy povlakové 43 881,13
6 K 776111111 Broušení nového podkladu povlakových podlah m2 35,700 35,00 1 249,50

1 K 776111117
Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah 
diamantovým kotoučem

m2 35,700 35,00 1 249,50

2 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 35,700 15,00 535,50

4 K 776121321
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah

m2 35,700 50,00 1 785,00

3 K 776141122
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm

m2 35,700 210,00 7 497,00

9 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah dvouvrstvých 
ručně

m2 35,700 30,00 1 071,00

7 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 35,700 115,00 4 105,50

8 M 69751061
koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída 

zátěže 33, útlum 21dB, hm 400g/m2
m2 39,270 619,00 24 308,13

VV 35,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,270

11 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 25,500 35,00 892,50

12 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 25,500 33,00 841,50

10 K 998776122
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,346 1 000,00 346,00

D 777 Podlahy lité 2 570,40

5 K 777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 35,700 72,00 2 570,40

Oprava schodiště

01 - Oprava krytiny kancelář
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