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Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025
Číslo smlouvy:
Číslo objednávky:

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk Požadavek na Ostatní

Od účinnosti 
objednávky do      žst. Přelouč, Řečany n. L.; Záboří n. Opravné broušení výhybek bez výluk jednorázová obj. č. 161 967 151,73 Kč

Celková cena 967 151,73 Kč



SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Místo: žst. Přelouč, Řečany n. L.; Záboří n. L.

OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PČ Kód Množství J. montáž [CZK] Cenová 

Náklady soupisu celkem
žst. Přelouč
Práce a dodávky HSV
Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm
Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm
Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm
Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm
Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm
Vedlejší rozpočtové náklady
Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost
Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s 
kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50
žst. Řečany n. Labem
Práce a dodávky HSV
Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm
Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm
Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm
Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm
Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm
Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm
Vedlejší rozpočtové náklady
Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost
Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s 
kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50
žst. Záboří n. Labem
Práce a dodávky HSV
Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm
Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm
Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm
Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm
Vedlejší rozpočtové náklady
Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost
Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s 
kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50

Opravné broušení výhybek
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