

SMLOUVA O DÍLO č. 02/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou
278 88 Kralupy n/V., Palackého nám 1

Zastoupené:

IČO : 23 6977

DIČ: -

Zhotovitel:

OPV s.r.o.

Praha 6, Bělohorská 264/31

zastoupená Michalem Žákem, jednatelem

IČ: 26750066 DIČ: CZ26750066

Zapsána u Městského soudu v Praze, odd. C,
vl. 91358

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je monitoring kvality podzemní vody v prostoru bývalé skládky Hrombaba v katastru Města Kralupy n/V. Práce sestávají z odběrů vzorků podzemní vody v dynamickém stavu (jarní a podzimní odběr v r.2025), laboratorních rozborů a vyhodnocení. Výsledky budou vyhodnoceny a předány formou písemné zprávy.

III. Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel provede práce dle článku II. smlouvy do 10. 12. 2025.
- 2) Dílo se považuje za provedené předáním tří vyhotovení písemné zprávy objednateli. O přejímce prací může být, na žádost kterékoli ze smluvních stran, pořízen zápis. Bude-li zhotovitel po této době v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 3) Objednatel zmocňuje k přebírce prací *HELENY TRAXLOVOU*

IV. Cena díla

Cena za zhotovení díla je sjednána dohodou a činí maximálně:

69 550,- Kč (šedesátdevět tisíc pětsetpadesát korun)

viz technická a cenová specifikace prací v příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

K ceně bude připočtena zákonná sazba DPH, platná v den fakturace.

V. Platební podmínky

- 1) Fakturovány budou skutečně provedené práce.
- 2) Splatnost faktur je 21 dní ode dne doručení objednateli. Bude-li objednatel po této době v prodlení s úhradou faktury, je povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Jiná ujednání

- 1) Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vstup na pozemky, dotčené prováděním prací.
- 2) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

VII. Zánik smluvního stavu

Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah lze ukončit z těchto důvodů:

- a) Uplynutím termínu, na který byla smlouva sjednána.
- b) Odstoupením od smlouvy.
- c) Dohodou smluvních stran.
- d) Výpovědí smlouvy podanou kteroukoliv ze smluvních stran, přičemž výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

V Kralupech n/Vlt. dne *24.3.2025*

Za objednatele

V Praze dne 14. února 2025

Za zhotovitele

Date: 2025.02.14
10:43:27 +01'00'

Kralupy nad Vltavou – skládka Hrombaba

Rozpočet prací ke SoD č. 06/2024

| Geologické práce | počet | jednotka | cena | cena |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | jednotek | | za jednotku | položky |
| řízení, sled a koord. prací - řešitel | 6 | hod | 950 | 5700 |
| vyhodnocení a zpracování zprávy | 10 | hod | 950 | 9500 |
| Laboratorní rozbor podzemní vody | | | | |
| technické práce v terénu - vzorkař | 8 | hod | 850 | 6800 |
| zákl. chem. a fyz. rozbor (ÚCHR) | 10 | ks | 1230 | 12300 |
| ropné uhlovodíky (C10-C40) | 5 | ks | 920 | 4600 |
| toxické kovy* | 5 | ks | 1710 | 8550 |
| Terénní práce | | | | |
| odčerpání vrtu | 10 | ks | 1550 | 15500 |
| zaměření hladiny podzemní vody | 10 | ks | 190 | 1900 |
| odběr vzorků podzemní vody | 10 | ks | 250 | 2500 |
| cestovní náklady | 2 | cesta | 1100 | 2200 |
| Celkem bez DPH | | | | 69 550,00 |

* ... v rozsahu Cu, Pb, Cd, Zn, Ni, Cr, Be, V a Hg

