

## OBJEDNÁVKA

**OBJ/2025/11012/002**

**ze dne 19. 3. 2025**

**Objednatel:** **SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC SLOVÁCKA, s.r.o.**

Pivovarská 514, 686 01 Uherské Hradiště  
IČO: 26913216, DIČ: CZ26913216

**Dodavatel:** **Milan Paluřík**

**/Zhotovitel**  
U Mlýna 316, Míkovice, 68609 Uherské Hradiště  
IČ: 43449638, DIČ: CZ6705071373

Popis díla, zboží	Množství	MJ	Cena celkem bez DPH
dle cenové nabídky u Vás objednávám:			
Odstranění stávajícího oplechování atiky, okapových žlabů a svodů	1	kpl	4 800,00 Kč
Pás asfaltový modifikovaný BITU-FLEX EPV tl. 5 mm design s břidličným posypem +15% prořez, dodávka a natavení + penetrace + podkladní vrstva	72,00	m <sup>2</sup>	56 880,00 Kč
Oplechování atiky, rš 400 mm, lakovaný pozinkovaný plech, RAL 9006, dodávka a montáž	27	m <sup>2</sup>	16 740,00 Kč
Střešní žlab, rš 330 mm z lakovaného pozink. plechu, RAL 9006, vč. čel, háků, hrdel,....	9,50	mb	7 800,00 Kč
Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, RAL 9006, dodávka a montáž, vč. kotvících prvků	3,20	mb	2 900,00 Kč
Odvoz a uložení vybourané střešní krytiny a tepelné izolace na skládce	1,00	kpl	21 400,00 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>			<b>110 520,00 Kč</b>

**Místo:** Čerpací stanice na silnici I/55 v Kunovicích  
**Vyřizuje:** Jakub Smílek  
**Termín dodání do:** nejbližší možný termín, nejpozději do 31. 5. 2025  
**Fakturace, splatnost:** 30 dní  
**Schvaluje:** Bc. Miča Jaroslav  
**Telefon:**

**Potvrzení objednávky:**

Za objednatele:

\_\_\_\_\_  
razítko a podpis

**Email pro zasílání faktur:**

[sus@susuh.cz](mailto:sus@susuh.cz)

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
razítko a podpis