

OBJEDNÁVKA č. : 4/25/02

číslo objednávky uvádějte na faktuře!

preferujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC (ISDOCX)

Odběratel:

IČO: 00277177, DIČ CZ00277177

Město Polička

Palackého nám. 160

572 01 Polička

Dodavatel:

IČO: 73784818 , DIČ: 00000000

Ing. Klára Zápotocká

České Libchavy 191

561 14 České Libchavy

Popis objednávky :

Předmětem zakázky je zpracování Studie úprav prostranství před ZŠ Na Lukách dle zadání:

Cestní síť:

- zachovat 3 přístupové cesty ze stávajících směrů. Jejich trasování může být mírně upraveno, ale tak, aby se ekonomicky využil již stávající zhutněný základ pod nimi.
- Prostřední přístupová komunikace je vedena mimo střed vstupu do školy, je možné její trasování upravit.
- cestu od středu centrálního prostoru západním směrem ke vstupu ve spojovacím krčku zrušit a nahradit cestou podél budovy v prodloužení chodníku vedoucího podél sportovní haly
- Terén upravit tak, aby byl možný bezbariérový vstup do budovy ZŠ
- Ponechat přístupovou cestu k někdejšímu východnímu vchodu do budovy II. stupně, navazující část ke krčku lze zrušit

Místo pro odpočinek - centrální část před vstupem:

- realizovat v podobném duchu, hmotě a provedení, včetně zahradnických úprav, jako je před gymnáziem ve Svitavách
- konkrétně umístit mobiliář: lavičky, odpadkové koše
- možno umístit rovněž trvalkový záhon
- část prostoru bude sloužit na rozběh pro hod do dálky ve směru na louku podél sportovní haly, sladit esteticky budoucí povrchy, připuštěna možnost sportovního povrchu pro rozběh

Trávník před sportovní halou

- zachovat, slouží pro hod do dálky v hodinách tělocviku

Veřejné osvětlení

- centrální část před vstupem

Hospodaření s dešťovou vodou

- Řešit dešťové srážky podle obecných pravidel hospodaření s dešťovou vodou
- Zvážit možnost podzemní akumulační nádrže pro dešťové srážky z budov školy pro automatickou závlahu rostlin (s přepadem) a případně navrhnout její umístění a kapacitu
- Zhodnotit a případně navrhnout omezení odvádění dešťových srážek z budov školy do kanalizace
- Na střeše ZŠ budou umístěny fotovoltaické panely - zvážit jejich využití pro pohon čerpadla automatické závlahy

Zahradnické úpravy:

- Maximálně využít daný prostor pro bohatou zahradnickou úpravu tak, aby v každém období některé rostliny kvetly
- Volba druhů není limitovaná - volit trvalkové záhony, keře, luční trávník
- Vysazení stromů z hlediska budoucího zastínění a snížení dopadů vln horka
- Je možná modulace terénu
- Do návrhu zapojit stávající vzrostlé stromy

Grafická část

- půdorysný plán v měřítku s vyznačením sítě cest a umístění všech navržených prvků jako např.:
- očíslované vyznačení osázení rostlin s jejich názvy
- očíslované vyznačení prvků mobiliáře, popř. dětských herních prvků
- detaily mobiliáře, popř. dětských herních prvků

Textová část

- Popis celkového řešení a dílčích částí
- seznamy rostlin a všech prvků - podklad pro sestavení rozpočtu akce

Dokladová část

Vyjádření správců sítí, komunikací a dotčených orgánů státní správy

Propočet nákladů

Předpokládané ceny jednotlivých oddílů včetně kalkulace

Doba plnění zakázky:

do 15. června 2025 koncept k projednání

do 60 dnů od schválení konceptu objednatelem - finální studie

Obchodní podmínky

Cena zakázky je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a jsou v ní obsaženy veškeré náklady nutné k bezvadnému provedení a dokončení provedení zakázky.

- záruční doba na provedené dílo v délce 60 měsíců
- zhotovitel se zavazuje řešení průběžně konzultovat s objednatelem a účastnit se výrobních výborů dle potřeby
- zálohy nebudou poskytovány
- vystavení faktury po dokončení díla
- splatnost faktury (daňového dokladu) 15 dní od jejího doručení objednateli
- smluvní pokuta za nedodržení smluvního termínu dokončení (tj. předání díla zhotoviteli bez vad a nedodělků) ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Předp.cena s DPH(Kč)
1.Studie úprav prostranství před ZŠ Na Lukách	1	bal	76 000,00
Celkem vč. DPH			76 000,00

Převezme: , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 18. 3. 2025

Vystavil:

Termín dodání :

Elektronicky schválil:

Elektronickou fakturaci posílejte na

m ě s t o

572 11 POLIČKA

razítko, podpis

Potvrzení o akceptaci objednávky podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv:

datum: 31.3.2025

podpis, razítko

Kopii objednávky s vyplněným potvrzením o akceptaci zašlete obratem elektronicky zpět, popř. potvrďte objednávku samostatnou emailovou zprávou.

Předložení řídícího listu před vznikem závazku
k individuálnímu / limitovanému * příkazem
příkazem oporace 18.3.2025

datum a podpis

správcem rozpočtu

18.3.2025

* neplatí se

datum a podpis