
V E R E I N B A R U N G

Zwischen der Regionalverwaitung und Straišen—
instandsetzung der Region Karlsbad
Gemeinnůtzige Kórperschaft
Chebská 282,
356  0 4  Sokolov

vertreten durch:
lng. Jiřím Slachtou, Direktor
Verantwortliche Person: — SN
IČ: 70947023 DIČ: cz 70947023
Bankverbindung: 78—2496840247/0100

lm Weiteren - KSÚS KK -

und der Bundesrepublik Deutschland.
vertreten durch den Freistaat Sachsen,
dieser vertreten durch das
Landesamt fůr Stralšenbau und Verkehr,
Niederlassung Plauen,
endvertreten durch den Niederlassungsleiter,
Herrn Frank Petzoldt

l m  Weiteren —— LASuV —
ůber die

Umleitungsbeschilďerung i n  der CZ der BaumaBnahme
„ B  92  Fahrbahnerneuerung nórd l ich Bad Brambach“

230004501;

S M L O U V A

Mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,

0

příspěvková organizace
Chebská 282,
356 04 Sokolovay

zastoupena:
Ing. Jiřím Slachtou, ředitelem
Odpovědná osoba:
lČ: 70947023 DIČ: CZ 70947023
Bankovní spojení: 78-2496840247/0100

,SN

dále jen KSÚS KK

Spolkovou republikou Německo,
zastoupená Svobodným státem Sasko,
toto reprezentované tím
Státní úřad pro výstavbu silnic a dopravu,
Pobočka Plauen
nakonec zastoupený řediteiem pobočky, panem Frankem
Petzoldtem

dále jen LASuV

Značení objízdné trasy po silnicích v ČR pro projekt stavby
„Obnova s i ln ice B 92 severně od Bad Brambachu“



5 1 Gegenstand der Vereinbarung

(1) Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Umleitungs-
beschilderung auf dem Gebiet der Tschechischen Republik fůr
die Vollsperrung wěhrend der Baumaíšnahme „B  92
Fahrbahnerneuerung nčrdlich Bad Brambach.

(2) Die Umleitung erfolgt gemálš beiliegendem Plan ůber Asch und
Hranice.

(3) Die Beschilderung ist voraussíchtlich vom 10.06.2025 bis
22.08.2025 einzurichten.

5 2 Durchfůhrung der Umleítungsbeschilderung

Das LASuV beauftragt die KSÚS KK mit fcigenden Leistungen:
- Planung der Umleitungsbeschilderung einschlieBlich

Abstimmung mit allen notwendigen Behčrden
- Herstellen der Beschilderung
— Aufsteilen und Vorhalten, ggf. Kontrolle der Beschilderung
- Růckbau der Beschilderung.

Dabei ist die Wirtschaftlichkeit zu berůcksichtigen.

5 3 Kosten

(1) Die Kosten der unter & 2 genannten Leistungen trágt die
Bundesrepublik Deutschland.

(2) Die KSÚS KK stellt dazu dem LASuV die tatsáchlichen
entstandenen Kosten in Rechnung. Wenn notwendig, sind
Abschlagsrechnungen zu stellen.

5 1 Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je značení Objížďky na území České
republiky pro úplnou uzavírku po  dobu stavby „Obnova vozovky
B 92 severně od  Bad Brambachu.

(2) Odklon probíhá podle pňloženého plánu přes Aš a Hranice.

(3) Předpokládá se, že značení bude instalováno od 10. června
2025 do 22. srpna 2025.

5 2 Impiementace značení Objížďky

LASuV pověřuje KSÚS KK poskytování m těchto služeb:
Plánování objížd kového značení včetně Koordinace se
všemi potřebnými úřady

- Vytváření značení
- Nastavení a držení, v případě potřeby kontrola značení
- Odstranění značení

Je třeba vzít v úvahu ekonomickou hospodárnost.

5 3 Náklady

(1) Náklady na služby uvedené v 5 2 nese Spolková republika
Německo.

(2) KSÚS KK fakturuje LASuV skutečně vynaložené náklady. V
případě potřeby je nutné doložit zálohové faktury.



9 4 Schriftform 5 4 Písemná forma

Ánderungen und Ergánzungen zu dieser Vereinbarung bedůrfen der Změnya doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně.
Schríftform.

5 5 Počet kopií
& 5 Anzahl der Ausfertigungen

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 originálech; každý smluvní partner
Diese Vereinbarung wird in 2 Originalen gefertigt; wovon jeder obdrží kopii.
Vertragspartner ein Exemplar erháit.

Anlage: Umieitungspian příloha: objížd'kový plán

Fur das LASuV ! Za LASuV Fůr die KSÚS KK / Za KSUS KK, p. 0.

ln Vertretung des Niederlassungsleiters/ v zastoupení vedoucího pobočky

Landesamt fůr Straíšenbau und Verkehr
Niederlassung Plauen

Weststralše 73  - 08523 Plauen
PF 10 02 79 » 08506 Plauen

' ' ' ' " '\nicra ska sprava q udrzbq 51
K " Karlovarskeho kroje %

řispěvkova organrzgc
Sokol-i'm. Chebska 2821'PSC. 359) 01

rc: ":o-aanuzs. tac: (,uwwms
Frank Weigel Ing. Jiří lachta
Abteilungsieiter Konstruktiver ingenieurbaul řediteř / Direktor
Vedoucí oddělení pozemních staveb 3 1 03 „25

21. MRZ. 2025Plauen , ................ Sokolov, ................


