

**Příloha č. 1****Smlouvy č. 2019/B/5217510578/2025****Příjemce: Obec Kobylnice****Název akce: Obec Kobylnice - zvýšení dopravní bezpečnosti v obci****ISPROFOND 5217510578****Číslo žádosti 89/2024****Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací:**

| Položka                                 | Název  | Cena bez DPH | Cena s DPH (21 %) |
|---|--|--------------|-------------------|
| <b>Neuznatelné náklady dle žadatele</b> |  |              |                   |
|   | 2 SO101  | 244 769,58   | 296 171,19        |
| <b>1 SO101</b>                          |  |              |                   |
| 15                                      | nákup zeminy vhodné pro ohumusování 99,459m <sup>3</sup> | 109 404,90   | 132 379,93        |
| 21                                      | rozprostření ornice 994,588m <sup>2</sup>                | 74 594,10    | 90 258,86         |
| 22                                      | založení trávníku  | 24 864,70    | 30 086,29         |
| 23                                      | osivo směs travní  | 5 967,60     | 7 220,80          |
| 24                                      | hnojení půdy   | 175,00       | 211,75            |
| 25                                      | hnojivo  | 3 481,10     | 4 212,13          |
| 111                                     | zatěžovací zkouška                                       | 35 000,00    | 42 350,00         |
| <b>VRN</b>                              |  |              |                   |
| 1                                       | geodetické práce před výstavbou                          | 35 000,00    | 42 350,00         |
| 2                                       | geodetické práce při provádění stavby                    | 15 000,00    | 18 150,00         |
| 4                                       | provádění geometrických plánů                            | 30 000,00    | 36 300,00         |
| 5                                       | náklady na zpracování plánu KZP                          | 2 000,00     | 2 420,00          |
| 6                                       | monitoring průběhu stavby                                | 10 000,00    | 12 100,00         |
| 7                                       | zkoušky a ostatní měření                                 | 30 000,00    | 36 300,00         |
| 9                                       | náklady vzniklé při s realizaci stavby                   | 30 000,00    | 36 300,00         |
| 10                                      | provoz investora   | 10 000,00    | 12 100,00         |
| 11                                      | ostatní projektová dokumentace                           | 40 000,00    | 48 400,00         |
| <b>Celkem neuznatelné náklady</b>       |  |              | <b>847 310,95</b> |

**Pozn.:**

*Přisvětlení adaptační zóny přechodů pro chodce, požadavek na jeho realizaci vyplývá ze světelného výpočtu. Do neuznatelných nákladů budou vyčleněny všechny plochy mimo pochozí šířku chodníku.*

**Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):            | <b>5 458 664,00</b> |
| Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):           | <b>85%</b>          |
| Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):              | <b>7 136 889,28</b> |
| <b>Celkové uznatelné náklady (Kč):</b>                | <b>6 289 578,33</b> |
| <b>Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):</b> | <b>5 346 141,00</b> |
| Maximální možný příspěvek v % :                       | <b>85,00%</b>       |
| Minimální vlastní podíl v %:                          | <b>15,00%</b>       |
| <b>Minimální vlastní podíl v Kč:</b>                  | <b>943 437,33</b>   |

Zpracoval:

Dne: 24.02.2025