

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PB-001066

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 1003 (327 261 1005.15209)

Název veřejné zakázky: **D3 SO 302-201 Most Sázava v km 16,5 – Podrobný GTP – autorský dozor (AD)**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Závod Praha
Bankovní spojení: ČNB

Dodavatel:

Obchodní jméno: PUDIS a.s.
Adresa: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedeného u Městského soudu
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu postupně na základě několika Faktur vystavených Dodavatelem vždy po řádném poskytnutí části Služeb (včetně předání všech Dokumentů a Výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli. Termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Podpisem této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás: Autorský dozor během realizace podrobného geotechnického průzkumu pro D3 SO 302-201 Most Sázava v km 16,5. Specifikace služeb je v příloze č. 1 Specifikace služeb.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: Na výzvu Objednatele

Ukončení plnění: vydáním čistopisu závěrečné zprávy podrobného průzkumu

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 247 200 Kč / 299 112 Kč vč DPH

Dodavatel podpisem této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
28.03.2025 11:17:35

2025.03.30 19:45:59
+02'00'

 Podepsal
Datum: 2025.03.31 06:36:57
+02'00'

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Autorský dozor nad prováděním podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu zpracované Aktualizace zadávací dokumentace podrobného geotechnického průzkumu pro mostní objekt SO 302-201 Sázava v km 16,5 (PUDIS a.s., 05/2024)

Autorský dozor nad prováděním průzkumu (dále také jen Autorský dozor) dohlíží na provádění průzkumu, kontroluje správnost provádění technických prací v souladu s TP 76 a se Smlouvou na realizaci IGP, dohlíží nad dodržováním technologických postupů při odkryvných a vrtných pracích, odběrech vzorků a provádění zkoušek in-situ.

Kontroluje koncept závěrečné zprávy průzkumu z hlediska úplnosti a správnosti metodických postupů při provádění průzkumu.

Kontroluje soulad formy výstupů průzkumů se Smlouvou. Podrobnější přehled základních činností odborného dohledu je uveden v příloze 2 těchto TP.

Náplň činnosti Autorského dozoru:

Hlavním úkolem autorského dozoru v obecné rovině je kontrola shody prováděných průzkumných prací realizačním projektem průzkumu a se zadávací dokumentací IGP.

Řešitel podobného geotechnického průzkumu má **lhůtu 10 měsíců** na odevzdání koncept ZZ od výzvy.

Úkolem autorského dozoru je především:

1. Prostudování podkladů pro realizaci GTP, aktuálního projektu stavby
2. Návštěvy lokality při provádění geologických průzkumných prací (při vrtání vrtů svislých a šikmých, popisů vrtných jader
3. Návštěvy lokality při provádění terénních geotechnických zkoušek ve vrtech (presiomrické, dilatometrické zk., inklinometrie při vrtání)
4. Návštěvy lokality při provádění inženýrskogeologické dokumentace výrubu stávajícího tunelu
5. Návštěvy lokality při provádění terénních smykových zkoušek na horninových blocích
6. Účast na výrobních jednáních zadavatele či zhotovitele IGP (včetně jednání s SŽDC, ČGS, PONTEX, PRAGOPROJEKT a další)
7. Kontrola konceptu závěrečné zprávy podrobného GTP
8. Zpracování závěrečné zprávy autorského dohledu

Počet vyhotovení (v případě dokumentace):

Popis části, etapy, dílčího plnění	Množství
Závěrečná zpráva autorského dozoru podrobného GTP – vyjádření ke konceptu ZZ PoGTP	1x elektronicky
Závěrečná zpráva autorského dozoru podrobného GTP - vyjádření k čistopisu ZZ PoGTP	3x listinná forma 1x elektronicky

Fakturace: na základě soupisu provedených prací a schváleného výkazu odpracovaných hodin dle položek rozpočtu z nabídky

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Předmět činnosti	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem Kč
Prostudování podkladů pro realizaci GTP, aktuálního projektu stavby				
Návštěvy lokality při provádění geologických průzkumných prací (při vrtání vrtů svislých a šikmých, popisů vrtných jader				
Návštěvy lokality při provádění terénních geotechnických zkoušek ve vrtech (presiometrické, dilatometrické zk., inklinometrie při vrtání)				
Návštěvy lokality při provádění inženýrskogeologické dokumentace výrubu stávajícího tunelu				
Návštěvy lokality při provádění terénních smykových zkoušek na horninových blocích				
Účast na výrobních jednáních zadavatele či zhotovitele IGP (včetně jednání s SŽDC, ČGS, PONTEX, PRAGOPROJEKT a další)				
Kontrola konceptu závěrečné zprávy podrobného GTP				
Zpracování závěrečné zprávy autorského dohledu				
Celkem bez DPH				247 200
DPH 21 %				51 912
Celkem vč. DPH				299 112