

# Smlouva o dílo č. 030/2025/RoH

## „Dopravní přeznačení OKD západ“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586-§2635

### I. Smluvní strany

#### **OBJEDNATEL:**

název, sídlo:

zastupuje:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**Město Hlučín**

Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

Mgr. Petra Tesková, starostka města

Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru investic

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technik odboru investic

00300063

CZ00300063

Česká spořitelna v Opavě, pobočka Hlučín

27-1843589399/0800

#### **ZHOTOVITEL:**

název, sídlo:

zastupuje:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**TS Hlučín s. r. o.**

Markvartovická 2130/4, 748 01 Hlučín

Ing. Roman Šťastný, jednatel společnosti

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozu

25887289

CZ25887289

KB Opava

86-6862120257/0100

*Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka číslo 24643.*

### II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat dílo s názvem: „**Realizace dopravního přeznačení OK západ**“ (dále také jen „dílo“), v rámci kterého se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele stavební práce – osazení a dodání dopravních značek a dopravních zařízení a vytvořit ucelený systém se stávající místní úpravou. V rozsahu zadaných podmínek, zpracované projektové dokumentace ve stupni DSP ze 3/2024 od firmy PUDIS a.s. a dle příložené cenové nabídky, která je přílohou smlouvy (Krycí list nabídky a výkres situace).

Objednatel se zavazuje zhotovené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

#### **Zhotovitel je dále povinen:**

- Zjistit případné podzemní inženýrské sítě (v trase umístění dopravního značení a dopravního zařízení - přípojka vody a elektra a komunikačního vedení k objektům a ostatní sítě vedoucí souběžně s trasou osazení dopravního značení a dopravního zařízení – plynovod NTL, vedení el. sítě, komunikační vedení, jednotná kanalizace)
- Zajistit před zahájením prací vytýčení a zaměření inženýrských sítí.
- Zajistit dočasné dopravní značení dle zákona č.361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb.
- Zajistit zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů; jakož i dalších příslušných právních předpisů.

- e) Dopravní značení a dopravní zařízení musí splňovat požadavky normy ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, podmínky zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000Sb., a jejich provedení musí odpovídat vzorům vyhlášky MD č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- f) Dopravní značení musí být umístěno podle TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schváleno MD ČR Č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 (kombinace, vzdálenosti, podchozí výšky, bezpečnostní odstupy apod.)
- g) Dodržovat podmínky z vyjádření správců inženýrských sítí (VaK Hlučín s.r.o., ČEZ Distribuce a.s., CETIN, GasNet s.r.o., UPC Česká republika) a stavebního úřadu, příp. jiných dotčených subjektů a organizací.
- h) Dodržovat podmínky při manipulaci a ukládání odpadů dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
- i) Zajistit oprávněné požadavky majitelů přilehlých nemovitostí.
- j) Po ukončení prací staveniště vyklidit a přebytečný materiál odvézt na skládku.
- k) Dílo předat zápisem o předání a převzetí se soupisem případných bezpečnému provozu nebránících vad a nedodělků se závaznými termíny jejich odstranění.

### **III. Termíny a místo plnění**

Zhotovitel se zavazuje dodržet dobu plnění takto:

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Termín předání staveniště:         | předpoklad 5-6/2025                                            |
| Termín zahájení prací:             | práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů od předání staveniště |
| Termín dokončení stavebních prací: | nejpozději do 30.06.2025                                       |
| Termín předání díla:               | do 3 pracovních dnů od dokončení stavebních prací              |

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

V případě nepříznivých povětrnostních vlivů bude změna termínu plnění řešena dodatkem ke smlouvě.

Místem plnění jsou pozemní komunikace MK Severní, MK Jana Nerudy, MK Boženy Němcové, MK Pekařská, MK Čs. Armády, MK Jarní, MK Příční, MK Krátká, MK Květná.

Místo: Hlučín, lokalita sídliště OKD –západ

### **IV. Cena díla**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Cena díla:     | <b>560 180 Kč (bez DPH)</b> |
| DPH            | 117 638 Kč                  |
| <b>Celkem:</b> | <b>677 818 Kč (s DPH)</b>   |

Součástí této ceny jsou veškeré náklady spojené s realizací akce, které jsou uvedeny v předmětu této smlouvy.

Cena může být změněna v návaznosti na případné vícepráce, objednané, projednané a schválené objednatelem. Případné vícepráce budou zapsány a potvrzeny ve stavebním deníku a navýšení ceny bude řešeno dodatkem k této smlouvě.

## **V. Fakturace**

Konečná faktura za dílo bude vyúčtována a uhrazena po písemném předání a převzetí předmětu díla a odstranění vad rovněž na základě objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od data vystavení. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem (dále jen „faktura“). Splatnost faktur 30 dní od doručení faktury.

## **VI. Předání a převzetí**

- a) Zhotovitel vyzve tři dny předem objednatele k převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků bránících bezpečnému a spolehlivému provozu.
- b) K předání zajistí zhotovitel patřičné doklady použitých materiálů a zařízení, popř. atesty, protokoly o shodě atd.
- c) O předání a převzetí bude pořízen zápis se soupisem případných bezpečnému provozu nebránících vad a nedodělků a stanoveny závazné termíny jejich odstranění.
- d) Po odstranění vad a nedodělků vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole a písemnému předání.

## **VII. Staveniště**

- a) Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.
- b) Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.
- c) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- d) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
- e) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.
- f) Objednatel má právo nezhájít přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Způsob likvidace stavebního a nebezpečného odpadu bude zadavateli doložen příslušnými doklady

## **VIII. Záruky**

- a) Na dílo se poskytuje záruka v trvání **60 měsíců** od termínu předání a převzetí.
- b) Na provedení opravy – odstranění vady nastoupí zhotovitel bez zbytečných odkladů, nejpozději však do dvou dnů.

## **IX. Sankce**

- a) V případě nedodržení termínu plnění ze strany zhotovitele bude sníženo vyúčtování díla o dohodnutou sankci ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

- b) V případě nedodržení termínu úhrady ceny ze strany objednatele bude zhotovitelem vyúčtována sankce ve výši 0,05% denně z dlužné částky.
- c) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům vyúčtovanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení.

## **X. Různé**

- a) Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací stavební deník ve smyslu zákona č. 283 /2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a jakožto i dalších příslušných právních předpisů, a tento denně předkládat objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou závazně řešit provozní problémy, nemohou však změnit text smlouvy o dílo.
- b) Objednatel bude provádět technický dozor a písemně předávat své připomínky formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto připomínky respektovat, případně odstranit jejich příčinu.
- c) Při provádění dodávky budou dodržovány platné bezpečnostní normy a požární předpisy. Pracovníci zhotovitele se nebudou pohybovat mimo staveniště a vymezené plochy. Během provádění díla je nutno zabezpečit pracoviště tak, aby nedocházelo ke znečišťování ostatních ploch.
- d) Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo tuto smlouvu vypovědět, a to s okamžitou účinností od doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- e) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- f) Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

## **XI. Ostatní ustanovení.**

- a) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěnými na téže listině. V souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- b) Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu smlouvy, resp. informací a údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv.
- c) Text smlouvy lze měnit pouze oboustranně podepsanými dodatky.
- d) Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí obecná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

- e) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
- f) O uzavření Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Hlučína na své 75. schůzi konané dne 17. března 2025 pod bodem usnesení 75/5d).

Přílohy:

- 1. Schválená SITUACE – VARIANTA VÝSLEDNÁ
- 2. Krycí list nabídky + cenová nabídka

za objednatele: 26.3.2025

V Hlučíně dne

za zhotovitele: 26.3.2025

V Hlučíně dne

.....  
Mgr. Petra Tesková  
starostka Města Hlučín

.....  
Ing. Roman Šťastný  
jednatel společnosti TS Hlučín s.r.o.