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SMLOUVA č. SPD/06/2025

uzavřená mezi smluvními stranami dle ust. $ 2586 a násl., a ust. $ 2631 Občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. smlouva o dodávce nehmotného díla, a to projektových prací, tohoto znění:

Objednatel:

I .

Smluvní strany

Svaz vodovodů  a kanalizací Žďársko
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva
k jednání jsou oprávněni:

ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Ing. Pavla Lopaurová, vedoucí manažerka
Ing. Josef Jágr, projektový a technický manažer

ve věcech technických: Ing. Josef Jágr

Zhotovitel:

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1622321399/0800
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, vedeném u Krajského úřadu
Kraje Vysočina (č. j. Reg.8/93)

Ing. Milan Cifr
sídlo: Spojovací 923, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupen: Ing. Milan Cifr
bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú. 2900221692/2010
IČ: 60787741
DIČ CZ6603182289

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

IL
Předmět a rozsah plnění.

1) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a zavazuje se, že vypracuje na své náklady a
nebezpečí, v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě, pro objednatele a
objednateli odevzdá projektovou dokumentaci stavby:

„BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM — NOVOSTAVBA
VODOVODU A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE. ROZŠÍŘENÍ

LOKALITY FOROTA V“

Miholova
Obdélník

Miholova
Obdélník

Miholova
Obdélník

Miholova
Obdélník
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Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za
její zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace dle přílohy č. 1 této smlouvy
vsouladu s vyhl. č. 157/2024 Sb. o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a jednotném standardu, jakož i v souladu s vyhl. č. 131/2024
Sb. o dokumentaci staveb, s vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr, stavebním zákonem 283/2021 Sb., jakož i v souladu s dalšími
relevantními platnými předpisy pro vypracování PD.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se Standardy služeb
inženýrů, techniků a architektů (A 4.1, aktualizace 2021 — www.profesis.cz —
platné k datu podpisu smlouvy o dílo).

Specifikace inženýrské činnosti:
a) závazná stanoviska a vyjádření, případně rozhodnutí dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů ve smyslu $ 136 zákona č. 500/2004 Sb.;
b) souhlasná stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury
k možnosti a způsobu napojení nebo kpodmínkám dotčených ochranných a
bezpečnostních pásem;
c) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravy stávající veřejné dopravní nebo
technické infrastruktury;
d) vyjádření vlastníků nebo správců inženýrských sítí o existenci inženýrských sítí;
e) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby;
f) spoluúčast s objednatelem nebo pověřeným zástupcem objednatele na projednání
souhlasu k umístění a provedení stavebního záměru podle $ 187 platného stavebního
zákona č. 283/2021 Sb.

Zhotovitel se zavazuje respektovat stanoviska provozovatele, kterým je ke dni podpisu
této smlouvy VAS a.s., divize Zďár nad Sázavou. Objednatel sdělí zhotoviteli za
provozovatele osobu, která bude spolupracovat se zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen před odevzdáním díla objednateli zajistit kladné vyjádření VAS
a.s., divize Žďár nad Sázavou tykající se technické stránky a dokladové části
dokumentace.

Im.
Způsob a forma vypracování díla

Účastníci se dohodli, že.dílo bude vypracováno a dodáno v rámci ujednané ceny díla
v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy.

Zhotovitel po realizaci přípravných prací poskytne objednateli doklady pro projednání
s vlastníky dotčených pozemků, které dodá v následujícím rozsahu, nebude-li
ujednáno jinak:
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Situaci dle platné mapy katastru nemovitosti se zakreslením navrhované
stavby.

b. situaci dle platné mapy katastru nemovitostí se zakreslením ochranného pásma
stavby (vodovodního, kanalizačního řadu)

c. situace dle platné mapy katastru nemovitostí se zakreslením navrhované stavby
pro jednotlivé vlastníky dotčených pozemků navrhovanou stavbou, které
budou následně tvořit přílohu ke smlouvě o budoucí smlouvě za účelem zřízení
stavby a následné její provozování. Tato situace bude opatřena textem ve
smyslu $ 187 zák. č. 283/2021 Sb. v platném znění a tabulkou s uvedením
jména a příjmení vlastníka, bydliště, datem narození a místem pro podpis
vlastníka :

d. Seznam - tabulku s uvedením všech dotčených parcel stavbou (trasou) včetně
uvedení vlastníků těchto pozemků, ev. jejich bydliště

e. Seznam — tabulku s uvedením všech dotčených parcel ochranným pásmem
stavby (vodovodu, kanalizace)

p

Objednatel podklady podle čl. III., odst. 2) předá provozovateli, který pro objednatele
zajistí bez zbytečného odkladu souhlasy vlastníků pozemků. Provozovateli uloží
objednatel povinnost, aby v případě komplikací nebo nesouhlasných stanovisek,
bezodkladně informoval objednatele i zhotovitele. Zhotovitel | v součinnosti
s objednatelem má právo navrhnout další postup.

Objednatel má povinnost poskytnout zhotoviteli v této věci součinnost. Objednatel
zabezpečí nezbytnou a bezodkladnou součinnost ze strany provozovatel. V případě
prodlení při součinnosti ze strany objednatele jakož i provozovatele je zhotovitel
oprávněn požadovat prodloužení termínů plnění, případně uplatnit dílčí fakturaci.

Při zpracování díla bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání
této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, předanými ke dni
uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými
zástupci.

Pokud budou v průběhu zpracování díla uzavřeny dohody, které budou mít vliv na
cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a
termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

Zhotovitel do 7 pracovních dnů, nebude-li dohodnut jiný termín plnění, dodá další
objednatelem požadované vícetisky v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.

IV .

Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci.

Provedené dílo předá zhotovitel objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou ve lhůtách daných přílohou č. 1.

Předmět plnění je uskutečněn a splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla
objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání objednateli s potvrzením o
převzetí. Toto potvrzení nezakládá právo zhotovitele vyfakturovat cenu za provedení
díla.
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Po kontrole odevzdané PD objednatelem bude zhotovitel informován o tom, zda je PD
v pořádku a je možno fakturovat nebo zda je nutné PD upravit či doplnit. Objednatel
tak učiní bezodkladně, nejpozději však do 15 pracovních dnů.

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu včetně autorských práv zhotovené PD nabývá
objednatel potvrzením o předání objednateli.

V.
Věci určené k provedení díla, podklady a spolupůsobení objednatele

Podklady poskytnuté objednatelem jsou uvedeny v příloze č. 1.

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli, v
nevyhnutelném rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání
doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu
plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel zhotoviteli bez
zbytečného odkladu od jejich vyžádání. Objednatel je vůči zhotoviteli odpovědný za
poskytnutí spolupůsobení ze strany VAS a.s. Zvláštní lhůtu jsou strany povinny
ujédnat v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže objednatel
zabezpečit vlastními silami.

Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož plnění závisí včasné a
řádné splnění závazků zhotovitele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím
spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět
smlouvy v ujednaném termínu.

VI.
Cena plnění, platební podmínky

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána
dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnoua činí:

Doměření lokality, přípravnépráce . 0,-Kč

|> Doklady pro projednání s vlastníky dotčených 3 000,-Kč
pozemků dle čl. III., odst. 2)
Projednání stavby s vlastníky dotčených pozemků 13 000,-Kč
Projekt pro povolení stavby 34 000,-Kč
Inženýrská činnost dle čl. II. bod 4. této smlouvy 7 000,-Kč

„T
 D

O

Projekt pro provádění stavby 18 000,-Kč

Celkem bez DPH 75 000,- Kč
DPH 21 % 15 750,- Kč
Celkem vč. DPH 90 750,- Kč
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Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude uhrazena na základě daňového
dokladu — faktury, splatné do 30 dnů, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit
bezprostředně po sdělení objednatele, že odevzdaná PD je v pořádku.

Zhotovitel má právo vystavit za podmínek daných touto smlouvou daňový doklad za
dílčí plnění. Bude-li toto plnění bez vad, objednatel uhradí fakturu nejpozději
v poslední den její splatnosti.

Zhotovitel má právo na uplatnění pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla nebo
dílčího plnění v případě, že předané plnění nebude vpořádku. Na nedostatky
zhotoveného a předaného díla nebo dílčího plnění je povinen objednatel zhotovitele
upozornit písemně, nejpozději současně spolu s uplatněním pozastávky.

Nesplnění dodávky zhotovitelem ve lhůtách stanovených touto smlouvou má za
následek majetkové sankce, uplatnitelné objednatelem, ve výši 0,1 % z ceny díla za
každý započatý den prodlení každého jednotlivého termínu plnění. Zhotovitel není v
prodlení po dobu, po kterou nemohl svou povinnost plnit následkem okolností
vzniklých u objednatele.

Zhotovitel vyfakturuje odevzdané dílo uvedené v odst. II. této smlouvy podle platných
předpisů. Objednatel uhradí fakturu za práce podle této smlouvy. V případě prodlení
s placením faktury, činí poplatek z prodlení 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

Vn.
Odpovědnost za vady, záruka.

Záruka za dílo činí minimálně 60 měsíců a počíná plynout ode dne odevzdání díla
objednateli a končí provedením projektovaného díla.

Pro uplatnění záruk a odpovědnosti platí ust. $ 2615 až 2619, a $ 2630 občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb.

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že
po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zákonnou či jinou nezbytnou nutnost
změn v provádění díla.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit
jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla, které vzniknou tím, že dílo nebylo
provedeno podle smlouvy v odpovídající kvalitě. Práva a odpovědnosti za vady
objednatel uplatní řádnou reklamací.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání podle této smlouvy o dílo oprávněný
nárok na finanční spoluúčast zhotovitele nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, budou nároky objednatele řešeny prostřednictvím pojistné smlouvy
zhotovitele, uzavřené u ČSOB pojišťovny a.s.
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Objednatel má právo i přes shora uvedenou záruční dobu uplatňovat reklamace vad
díla do termínu kolaudace stavby. V případě, že vada díla nebude odstraněna
v dohodnutém termínu, či dle naléhavosti bez zbytečného odkladu po uznání
reklamace, a pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vady projektu, zaplatí
zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu 500,- Kč.

VINnII.
Změna závazku

Oba účastníci smlouvy se zavazují, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se
po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy,
nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky. Objednatel je povinen přistoupit na
změnu smlouvy vždy, když dojde koprodlení se splněním jeho povinnosti
spolupůsobení, ujednané v této smlouvě.

K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10
pracovních dnů od doručení dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem
vázána strana, která ho podala.

Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k zastavení všech činností souvisejících
s dodávkou díla. Termín plnění bude přiměřeně prodloužen a bude upraven dodatkem
ke smlouvě. Pokud nedojde k dohodě platí, že lhůta plnění zhotovitele se prodlužuje o
stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady v prokázané výši na provedené
práce, které vznikly zhotoviteli tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě, přiměřené
závazku a určené zhotovitelem, nesplnil svoji povinnost poskytnout spolupůsobení v
ujednaném rozsahu a zhotovitel na základě toho od smlouvy odstoupil.

Ix.
Ostatní a závěrečná ujednání

A. ,

Ve spolupráci s určenou osobou provozovatele — VAS. a.s. divize Žďár nad Sázavou
zhotovitel s odkazem na ust. $ 187 zákona č. 283/2021 Sb. zajistí souhlas vlastníka
pozemku nebo vlastníka stavby snavrhovaným stavebním záměrem včetně
ochranného pásma a zajistí pro příslušný správní orgán vyznačení souhlasu na
situačním výkresu dokumentace nebo na projektové dokumentaci, popřípadě na
samostatné listině, jež bude přílohou situačního výkresu dokumentace nebo PD.
Zhotovitel zajistí předložení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti
inženýrské sítě vlastníkům pozemků či stavby dle příslušného návrhu smlouvy
objednatele. V případě, že vlastník pozemku či stavby, jež budou dotčeny stavbou
vodního díla, odmítne návrh smlouvy objednatele podepsat, sdělí zhotovitel tuto
informaci bezodkladně objednateli.
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Souhlas vlastníka pozemku ve formě textu:

„Bez námitek vyslovuji souhlas dle $ 187 zák.č. 283/2021 Sb. v pl. znění se
stavbou na níže uvedených pozemcích dle této projektové dokumentace“

uvede zhotovitel slovním textem s připojením podpisu vlastníka stavby nebo pozemku
na situačním výkresu dokumentace nebo přímo na projektové dokumentaci, případně
na samostatné listině.

B.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje,
že je stouto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů
objednatelem sohledem na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních
podmínek obsažených vtěto smlouvě vrozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že
obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní
třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k
jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od
objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné
účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním
systému veřejné správy — Registru smluv.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v informačním systému veřejně správy — Registru smluv.

Účastníci smlouvy se dohodli, že zákonnou povinnost dle $ 5 odst. 2 zákona č.
340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen dílo zpracovat s odbornou péčí.

Objednatel je oprávněn použít dílo — předmět této smlouvy — výlučně a pouze pro
účely vyplývající z této smlouvy. Jeho jiné využití, zejména případné přenechání na
využívání třetím osobám, je podmíněno výslovným písemným souhlasem zhotovitele.
Pokud použije objednatel tento projekt nebo jeho část na jiné účely, než které
vyplývají z této smlouvy bez souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu
objednatel vydal celý prospěch, který z tohoto dalšího užití měl. Pokud vznikne
zhotoviteli v této souvislosti škoda, má též právo na náhradu škody.

Výchozí podklady a vypracované matrice zůstávají uloženy u zhotovitele.
Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny
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pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

10) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po 8 stranách, s platností originálu.
Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou dne | V Bystřici nad Pernštejnem dne
34.3 zozv

Pod I Ing. Josef Já:
I ng .  Jose  DN: cn=lng. Josef Jágr, c=CZ,

Jágr oss: o rs

Ing. Josef Jágr Ing. Milan Cifr
Technický a projektový manažer

eeoaeooasoooeeocosesoooeeeececaeeneeecc .1 “ .

Přílohy:
Příloha č. 1

Miholova
Obdélník

Miholova
Obdélník

Miholova
Obdélník
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Příloha č. 1 Smlouvy č. SPD/06/2025
na zpracování projektové dokumentace stavby „Bystřice nad Pernštejnem - novostavba vodovodu a

v rsplaškové kanalizace, rozšíření lokality Forota V.“.

Předmětem zakázky je:
novostavba vodovodu a splaškové kanalizace'v lokalitě Forota V.

Specifikace předmětu požadovaného díla:

A/ Přípravnépráce
V této fázi požaduje objednatel zajistit zejména následující práce a činnosti:

Před zahájením projekčních prací požádá projektant VAS o předání podkladů a informací o
charakteru
a prostorovém uspořádání stávajícího vodovodu a kanalizace v řešené lokalitě v digitální formě a
svolá „VÝBĚR STAVENIŠTĚ“ za účasti odpovědných zástupců města Bystřice nad Pernštejnem,
VAS a SVK Žďársko. Z tohoto jednání na místě samém bude projektantem učiněn zápis s podpisy
všech zúčastněných.

B/ Geodetické a jiné technicképráce.
V této fázi požaduje objednatel zajistit zejména následující práce a činnosti:

1.

na
k

Geodetické zaměření (resp. doměření případně chybějících úseků) polohopisu — uličních čar
a povrchových znaků v prostředí Microstation formát dgn v trase potrubí v případě, že nejsou
obsaženy v podkladech získaných od VAS a případně jiné technické práce.
Geodetické zaměření stávajícího úseku vodovodu a kanalizace v případě, že je zakreslen
přibližně. Vyznačení vodovodu vterénu zajistí VAS bezúplatně na žádost zhotovitele
projektové dokumentace.
Zpracování návrhu koncepčního a technického řešení, jeho odsouhlasení na útvaru speciálních
činností VAS (Ing. Mrkos). Digitální verze koncepčního a technického návrhu bude zaslána
městu Bystřice nad Pernštejnem — kontaktní osoba ing. Sitař.
Provedení hydrotechnického výpočtu a návrh dimenzí potrubí a ostatních prvků systému.
Rekognoskace terénu s ohledem na geologické podmínky lokality — zajištění relevantních
informací od obyvatel, představitelů samosprávního celku, prověření podkladů z
realizovaných staveb, zpracování jednoduché zprávy. Na základě zjištěných podkladů
předložení zadavateli návrhu rozsahu inženýrsko-geologického průzkumu pro stavbu včetně
projednání na „VÝBĚRU STAVENIŠTĚ“. Inženýrsko-geologický průzkum není předmětem
zakázky, zajistí jej zadavatel prostřednictvím svého smluvního partnera.

C/Projektová dokumentacepro povolení stavby.
V této fázi požaduje objednatel zajistit zejména následující práce, dokumentace a doklady:

1. Před vyhotovením čistopisu bude dokumentace předložena v konceptu k posouzení a
vydání stanoviska na VAS. Její připomínky budou zapracovány do konceptu
dokumentace před odevzdáním čistopisu. Současně s konceptem dokumentace bude
VAS předložena zastavovací situace v digitální podobě — formát dgn.
Projektová dokumentace pro vydání povolení stavby bude zpracována v rozsahu dle
přílohy |

č. 3 vyhl. č. 131/2024 Sb. a předána ve 2 vyhotoveních v listinné podobě, dále pak
bude projektová dokumentace předána velektronické formě opatřená platným
elektronickým autorizačním razítkem. Projektová dokumentace bude odevzdána ve
formátech .pdf, příp. doc, xls. Zastavovací situace bude zpracována v mapovém
podkladu zaměřeném v digitální formě v prostředí Microstation, formát .dgn

Miholova
Obdélník
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s uvedením materiálu, profilu a délky projektované sítě. Dokumentace bude m.j.
obsahovat i zákres umístění veškerých inženýrských sítí v území dotčeném výstavbou.

3. Projektová dokumentace bude vyjma formátů .DOCX a .XLS odevzdána v otevřeném formátu
„DWG nebo .DGN nebo .DXF orientovaných v S-JTSK.

Plněním zhotovitele projektové dokumentace bude rovněž:
4. Dokladová část, která bude m.j. obsahovat závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí,

vyjádření dotčených orgánů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a
Povodí Moravy, s.p. Brno apod. v souladu s požadavky přílohy č. 3 vyhl.č. 131/2024 Sb.

5. Součástí dokladové části projektové dokumentace pro vydání povolení stavby budou
m.j. ve trojím vyhotovení situace dle platné mapy katastru nemovitostí se zakreslením
navrhované stavby, na které bude v pravé části výkresu nad popisovým rámečkem
uveden text:

„Vyslovuji jednoznačný souhlas dle $ 187 odst. (2) zák.č. 283/2021 Sb. v pl. znění se
stavbou na níže uvedených pozemcích dle této projektové dokumentáce“.

Pod tímto textem bude projektantem zpracována tabulka s uvedením dotčených parcel
navrhovanou stavbou a tabulka s uvedením dotčených parcel ochranným pásem vodovodu a
kanalizace. Tabulky budou obsahovat údaje stanovené $ 187 odst. (3) zák.č. 283/2021 Sb.
v platném znění, tj. u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště
vlastníka dotčeného pozemku, u právnické osoby název, sídlo a IČ vlastníka dotčeného
pozemku včetně uvedení jména oprávněné osoby k zastupování organizace.

6. Výpisy z katastru nemovitostí vjednom vyhotovení potvrzené příslušným katastrálním
úřadem na pozemky dotčených výstavbou.

7. Informace o parcelách sousedních pozemků z katastru nemovitostí potvrzené příslušným
katastrálním úřadem.
Propočet nákladů.

9. Digitální verze projektové dokumentace bude předána proti podpisu městu Bystřice
nad Pernštejnem — kontaktní osoba ing. Sitař a to před odevzdáním PD objednateli.
Doklad o předání této dokumentace bude přílohou k fakturaci.

o%

D/ Podkladypro výběr zhotovitele
V této fázi požaduje objednatel zajistit projektovou dokumentaci pro zadání veřejné zakázky dle
vyhl.č. 169/2016 Sb. v platném znění v rozsahu:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby dle přílohy č. 8 vyhl.č. 131/2024 Sb. ve čtyřech

vyhotoveních v papírové podobě včetně digitální verze na CD ve formátech .pdf, příp. doc, xls, opatřénou

platným elektronickým podpisem a elektronickým autorizačním razítkem,

- projektová dokumentace bude vyjma .DOCX a .XLSX odevzdána v otevřeném formátu .DWG nebo .DGN

nebo .DXF orientovaných v S-JTSK,

- rozpočet stavby v jednom vyhotovení,

- neoceněný výkaz výměr v digitální podobě jako podklad pro vypracování nabídky,
- vyjádření VAS k realizační dokumentaci.

Kromě výše uvedených musí zhotovitel provést i všechny případné jiné technické a projekční
práce nutné pro řádné splnění předmětu díla, jejichž potřeba zpracování vyplyne z povahy
díla, ze znalostí zhotovitele či z požadavků orgánů státní správy a dotčených organizací.

Miholova
Obdélník
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Objednatelem požadovaný termín dokončení a předání díla:
dle rozsahu A/ - C/: do 31.5.2025,
dle bodu D/: do 30.6.2025.

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,
Vodárenská2,
591 01 Žďár nad Sázavou. Předmět plnění je uskutečněn a splněn řádným vypracováním a
odevzdáním díla objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání objednateli s potvrzením o
převzetí.

Ing. Pavla Lopaurová
vedoucí manažerka

Miholova
Obdélník


