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Nejsme plátci DPH !

Číslo objednávky

DIČ

Typ organizace Organizační složka státu

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj objednává opravu izolací, omítek a podlahových krytin na podatelně KP
Brno-město v rozsahu přiložené cenové nabídky.

Objednávka bude dle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v Registru smluv a je účinná nejdříve dnem uveřejnění.

IČ

IČ

ISS stavtrade s.r.o.

Březinova  745/27a
616 00  Brno-Žabovřesky
ČESKÁ REPUBLIKA

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj

Moravské náměstí 1
601 51  Brno 1
Česká republika

Cena/MJ Cena celkemMnožství MJNázev položky

ODBĚRATEL

O B J E D N Á V K A

Fakturační adresa

07.08.2017Datum vystavení
Datum dodání do11.08.2017 23.08.2017
Doprava

21 dnů od data fakturaceSplatnost faktury

od

1.00 109 562.00Oprava podatelny KP Brno-město 109 562.00

Razítko a
podpis

Vyřizuje Celkem

...............................................................................................

E-mail

Kč109 562.00

Schválil(a)

Uvedená cena je včetně DPH.

1StranaČíslo objednávky 170114/02 © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz



A B C
HSV Dodávky 13 822,82 0,00 0,00

Montáž 17 906,15 0,00 0,00

PSV Dodávky 33 141,29 0,00 0,00

Montáž 22 569,28 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

3 106,87

90 546,41 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 90 546,41

90 546,41 19 014,75 109 561,16

Název stavby: Oprava podatelny KÚ pro JMK Objednatel: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj IČ/DIČ:

Druh stavby: nabídka Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Moravské náměstí 1 Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o. IČ/DIČ: 29303192 / CZ29303192

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 36

JKSO: Zpracoval: Datum: 21.07.2017

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Krycí list rozpočtu

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž

61 Úprava povrchů vnitřní 11 748,23 9 565,77

711 Izolace proti vodě 4 709,60 4 382,40 9 092,00 0,00

771 Podlahy z dlaždic 6 981,05 5 160,00 12 141,05 0,22

776 Podlahy povlakové 19 638,24 6 437,00 26 075,24 0,12

784 Malby 1 812,40 6 589,89 8 402,29 0,04

94 Lešení a stavební výtahy 1 344,55 1 401,80 2 746,35 0,21

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 730,04 2 282,91 3 012,95 0,00

96 Bourání konstrukcí 0,00 0,00 0,00 0,00

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 4 655,67 4 655,67 1,18

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 1 099,21 1 099,21 0,00

S Přesuny sutí 0,00 2 007,66 2 007,66 0,00

Celkem: 69 232,41

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Oprava podatelny KÚ pro JMK Objednatel:

Druh stavby: nabídka Projektant:

Nabídka neobsahuje: 

> demontáž stávajícího nábytku a vyklizení místnosti

> demontáž a zpětnou montáž radiátorů, nátěr radiátorů a potrubí

> úpravy elektrorozvodů 

> demontáž a zpětnou montáž žaluzií 

Lokalita: Moravské náměstí 1 Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o. 

Zpracoval: Zpracováno dne: 21.07.2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Cenová

Rozměry Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

61 11 748,23 9 565,77 21 313,99 1,13

1 612433311-RV1Omítka sanační vnitřní hydrofilní, vysoké zasolení, tl.30 mm m2 13,74 800,00 8 336,56 2 655,44 10 992,00 0,03 0,43 RTS I / 2017

Remmers Grundputz

2 612456219R00 Postřik stěn maltou sanační m2 13,74 46,50 346,76 292,15 638,91 0,01 0,18 RTS I / 2017

3 602016195R00 Penetrace hloubková stěn PROFI Silikat-Tiefengrund m2 25,03 54,49 755,16 608,73 1 363,88 0,00 0,01 RTS I / 2017

pod štukové omítky

15,05+6,98+3 25,03

4 612471411-RV1Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 38,77 163,74 1 938,50 4 409,70 6 348,20 0,01 0,25 RTS I / 2017

štuk sanační

;sanačky;  13,74 13,74

;nad sanačkmai; 15,05 15,05

;u dveří do m.č. 026; 6,98 6,98

;pro opravu omíiek; 3 3,00

5 612421626-RV1Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká - doplnění omítek m2 6,00 328,50 371,25 1 599,75 1 971,00 0,04 0,26 RTS I / 2017

;pro opravu omítek; 3 3,00

;u dveří do mč. 026; 3 3,00

711 4 709,60 4 382,40 9 092,00 0,00

6 711-002VD Izolační stěrka Remmers sulfatexschlamme m2 3,52 650,00 1 232,00 1 056,00 2 288,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

0,4*(6,4+4*0,6) 3,52

7 711-001VD Krémová injektáž zdiva Remmers Keisol.C m2 2,52 2 400,00 3 024,00 3 024,00 6 048,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

(6,4-2*1,1)*0,6 2,52

8 711-003VD Podrovnání pod izolační stěrku těsnící hmotou m2 2,52 300,00 453,60 302,40 756,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

771 6 981,05 5 160,00 12 141,05 0,22

9 771212113R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm m2 8,41 409,00 0,00 3 439,69 3 439,69 0,00 0,00 RTS I / 2017

3,75*2+1,4*0,65 8,41

10 59764206 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm m2 10,90 462,55 5 041,80 0,00 5 041,80 0,02 0,21 RTS I / 2017

;10 bal x 1,09 m2/bal; 10*1,09 10,90

11 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 6,25 72,00 37,20 412,80 450,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

3,75+2*0,65+2-0,8 6,25

12 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 6,25 75,00 33,88 434,88 468,75 0,00 0,00 RTS I / 2017

13 771478001RT1 Montáž lišt stupňů i soklíků, vč. dodávky lišty m 6,65 91,21 232,75 373,80 606,55 0,00 0,00 RTS I / 2017

lišta plastová bílá

6,25+4*0,1 6,65

14 771577111RS7 Hrana z hliníkového profilu m 6,00 298,51 1 453,98 337,08 1 791,06 0,00 0,00 RTS I / 2017

ZB, pro tl.dlaždic 10mm, krytí hrany dlažby svislé

přechod koberec-dlažba

4+2 6,00

15 771589793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 8,41 11,90 100,08 0,00 100,08 0,00 0,00 RTS I / 2017

16 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 6,25 38,90 81,38 161,75 243,13 0,00 0,00 RTS I / 2017

776 19 638,24 6 437,00 26 075,24 0,12

17 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 35,90 30,40 0,00 1 091,36 1 091,36 0,00 0,04 RTS I / 2017

35,9 35,90

18 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 33,60 10,10 0,00 339,36 339,36 0,00 0,00 RTS I / 2017

36-3*0,8 33,60

Stavební rozpočet
Název stavby: Oprava podatelny KÚ pro JMK Doba výstavby: Objednatel: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj 

Druh stavby: nabídka Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Moravské náměstí 1 Konec výstavby: Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o. 

JKSO: Zpracováno dne: 21.07.2017 Zpracoval:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Úprava povrchů vnitřní

Izolace proti vodě

Podlahy z dlaždic

Podlahy povlakové



19 776-001VD Lokální oprava podkladu pod koberec m2 3,00 340,00 480,00 540,00 1 020,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

opravnou stěrkou weber.bat

20 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 27,49 27,50 274,90 481,08 755,98 0,00 0,00 RTS I / 2017

21 776572100RT1 Lepení povlakových podlah z pásů textilních m2 27,49 147,50 1 792,07 2 262,70 4 054,78 0,00 0,01 RTS I / 2017

pouze položení - koberec ve specifikaci

35,9-(3,75*2+1,4*0,65) 27,49

22 776431010R00 Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu m 27,35 98,20 963,27 1 722,50 2 685,77 0,00 0,01 RTS I / 2017

33,6-(3,75+2*0,65+2-0,8) 27,35

23 69741092 Koberec zátěžový šíře 4 m (dle odsouhlasení vzorku objednatelem) m2 38,40 420,00 16 128,00 0,00 16 128,00 0,00 0,07 RTS I / 2017

4*(6,6-2)+4*5 38,40

784 1 812,40 6 589,89 8 402,29 0,04

24 784115312R00 Malba Remal ekonomik bílý, bílá, bez penetrace, 2 x m2 181,24 46,36 1 812,40 6 589,89 8 402,29 0,00 0,04 RTS I / 2017

malba na sananční omítky

;stěny; 3,9*36-3*0,8*2-2*1,1*2,1 130,98

;stropy - klenby; 35,9*1,4 50,26

94 1 344,55 1 401,80 2 746,35 0,21

25 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 35,90 76,50 1 344,55 1 401,80 2 746,35 0,01 0,21 RTS I / 2017

95 730,04 2 282,91 3 012,95 0,00

26 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 35,90 50,50 30,04 1 782,91 1 812,95 0,00 0,00 RTS I / 2017

27 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

;chodba 4x; 4*20*4 320,00

28 95001VD Zajištění stavby v průběhu provádění stavebních prací kpl 1,00 1 200,00 700,00 500,00 1 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

zakrytí kce svítidel, zapelení dveří folií atd.

96 0,00 0,00 0,00 0,00

29 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 0,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

;pod dlažbu; 3,75*2 7,50

97 0,00 4 655,67 4 655,67 1,18

30 622903111R00 Očištění zdí před opravou, ručně m2 22,03 107,49 0,00 2 368,00 2 368,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

;nad sanačními omítkami;  3,9*6,4-2*1,4*(3,2-0,9)+2*0,65*(2*3,2+1,5)-13,74 15,05

;u dveří do mč 026; 3,9*2,2-0,8*2 6,98

31 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 19,74 62,80 0,00 1 239,67 1 239,67 0,05 0,91 RTS I / 2017

;pro sanačky; 1,5*9,6-(1,5-0,9)*1,1 13,74

;pro opravu omítek; 3 3,00

;u m.č. 026; 3 3,00

32 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 19,74 53,09 0,00 1 048,00 1 048,00 0,01 0,28 RTS I / 2017

H99 0,00 1 099,21 1 099,21 0,00

33 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 1,73 637,00 0,00 1 099,21 1 099,21 0,00 0,00 RTS I / 2017

1,1345+0,2154+0,1219+0,0399+0,2125+0,0014 1,73

S 0,00 2 007,66 2 007,66 0,00

34 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 1,20 213,00 0,00 255,60 255,60 0,00 0,00 RTS I / 2017

35 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 6,00 102,01 0,00 612,06 612,06 0,00 0,00 RTS I / 2017

1,2*5 6,00

36 979981101R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t t 1,20 950,00 0,00 1 140,00 1 140,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

90 546,41
Poznámka:

Přesuny sutí

Celkem:

Nabídka neobsahuje: 

> demontáž stávajícího nábytku a vyklizení místnosti

> demontáž a zpětnou montáž radiátorů, nátěr radiátorů a potrubí

> úpravy elektrorozvodů 

> demontáž a zpětnou montáž žaluzií

Malby

Lešení a stavební výtahy

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Ostatní přesuny hmot



ODBĚRATEL IČ 00213730 
Nejsme plátci DPH ! 

Fakturační adresa 
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj 

Moravské náměstí 1 
601 51 Brno 1 
Česká republika 

Typ organizace Organizační složka státu 

OBJEDNÁVKA 

Číslo objednávky 170114/02 

ISS stavtrade s.r.o. 

Březinova 745/27a 
616 00 Brno-Žabovřesky 
ČESKÁ REPUBLIKA 
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IČ 29303192 

Datum vystavení 
Datum dodání od 
Doprava 
Splatnost faktury 

DIČ CZ29303192 

07.08.2017 
11.08.2017 do 23.08.2017 

21 dnfJ od data fakturace 

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj objednává opravu izolací1 omítek a podlahových krytin na podatelně KP Brno 
-město v rozsahu přiložené cenové nabídky. 

Objednávka bude dle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v Registru smluv a je účinná nejdříve dnem uveřejnění. 

Název položky Množství MJ 

Oprava podatelny KP Brno-město 1.00 

Vyřizuje Celkem 

E-mail 

Schválil( a) 
Razítko a podpis „„. 

Uvedená cena je včetně DPH. 

Číslo objednávky 170114/02 © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz 

Cena/MJ 

109 562.00 

Cena celkem 

109 562.00 

109 562.00 Kč 
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