

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: Radlice Barchov - III/334, Havarijní oprava propustku v km 25,047 u obce Radlice

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 2 179 441,55

OC+DPH: 2 637 124,27

Sazba 1 0

Sazba 2 15

Sazba 3 21

| Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH |
|--------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| SO 000 | Vedlejší a ostatní náklady | 270 500,00 | 56 805,00 | 327 305,00 |
| 001 | Demolice stávajícího propustku | 172 155,73 | 36 152,69 | 208 308,42 |
| 101 | Úprava komunikace | 604 567,67 | 126 959,20 | 731 526,87 |
| 110 | Oprava propustku | 1 018 078,15 | 213 796,43 | 1 231 874,58 |
| DIO | Dopravně inženýrská opatření | 114 140,00 | 23 969,40 | 138 109,40 |