




Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0036-2025

TPÚV, TPN, TMN - 1, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Valeč, období plnění II.Q/2025



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Pavel Soudek na základě zmocnění
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Josef Rambousek
Sídlo: žalmanov 87, 36471 žalmanov, Stružná
IČO: 76361608
DIČ: CZ8207031943
Zápis v obchodním rejstříku: 1.1.2010
Zastoupený: Petra Dobrovolná
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Petra Dobrovolná
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Valeč, Podbořanská 36, Valeč v Čechách, 364 52 pošta Žlutice

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 213 200 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlových Varech 31.3.2025

18.3.2025

V Žalmanově, Stružná dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Pavel Soudek
ředitel divize

.....
Josef Rambousek
Petra Dobrovolná

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM do 300 m				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnatost do 0,10 přibližovací vzdálenost do 300 m	40	m3	750	30 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnatost 0,11 - 0,19 přibližovací vzdálenost do 300 m	50	m3	700	35 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnatost 0,20-0,29 přibližovací vzdálenost do 300 m	80	m3	600	48 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				

	Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnatost 0,30 - 0,49 přibližovací vzdálenost do 300 m	100	m3	600	60 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnatost 0,50 - 0,69 přibližovací vzdálenost do 300 m	50	m3	600	30 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnatost 0,70 - 0,99 přibližovací vzdálenost do 300 m	40	m3	400	16 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přiblížování na OM, hmotnatost 1,00+ přiblížovací vzdálenost do 300 m	40	m3	400	16 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
	Výroba dříví na OM 301 - 800 m				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přiblížování na OM, hmotnatost do 0,10 přiblížovací vzdálenost 301-800 m	80	m3	750	60 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				

124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnatost 0,11-0,19 přibližovací vzdálenost 301-800 m	100	m3	700	70 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6; přiblíž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnatost 0,20-0,29 přibližovací vzdálenost 301-800 m	150	m3	600	90 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; přiblíž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnatost 0,30-0,49 přibližovací vzdálenost 301-800 m	150	m3	600	90 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.;				

	dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnatost 0,50-0,69 přibližovací vzdálenost 301-800 m	80	m3	600	48 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnatost 0,70-0,99 přibližovací vzdálenost 301-800 m	50	m3	600	30 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnatost 1,00+ přibližovací vzdálenost 301-800 m	50	m3	580	29 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě.				

	Poškození cestní síť bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
	Výroba dříví na OM 801 - 1100 m				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnost do 0,10 přibližovací vzdálenost 801 - 1100m	80	m3	750	60 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní síť bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnost 0,11-0,19 přibližovací vzdálenost 801 - 1100m	100	m3	700	70 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní síť bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnost 0,20-0,29 přibližovací vzdálenost 801 - 1100m	150	m3	600	90 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v				

	každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větve, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započeti prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2- 6 metrů; přibliž. /vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnost 0,30-0,49 přibližovací vzdálenost 801 - 1100m	150	m3	600	90 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větve, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započeti prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; přibliž. /vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnost 0,50-0,69 přibližovací vzdálenost 801 - 1100m	50	m3	600	30 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větve, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započeti prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; přibliž. /vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnost 0,70-0,99 přibližovací vzdálenost 801 - 1100m	50	m3	400	20 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přiblížování na OM, hmotnatost 1,00+ přiblížovací vzdálenost 801 - 1100m	50	m3	400	20 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
	Výroba dříví na OM Výroba dříví na OM 1101 - 1500 m				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přiblížování na OM, hmotnatost do 0,10 přiblížovací vzdálenost 1101 - 1500m	20	m3	750	15 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo				

	surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnatost 0,11 - 0,19 přibližovací vzdálenost 1101 - 1500m	60	m3	700	42 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnatost 0,20 - 0,29 přibližovací vzdálenost 1101 - 1500m	80	m3	600	48 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnatost 0,30 - 0,49 přibližovací vzdálenost 1101 - 1500m	80	m3	600	48 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě.				

	Poškození cestní síť bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započeti prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnatost 0,50 - 0,69 přibližovací vzdálenost 1101 - 1500m	20	m3	600	12 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní síť bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započeti prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnatost 0,70 - 0,99 přibližovací vzdálenost 1101 - 1500m	20	m3	400	8 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v rámci celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní síť bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započeti prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování na OM, hmotnatost 1,00+ přibližovací vzdálenost 1101 - 1500m	20	m3	400	8 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Plnění průběžně v každém měsíci dle dodané výzvy. Dbát na maximální výtěžnost kulatinových sortimentů. Po každém konci práce uvést stav OM do původního stavu (větvě, odřezky). Hráně nad 2 m délky budou podloženy totožným sortimentem. Možnost častého přesouvání mezi pracovišti v				

	rámcí celé LS a vyžadování práce ve dnech pracovního klidu z důvodu intenzivního výcviku AČR. Porosty budou rozčleněny linkami, které budou mezi sebou vzdálené minimálně 20m dle zadání příslušného lesního. Poškozené stromy budou do 24 hod ošetřené proti hnilobě. Poškození cestní sítě bude uvedeno do původního stavu dle domluvy s vedoucím LS. NT bude roztroušena ve více porostech po několika kusech. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	20	hod	10	200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Práce při vyprošťování zapadlé techniky, uvolňování cest při kalamitách a jiné mimořádné práce. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.;				