

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava LC Nová Vísecká	JKSO		
Název objektu		EČO		
		Místo		
		IČO	DIČ	
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.			
Projektant				
Zhotovitel		Josef Geršl, Zadní 675, Jevíčko, PSČ 569 43	16208480	CZ XXXXXXXXXX
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		06.03.2025	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	50 820,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	42 205,12	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		93 025,12	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 93 025,12																
<div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: auto;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>93 025,12</td> <td>19 535,30</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>112 560,42</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	93 025,12	19 535,30	Cena s DPH			112 560,42
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	12,0	0,00	0,00													
	základní	21,0	93 025,12	19 535,30													
Cena s DPH			112 560,42														
E Přípočty a odpočty																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC Nová Visecká

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Josef Geršl

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							50 820,00	42 205,12	93 025,12		113,880
1 Zemní práce							0,00	21 985,50	21 985,50		0,000
1	001	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	36,000	121,00	0,00	4 356,00	4 356,00	0,00000	0,000
					36						
					36,000						
2	001	181252301	Úprava pláňe pro silnice a dálnice na násypch bez zhutnění	m2	805,000	21,90	0,00	17 629,50	17 629,50	0,00000	0,000
					230*3,5						
					805,000						
5 Komunikace pozemní							50 820,00	12 453,00	63 273,00		113,880
3	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 II 100 mm	m2	360,000	119,00	35 532,00	7 308,00	42 840,00	0,23000	82,800
					120*3						
					360,000						
4	221	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	21,000	973,00	15 288,00	5 145,00	20 433,00	1,48000	31,080
					21						
					21,000						
998 Přesun hmot							0,00	7 766,62	7 766,62		0,000
5	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	113,880	68,20	0,00	7 766,62	7 766,62	0,00000	0,000
Celkem							50 820,00	42 205,12	93 025,12		113,880