



Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČO:60108631, OR KS v HK oddíl B, vložka 999, DIČ: CZ60108631

Dohoda o úhradě nákladů na rekonstrukci komunikace

na realizaci projektu „Chvaletice ul. Husova – vodovod“

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

se sídlem Teplého 2014, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

zastoupena: Ing. František Masař, ředitel společnosti

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

(dále jen „smluvní strana nebo účastník č. 1 nebo vak“)

a

město Chvaletice

U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice

Zastoupena: Mgr. Renata Dymešová, starostka obce

IČ: 00273660

(dále jen „smluvní strana nebo účastník č. 2“)

Účastník č. 1 a účastník č. 2 budou dále společně označovány jako „smluvní strany“

uzavírají dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto **dohodu o úhradě nákladů na rekonstrukci chodníků (dále jen „dohoda“)** s názvem: „Chvaletice ul. Husova – vodovod“.



I.

Předmět dohody

1. Z důvodu stavebního záměru účastníka č. 1 blíže specifikovaného v čl. II. odst. 1 této dohody, a to ve městě Chvaletice, který vyvolává nároky na rekonstrukci vodovodního řadu, uzavírají smluvní strany tuto dohodu na realizaci části projektu s názvem: „Chvaletice ul. Husova – vodovod“ (dále jen „projekt“).
2. Předmětem této dohody je závazek společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., jako účastníka č. 1, zajistit realizaci části projektu, tj. oprava chodníku a závazek účastníka č. 2 na tuto realizaci opravy chodníků finančně přispět. Jedná se o opravu chodníku dle výkazu výměr, jak je znázorněno v příloze č. 1 – situační výkres, příloha č. 2 – výkaz výměr.
3. Projektová cena dle aktuální oceňovací soustavy URS 2/2024 je cca 1.524.232,33 Kč bez DPH.
4. Město Chvaletice je vlastníkem pozemkové parcely p. č. 1395/58 v kat. území Telčice zapsané na LV 10001 u katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, pracoviště Pardubice. V předmětném pozemku je umístěn vodovodní řad (dále jen „vodovod“. Účastník č. 2 hodlá provést rekonstrukci povrchu chodníku v ul. Husova v úseku od chodníku ulice Husova od MŠ k č. p. 160, chodníku ulice Husova mezi křižovatkou s ulicí ČSA a ulicí Smetanova, chodníku ulice Husova mezi křižovatkami s ulicí Smetanova a ulicí Dukelská a chodníku ulice Husova mezi křižovatkami s ulicí Dukelská a ulicí Žižkova.
5. Vak je oprávněným stavebníkem a budoucím provozovatelem vodárenského zařízení (vodovodního řadu) – dále jen Vodárenské zařízení. Vodárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemků uvedených v čl. I. odst. 3 této dohody.
6. Realizaci rekonstrukce projektu bude zajišťovat a realizovat výlučně účastník č. 1, a to prostřednictvím zhotovitele stavby, který bude vybrán účastníkem č. 1. Účastník č. 2 prohlašuje, že s tímto způsobem výběru zhotovitele souhlasí.
7. Účastníci dohody se dohodli, že účastník č. 2 bude zván na každý kontrolní den, včetně předání stavby, a to písemně v předstihu min. 7 dní.



II.

Výše a způsob úhrady finančního plnění

1. V souladu s přílohou č. 2 této Dohody činí finanční plnění účastníka č. 2 na opravu povrchů chodníků dle skutečně provedených prací. Účastník č. 2 se zavazuje, že převede na účet účastníka č. 1 uvedený v záhlaví této Dohody finanční částku předloženou účastníkem č. 1 na opravu (též jen „finanční plnění“), a to ihned po dokončení fyzické realizace příslušné části projektu na základě vystaveného daňového dokladu účastníkem č. 1. O dokončení realizace příslušné části projektu bude účastník č. 1 písemně informovat účastníka č. 2 a předloží mu patřičnou kopii daňového dokladu (faktury). Pokud účastník č. 2 neuhradí dohodnuté finanční plnění ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit účastníkovi č. 1 úroky z prodlení v zákonné výši.
2. Finanční plnění je příjmem účastníka č. 1, který bude použit pouze k účelu realizace příslušné opravy dle č. I odst 2. této Dohody v rámci daného projektu.
3. V případě, že do 31. 12. 2025 nenastanou podmínky pro výplatu finančního plnění dle čl. II odst. 2 této Dohody (tj. do uvedeného dne nedojde k realizaci příslušné opravy revizních šachet), pak je účastník č. 2 oprávněn od této Dohody odstoupit písemným oznámením adresovaným účastníku č. 1. Odstoupením se tato Dohoda od počátku ruší.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Změny této Dohody mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku k této dohodě odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.
2. Práva a povinnosti z této Dohody přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je skutečným projevem jejich pravé a svobodné vůle. Dohoda je vypracována ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.



4. Veškeré záruky z díla na výše uvedené realizaci opravy chodníků, vyplývající ze smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem (VAK), bude účastník č. 2 výhradně řešit přes VAK Pardubice.
5. Vztahy vznikající z této Dohody, jakož i právní vztahy s Dohodou související, a to včetně otázek její platnosti, eventuálně následky její neplatnosti, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tato Dohoda byla schválena Radou města Chvaletice dne 10.02.2025, Usnesení č. R/3/2025/29.
7. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Přílohy tvoří nedílnou součást této Dohody:

Příloha č. 1 – situační výkres

Příloha č. 2 – výkaz výměr

V Pardubicích, dne

Ve Chvaleticích, dne 24.02.2025

Účastník č. 1

Ing. František Masař



Digitální podpis:

31.03.2025

11:44:44

.....
Ing. František Masař

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Účastník č. 2

**Mgr.
Renata
Dymešová**

Digitálně podepsal
Mgr. Renata Dymešová
Datum: 2025.02.24
10:27:54 +01'00'

.....
Mgr. Renata Dymešová

starostka města Chvaletice