

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2025/0398/OSIO

Hlavní činnost

IČO: 00063584
DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Uveřejnit v registru smluv: ANO

Číslo jednací:

Vyřizuje: Vinš Jiří Ing.

Telefon: 261 192 328

E-mail: jiri.vins@praha4.cz

Uveřejněno v registru smluv: ANO / NE

Dodavatel: GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

Adresa: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3

IČO: 25076655

plátce DPH

DIČ:

CZ25076655

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Plátce DPH uvádí číslo tuzemského účtu registrovaného a zveřejněného správcem daně (§ 96 ZDPH).

Název akce: Pod Děkankou před domy č. p. 921/25 až 435/27 - Praha 4 - Oprava chodníku - projektová a inženýrská činnost

Předmět plnění:

Vypracování projektové dokumentace dle cenové nabídky dodavatele č. 017b/2025 ze dne 18. 3. 2025 na zhotovení opravy chodníku před domy č. p. 921/25 až 435/27, Praha 4. Dotčená zpevněná plocha – stávající chodník se nacházejí na pozemku parc. č. 1990/1, kat. území Podolí. Dokumentace bude vypracována v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace veřejné zakázky na stavební práce bude předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě, kontrolní rozpočet ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě. V digitální podobě na flash disku budou předána následující 2 vyhotovení: Digitální vyhotovení č.1 bude verzí pro objednatele a bude obsahovat dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce (ve formátu .dwg, .doc. a .pdf), soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ve formátu xls.) a kontrolní rozpočet (ve formátu .pdf) . Digitální vyhotovení č.2 bude verzí pro zadávací řízení a bude obsahovat dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce (ve formátu .pdf) a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ve formátu .xls), jednotlivé buňky budou uzamčeny s výjimkou těch, které vyplňují účastníci zadávacího řízení).

Cena:

Zaměření, výškopis, polohopis:	15.300,00 Kč, DPH 21%: 3.213,00 Kč, Cena vč. DPH: 18.513,00 Kč
Ověření stávajících inž. sítí:	25.500,00 Kč, DPH 21%: 5.355,00 Kč, Cena vč. DPH: 30.855,00 Kč
Dokumentace pro povolení stavby, v podrobnosti pro provádění stavby:	72.250,00 Kč, DPH 21%: 15.172,50 Kč, Cena vč. DPH: 87.422,50 Kč
Kontrolní rozpočet a výkaz výměr:	13.600,00 Kč, DPH 21%: 2.856,00 Kč, Cena vč. DPH: 16.456,00 Kč
Zajištění kladných stanovisek a vyjádření DOSS a správců IS, zajištění příslušného povolení stavby:	59.500,00 Kč, DPH 21%: 12.495,00 Kč, Cena vč. DPH: 71.995,00 Kč

Cena bez DPH: 186.150,00 Kč

DPH 21%: 39.091,50 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH: 225.241,50 Kč

Nedílnou součástí faktury je protokol o předání předmětu plnění nebo jeho části.

Cena včetně DPH:

225.241,50 Kč

Režim přenesení daň. povinnosti: NE

Platební podmínky: Platba po převzetí předmětu plnění nebo jeho části převodem na účet dodavatele do 30 dnů od doručení faktury odběrateli.

Termín dodání: 28.2.2026

Místo dodání: OSIO, ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

Smluvní podmínky:

Smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky dodavatelem odběrateli. Povinnost dodavatele provést řádně předmět plnění je splněna dnem, kdy je předmět plnění bez vad předán odběrateli, a tento den je uvedený v objednávce jako termín dodání. Při dodání předmětu plnění bude odběrateli předán rozpis předávaného předmětu plnění. Odběratel dodavateli potvrdí převzetí předmětu plnění. Předmět plnění s vadami není odběratel povinen převzít. Odběratel není povinen zaplatit cenu za převzatý předmět plnění s vadami, dokud dodavatel neodstraní vady předmětu plnění. Je-li předmět plnění předmětem úpravy technické normy, ČSN či mezinárodní, musí být technická norma dodržena. Ve faktuře dodavatel uvádí číslo objednávky odběratele, nebo k ní připojuje kopii objednávky odběratele. Pro případ nedodržení termínu dodání ze strany dodavatele je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu, a to ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění (včetně DPH, je-li účtována) za každý den následující po smluveném termínu dodání. Při nedodržení splatnosti ceny za předmět plnění odběratelem má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády ČR. Změny v objednávce a akceptaci změn lze činit

jen písemnou formou. Fakturu – daňový doklad za převzaté plnění dodavatel vystaví a doručí odběrateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí plnění. Pohledávku dodavatele za odběratelem k zaplacení ceny je dodavatel oprávněn postoupit pouze po dohodě s odběratelem. Je vyloučeno, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protínávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky, pokud ji druhá strana neodmítne.

Je-li dodavatel plátcem DPH, je povinen určit k zaplacení ceny pouze tuzemský účet patřící dodavateli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. V případě, že do data splatnosti faktury – daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění zveřejněn, příjemce zdanitelného plnění pozastaví úhradu faktury – daňového dokladu a požádá poskytovatele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Rozsah oprávnění zástupců odběratele: Zákonní zástupci odběratele jsou starosta, tajemník ÚMČ Praha 4, vedoucí odborů a jejich zástupci. Objednávkou nelze zabezpečovat dodávky a služby trvajících charakteru. Dodávky a služby nelze objednávat bez předchozího rozpočtového ověření příslušného správce rozpočtu odběratele. Objednávky lze činit do výše 200 tis. Kč bez DPH včetně. Překročí-li zástupce odběratele své oprávnění zákonného zástupce odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje. Objednala-li dodávky a služby jiná osoba než výše vyjmenovaní zákonní zástupci odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje

Schválil správce rozpočtu:

Jméno: příjmení, podpis:

Ing. Lidmila Turková

Datum: 20.03.2025

Objednal:

Jméno, příjmení, funkce, podpis

Ing. Jakub Dvořák

vedoucí Odboru stavebních investic a oprav

Datum: 20.03.2025

Akceptace dodavatelem ANO / NE

Jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby:

Ing. Marek Pavlík

jednatel GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

Datum:

01.06.2025

Úřad městské části
Odbor stavebních investic a oprav
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4