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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

SMLOUVA NA OPAKUJÍCÍ SE MENŠI STAVEBNÍ PRAČE

Číslo smlouvy: 23ZA-003721 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009 

Název související veřejné zakázky: DO, D li, D10 Reklamní zařízení - odstranění 2025 -
závada č. 127286, 127262, 704412

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako ,,Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: ..........​... ​....​...........​.........................
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a

3K značky s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
250 56 271
CZ25056271
u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 45840 
společnost s ručením omezeným 
​...........​.....​......​.......​.......​...............
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(dále jen ,,Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smlouvaje uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) na základě výsledků veřejné 
zakázky vedené pod výše uvedeným názvem zadávané mimo zadávací řízení v zavedeném 
dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) s názvem „Odstranění reklamních 
zařízení“ (dále jen „Zakázka“).

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace na 
zavedení DNS nebo výzvy k podání nabídky Zakázky jsou stanovena tato výkladová 
pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nej širší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený 
zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy 
k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se po dobu trvání Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli na základě 
jednotlivých objednávek stavební práce, jejichž podrobnou specifikaci obsahuje příloha č. 
1 Smlouvy (dále jen „Stavební práce“), všechny Stavební práce společně jako „Předmět 
plnění“).

2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Stavební práce Objednateli na následujícím místě: 

Katastrální území Horní Počernice:
DO km 59,37 
DO km 60,799 
D10 km 2,354

3. Zhotovitel je povinen předat spolu se Stavebními pracemi Objednateli také veškerou 
dokumentaci vztahující se ke Stavebním pracím, která je obvykle se Stavebními pracemi 
Objednateli předávána a dokumentaci definovanou v příloze č. 1 Smlouvy.
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4. Objednatel se zavazuje na základě jednotlivých dílčích objednávek řádně poskytnuté 
Stavební práce převzít a uhradit Zhotoviteli za jejich provedení sjednanou cenu, to vše dle 
podmínek stanovených Smlouvou.

5. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy při realizaci 
stavebních prací musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních 
komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním 
podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám 
uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby, a to buď v místě výroby, 
přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za 
bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel.

6. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro 
Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních 
údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu č. 4 této Smlouvy tvoří nezávazný 
vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, 
přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno 
dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a 
případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

III.
Systém objednávek

1. Jednotlivé Stavební práce v rámci Smlouvy budou realizovány na základě písemných 
objednávek (výzev) ze strany Objednatele, které budou Objednatelem zaslány elektronicky 
na e-mailovou adresu Zhotovitele:

2. Objednávky Objednatele budou obsahovat údaje potřebné pro řádné poskytnutí Stavebních 
prací Zhotovitelem, tedy především vymezení subjektů, odkaz na tuto Smlouvu, specifikaci 
požadovaných Stavebních prací, lhůtu či termín pro jejich poskytnutí (nebude-li 
v objednávce uvedeno, užije se lhůta stanovená v čl. IV odst. 1 této Smlouvy), cenu za 
plnění této jednotlivé objednávky a případně další nezbytné údaje. Vzor objednávky je 
přílohou č. 3 této Smlouvy, přičemž použití tohoto vzorového dokumentu je pro 
Objednatele nepovinné (tj. Objednatel je oprávněn písemnou objednávku učinit i jinou 
srozumitelnou formou).
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3. V případě, že bude objednávka Objednatele obsahovat chybné nebo pro realizaci 
Stavebních prací nedostatečné údaje (dále také jako „vadná objednávka“), je Zhotovitel 
povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit na e-mailovou adresu 
Objednatele, ze které byla Zhotoviteli tato objednávka doručena, a to do konce lhůty pro 
potvrzení přijetí (akceptace) objednávky stanovené v následujícím odstavci této Smlouvy. 
V případě, že je objednávka skutečně stižena vadou platí, že Objednatel je po informování 
Zhotovitelem povinen zaslat Zhotoviteli novou opravenou objednávku nebo informaci, že 
na plnění uvedené ve vadné objednávce již netrvá (zneplatnění (storno) vadné objednávky). 
Pokud objednávka přes písemné upozornění Zhotovitele ve skutečnosti stižena vadou není, 
tak je Zhotovitel po písemném oznámení této skutečnosti ze strany Objednatele povinen 
potvrdit přijetí (akceptaci) této objednávky bezodkladně, nejpozději však následující 
pracovní den po doručení tohoto oznámení Zhotoviteli.

4. Zhotovitel potvrdí přijetí (akceptaci) řádné objednávky Objednatele do konce následujícího 
pracovního dne ode dne jejího doručení, a to na e-mailovou adresu Objednatele, ze které 
mu byla tato objednávka doručena.

5. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí (akceptaci) jednotlivé objednávky Objednatele beze 
změn, tj. není oprávněn obsah objednávky jakýmkoliv způsobem upravovat. Přijetí 
(akceptace) objednávky Zhotovitelem se změnou jejího obsahu oproti návrhu Objednatele 
je zdánlivým právním jednáním, tj. hledí se na něj tak, jako by nebylo učiněno, a to se všemi 
souvisejícími důsledky (např. z pohledu dodržení lhůty uvedené v předchozím odstavci).

6. Objednávka s cenou plnění nad 50 000 Kč bez DPH je uzavřena okamžikem zveřejnění 
potvrzené (akceptované) objednávky a písemného potvrzení o přijetí (akceptaci) této 
objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon
0 registru smluv“). Objednávka s cenou plnění do 50 000 Kč bez DPH včetně a objednávka 
uzavřená ve smyslu § 6 odst. 2 zákona o registru smluv v krajní nouzi nebo za účelem 
odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí 
ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí, je uzavřena okamžikem doručení 
řádného písemného potvrzení o přijetí (akceptaci) této objednávky Objednateli.

7. Objednatel je oprávněn písemně zneplatnit (stornovat) jednotlivou objednávku do 
okamžiku jejího uzavření. Objednatel je dále oprávněn písemně zneplatnit (stornovat)
1 objednávku, u které již došlo k jejímu uzavření, ale v takovém případě je Zhotovitel 
oprávněn požadovat po Objednateli úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů, 
které Zhotovitel v souvislosti se zneplatněnou (stornovanou) objednávkou mamě vynaložil. 
Výše úhrady náhrady účelně vynaložených nákladů podle předchozí věty bude stanovena 
dohodou smluvních stran. Zneplatnění (storno) již uzavřené objednávky nemá vliv na práva 
a povinnosti týkající se plnění, které již bylo na základě této objednávky řádně poskytnuto.

IV.
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Stavebních prací do 2 pracovních dnů ode dne 
prokazatelného potvrzení přijetí jednotlivé objednávky Objednatele Zhotovitelem.

2. Zhotovitel je povinen provést Stavební práce (tj. dokončit a předat) Objednateli do 3 měsíců 
ode dne potvrzení přijetí jednotlivé objednávky Objednatele Zhotovitelem, nebude-li 
Objednatelem v jednotlivé objednávce stanovena lhůta delší či v rámci uvedených lhůt 
nebude stanoven přesný termín realizace Stavebních prací. O předání (resp. převzetí)
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Stavebních prací bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, 
přičemž Objednatel není povinen převzít Stavební práce, které vykazují vady.

3. Zhotovitel je povinen uskladnit demontované konstrukce po zákonnou dobu 3 měsíců ode 
dne demontáže reklamního zařízení.

V.
Cena

1. Obj ednatel j e povinen hradit Zhotoviteli cenu na základě j ednotlivých obj ednávek za řádně 
poskytnuté Stavební práce, a to ve výši stanovené podle přílohy č. 2 této Smlouvy (cena za 
jednotku poskytnutých Stavebních prací vynásobená počtem jednotek poskytnutých 
stavebních prací v součtu za všechny položky poskytnutých Stavebních prací), která 
obsahuje položkový soupis Stavebních prací s jednotkovými cenami. Objednatel hradí cenu 
pouze za objednané a řádně poskytnuté Stavební práce.

2. Cena Stavebních prací uvedená v příloze č. 2 této Smlouvy je stanovena jako maximální 
a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby DPH).

3. Celková cena, tj. součet všech částek uhrazených faktur za dobu trvání Smlouvy, nepřekročí 
částku 1 661615,04 Kč (slovy: jeden milion šest set šedesát jedna tisíc šest set patnáct /04 
korun českých) bez DPH.

VI.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu za řádně poskytnuté Stavební práce na 
základě jednotlivé objednávky jednorázovým bankovním převodem na účet Zhotovitele 
uvedený na faktuře (daňovém dokladu), a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem se 
lhůtou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze 
předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Stavebních prací Objednatelem 
bez vad, resp. po odstranění všech vad Stavebních prací a nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode 
dne protokolárního předání Stavebních prací Objednateli. Zhotovitel je povinen zaslat 
Objednateli fakturu v elektronické formě. Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické 
formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu 
posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 
(preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Formát for the Long-term 
Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy Objednatele, pokud 
je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF 
v poznámce.

2. Fakturovaná cena musí odpovídat ceně uvedené Objednatelem v jednotlivé objednávce a 
oceněnému soupisu Stavebních prací, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha 
č. 2.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 
zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat 
číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude 
obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě
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splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny 
Díla. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 
(patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit 
fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká 
v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Stavebních prací.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem j e splněna 
okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na 
faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní 
strany.

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.

7. Učet Zhotovitele uvedený na fakturách musí být totožný s účtem, který je uveden u 
Zhotovitele v části této Smlouvy týkající se vymezení Smluvních stran.

VII.
Odpovědnost za vady, pojištění

1. Zhotovitel odpovídá za vady Stavebních prací dle Občanského zákoníku, Objednateli 
vznikají v případě vad Stavebních prací nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského 
zákoníku.

2. Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Stavebních 
prací, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude 
Zhotovitelem sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, 
dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a 
akceptaci zjednání Objednatelem.

3. Oprávněně reklamované vady Stavebních prací Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu 
a bezplatně. Neučiní4i tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené 
lhůtě, je Objednatel oprávněn vady Stavebních prací odstranit jiným vhodným způsobem a 
požadovat po Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících 
nákladů. Předchozí větou není dotčen nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty 
Zhotovitelem dle čl. IX odst. 3 Smlouvy.

4. Jedí provedením Stavebních prací s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, 
má Objednatel nároky z vad Stavebních prací podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.

5. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím 
které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této 
Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění odpovídá nabídkové ceně uvedené v čl. V. 
odst. 3 této Smlouvy navýšené o 10 % této částky. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel 
povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí.

VIII.
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1. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění Objednatele, týkající se 
průběhu a způsobu plnění smluvních povinností Zhotovitele, a v případě jejich 
opodstatněnosti bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření k 
odstranění nedostatků v plnění Smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat Objednatele.

2. Nepoužije se.
3. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.

4. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou 
vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje 
a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou 
schopna bezpečného provozu.

5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele 
podle Smlouvy.

6. V případě, že se jedná o stavbu podléhající režimu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), z 
hlediska ohlášení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, ustavení funkce 
koordinátora BOZP a zpracování plánu zajištění BOZP, je Zhotovitel povinen plnit úkoly 
uvedené v § 16 uvedeného zákona. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. se Zhotovitel 
zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
při přípravě a realizaci stavby. Zhotovitel prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání 
součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny 
své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu 
přípravy a realizace stavby. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které 
mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, 
povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti 
na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi.

7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, aZákoníku 
práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje 
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců CSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy

Zvláštní povinnosti Zhotovitele
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podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, 
že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku 
Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je 
oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude 
orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

8. Zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat 
a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se 
svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze 
rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, 
hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody 
z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

10. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 

lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Zhotovitele o opatřeních dle čl. VIII. odst. 10 písm. b) této 
Smlouvy, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené 
lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

11. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného 
závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud Zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s čl. VIII. odst. 10 písm. b) této 
Smlouvy a ke zjednání nápravy Zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy 
Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost
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c) v případě opakovaného porušení povinnosti Zhotovitel písemně informovat Objednatele 
o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále

d) v případě, že Zhotovitel uvede v písemné informaci dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) a c) 
této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

12. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené 
na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. 
Best Practices.

13. Zhotovitel písemně informuje Objednatele do 5 pracovních dnů od zjištění skutečnosti, že 
osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 
použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, 
které Zhotovitel obdrží od Objednatele za provedení Stavebních prací.

14. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu 
dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti 
a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Zhotovitel mimo jiné 
poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

15. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Stavebních prací využívat dostatečně odborný personál 
a odpovídající strojní vybavení uvedené v příloze č. 4 Smlouvy. Konkrétní požadavky na 
odbornou způsobilost osob stanoví příloha č. 1 Smlouvy.

IX.
Smluvní sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Stavebních prací má Objednatel vůči 
Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Stavebních prací bez 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného Díla.

2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Stavebních prací je Zhotovitel oprávněn 
po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé 
Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost 
Zhotovitele k řádnému dokončení Stavebních prací a jeho předání Objednateli.

odstoupení od Smlouvy Objednatelem Zhotovitele výslovně upozorní,
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4. Za porušení oznamovací povinnosti dle čl. VIII odst. 13. Smlouvy zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ceny Stavebních prací.

5. Pokud Zhotovitel dle č. III odst. 3 Smlouvy písemně upozorní Objednatele na vadnou 
objednávku a následně Objednatel zjistí, že se jednalo o objednávku bezvadnou, je 
Objednatel oprávněn za každý takový jednotlivý případ požadovat po Zhotoviteli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny této objednávky

6. V případě nepotvrzení přijetí (akceptace) objednávky ve lhůtě stanovené v čl. III odst. 4 
Smlouvy nebo v poslední větě čl. III odst. 3 Smlouvy Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny této objednávky, a to za 
každý i započatý den prodlení.

7. Y případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. III odst. 5 Smlouvy je Objednatel 
oprávněn za každý takový jednotlivý případ požadovat po Zhotoviteli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny této objednávky.

8. V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v čl. XI odst. 2, 3 nebo
6, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
83 080,75 Kč. * " '

9. Zhotovitel písemně informuje Objednatele do 5 pracovních dnů od zjištění skutečnosti, že 
osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 
použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, 
které Zhotovitel obdrží od Objednatele za realizaci Stavebních prací. Za porušení této 
oznamovací povinnosti zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
nabídkové ceny Zhotovitele uvedené v jeho nabídce podané v rámci Zakázky.

X.
Dopravně inženýrská opatření a související smluvní sankce

1. Zhotovitel je při provádění Stavebních prací povinen dodržovat veškeré povinnosti a 
pravidla týkající se dopravně inženýrských opatření a přechodného dopravního značení, 
zejména postupovat v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu dle 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„rozhodnutu), a stanovením příslušného správního úřadu ve smyslu zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stanovení"), a používat 
k označování prvky, které odpovídají veškerým technickým předpisům (především, nikoli 
však výlučně, označování pracovních míst na dálnicích I a II. díl, TP66 -  Zásady pro 
označováni pracovních míst na pozemních komunikacích). Technické předpisy jsou 
uvedeny na internetových stránkách www.rsd.cz v sekci technické dokumenty nebo na 
www.pjpk.cz.

2. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě lehké závady 
přechodného značení, kdy značení není provedeno dle požadavků, ale nedochází k ohrožení 
bezpečnosti provozu či BOZP (dále jen „Lehká závada"), se považují následující situace:
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a. rozpor dopravního značení se vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL 6.1, 
VL 6.2, VL 6.3);

b. chybějící dopravní zařízení na podélné uzávěře nebo nesprávné rozestupy těchto 
zařízení;

c. špatná kombinace folií nebo nesprávná třída folie (rozpor s požadavky na provedení 
a kvalitu pro identifikaci třídy folie pro stálé svislé dopravní značky na dálnicích 
a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic s. p. (PPK -  FOL));

d. jiné porušení požadavků stanovených v příručce pro označování pracovních míst na 
dálnicích I. a II. díl, požadavků na provedení a kvalitu přechodného dopravního 
značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
PPK -  PRE, požadavků na provedení a kvalitu výstražných a předzvěstných vozíků 
používaných pro přechodné značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě 
Ředitelství silnic a dálnic s. p. PPK -  VOZ, TP 66 a jinými obdobnými pravidly 
(zejména špatné soulepy, výška značek, svislost značek, chybějící štítky či jiné 
nedostatky obdobného rozsahu či charakteru);

e. použití jiného materiálu na vodorovné značení než schváleného Objednatelem.

3. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě hrubé závady 
přechodného značení, kdy značení je provedeno natolik špatně, že dochází k ohrožení 
bezpečnosti provozu nebo BOZP (dále jen „Hrubá závada“), se považují následující 
situace:
a. kratší příčná uzávěra se Z 4 o více než 5 m (pět metrů);
b. chybějící dopravní značky;
c. chybějící dopravní zařízení na příčné uzávěře;
d. nevhodná, chybějící nebo nefunkční výstražná světla (a to včetně výstražných světel 

špatně natočených, mimo svislici, nepřišroubovaných nebo se špatnou výškou);
e. špatně provedené nebo neprovedené zneplatnění dopravních značek;
f. použití neschválených dopravních značek, dopravních zařízení a světelných signálů;
g. použití výstražných a předzvěstných vozíků ve zjevném rozporu se schváleným 

schématem;
h. nedodržení bezpečnostní zóny za příčnou uzávěrou;
i. nepřípustný počet podkladních desek na sobě;
j. chybějící výstražné prahy, předzvěstná šipka nebo dopravní kužel se světlem;
k. rozpor obsahu dopravní značky se stanovením;
l. špatné zobrazení na předzvěstném nebo výstražném vozíku (viz schéma 002, 003 

Příručky pro označování pracovních míst I. díl);
m. neschválené zatření rušených vodorovných značek místo jejich odstranění;
n. porušení podmínek stanovení nebo rozhodnutí.

4. V případě výskytu Lehké závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každou Lehkou závadu 
a započatý kalendářní den jejího výskytu.

5. V případě výskytu Hrubé závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každou Hrubou závadu 
a započatý kalendářní den jejího výskytu.
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6. Smluvní pokuty dle tohoto čl. X. odst. 4 a 5 Smlouvy se sčítají, avšak Smluvní strany 
sjednávají, že smluvní pokuty za výskyt Lehkých závad a/nebo Hrubých závad mohou činit 
v součtu maximálně 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) zajeden kalendářní 
den výskytu Lehkých závad a/nebo Haibých závad.

7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele:
a. k náhradě škody Objednateli v plné výši;
b. k náhradě škody vzniklé v důsledku porušení povinností a pravidel dle tohoto čl. X. 

Smlouvy třetím osobám (především uživatelům komunikací) v plné výši;
c. provést Stavební prače, jak bylo sjednáno v této Smlouvě;
d. dodržovat veškeré povinnosti a pravidla stanovená v tomto čl. X., jiných ustanoveních 

této Smlouvy či plynoucí z obecně závazných právních předpisů či jiných 
aplikovatelných pravidel a dokumentů.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi povinnostmi a pravidly, které je při 
provádění Stavebních prací povinen dodržovat dle tohoto čl. X. Smlouvy, a zejména že jsou 
mu známy veškeré technické předpisy, na které je v tomto čl. X. Smlouvy odkazováno a 
které jsou případně uvedeny na internetových stránkách www.rsd.cz v sekci technické 
dokumenty nebo nawww.pjpk.cz. Zhotovitel se zavazuje uvedenými povinnostmi, pravidly 
a technickými či jinými předpisy řídit.

9. Zhotovitel je povinen s povinnostmi, pravidly a předpisy dle tohoto čl. X. Smlouvy 
seznámit veškeré osoby a subjekty, které se na provádění Stavebních prací podílí, jakož i 
osoby a subjekty, které případně využil ke zpracování dopravně inženýrských opatření a 
přechodného dopravního značení (společně dále jen „Zapojené osoby”) Zhotovitel je 
povinen zajistit dodržování povinností, pravidel a předpisů dle tohoto čl. X. Smlouvy ze 
strany Zapojených osob a za jejich nesplnění a následky z toho vyplývající odpovídá vůči 
Objednateli či třetím osobám vždy Zhotovitel, a to i v případě, že k porušení povinností 
došlo ze strany Zapojené osoby.

XI.
Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 

Zhotovitel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy 
nebo jeho části.

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
prokáže, že Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které 
ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel použije finanční 
prostředky, které obdrží za provedení Stavebních prací, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 
Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, 
že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této 
Smlouvy a na tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně 
upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy 
oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od
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Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na 
porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.

6. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvu s účinky ex tunc v případě, 
že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným 
porušením smluvních povinností se rozumí zejména
a) porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VIII odst. 5 Smlouvy,
b) bezdůvodné nezahájení činnosti dle čl. IV odst. 1 Smlouvy,

7. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné 
výpovědi Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen 
Zhotoviteli uhradit nejen cenu již řádně dokončené části Stavebních prací, ale i 
Zhotovitelem prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související 
s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Zhotoviteli vznikly za dobu účinnosti 
Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

XII.
Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). 
Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do 
registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu1). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy nebo do okamžiku, kdy celková cena uhrazená Zhotoviteli za celý předmět plnění 
dosáhne částky uvedené v čl. V odst. 3 této Smlouvy podle toho, která z těchto skutečností

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER 
kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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nastane dříve. Dosažením částky dle předchozí věty se rozumí i stav, kdy celková cena 
uhrazená Zhotoviteli za celý předmět plnění se této částce limitně přiblíží (další Objednávka 
již není v rámci stanovené limitní částky možná nebo by vzhledem ke zbývající částce v 
možném rozsahu postrádala pro Objednatele smyslu), přičemž postačí, že tuto skutečnost 
Objednatel Zhotoviteli oznámí. V případě uvedeném v předchozí větě Smlouva skončí 
dnem doručení předmětného oznámení Zhotoviteli.

3. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran.

4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený 
touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského 
zákoníku.

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace Stavebních prací

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis Ceny Stavebních prací (výkaz výměr)

Příloha č. 3 -  Vzorová objednávka

Příloha č. 4 -  Čestné prohlášení Účastníka k odbornému personálu a potřebnému strojnímu 
vybavení pro realizaci stavebních prací

Příloha č. 5 -  Podrobná specifikace řešených objektů (zjednodušený projekt)

Příloha č. 6 -  Lokalita reklamních zařízení a fotodokumentace (karty závady z CÉVU) 

Příloha č. 7 -  Výzvy Silničního správního úřadu dle § 31 zákona 13/1997 Sb.

Příloha č. 8 -  Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2025.03.31 15:57:04 
+ 02 '00 '
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Příloha č. 1 -  Specifikace Stavebních prací
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Příloha č. 1 -  Specifikace Díla

Specifikace plnění
1) Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě zavedeného 

dynamického nákupního systému
na stavební práce s názvem „Odstranění reklamních zařízení" (dále jen „DNS") 
je odstranění a likvidace reklamního zařízení, včetně právních a 
administrativních činností s těmito úkony spjatými. Jedná se o reklamní zařízení, 
která jsou umístěna na stavbě dálnice nebo silnice ve správě Ředitelství silnic a 
dálnic, s. p. (dále jen „ŘSD“ nebo „Objednatel"), nebo v ochranném pásmu 
těchto komunikací, u kterých bude ŘSD dle zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o PK“ ), povinen zařízení odstraňovat na základě § 25 zákona o PK 
nebo na základě výzvy k odstranění podle § 31 zákona o PK silničního správního 
úřadu, vydané ve smyslu § 40 zákona o PK. Reklamní zařízení, která budou na 
základě veřejných zakázek zadávaných v DNS odstraňována, jsou definována 
jako stavby pro reklamu jsou umístěné na silničním pozemku, silničním 
pomocném pozemku nebo v definovaném ochranném pásmu dle § 30 zákona 
o PK v uvedené vzdálenosti od dotčené dálnice/silnice.

Lokalitami činností (resp. místem plnění) jsou:

a) dálnice a jejich ochranné pásmo 250 m, které jsou ve správě Správy 
dálnic a jsou spravovány příslušnými středisky správy a údržby dálnic 
(dále jen „SSÚD")

b) dálnice a jejich ochranné pásmo 250 m které jsou ve správě ostatních 
Správ (např. Správa Praha, Správa Ostrava a další)

c) silnice I. třídy a jejich ochranné pásmo 50 m které jsou ve správě 
jednotlivých Správ.

Smlouvy uzavřené na základě DNS (dále jen „Dílčí smlouva") budou vždy 
reagovat na jednotlivá zjištění správce komunikace (dle § 25 zákona o PK) nebo 
výzvě Silničního správního úřadu směrem ke správci komunikace k odstranění 
reklamního zařízení (dle § 31 zákona
o PK).

2) Zahájení činnosti proběhne na základě Dílčí smlouvy, která bude realizována 
způsobem dle DNS.

Všechny tyto informace budou korespondovat s jednotlivými položkami 
Položkového rozpisu Ceny Díla.

Sdělení podle § 25 nebo Výzva podle § 31 Silničního správního úřadu je pro 
Zhotovitele podklad legality výkonu jeho činnosti a spolu s Dílčí smlouvou jej



opravňuje k výkonu činnosti a případnému využití veškerých zákonných 
prostředků k jejímu výkonu, vč. vyžádání si spolupráce Policie ČR.

3) Zástupce Objednatele je smlouvou pověřenou odpovědnou osobou ve věcech 
technických a je oprávněn k následujícím činnostem:

• odsouhlasit časový harmonogram prací, vč. určení času pohybu na tělese 
dálnice,

• odsouhlasit technologický postup prací vč, použitého schématu DIO,

• podpis předávacího protokolu o odstranění reklamního zařízení dle 
přílohy č. 2 nebo přílohy č. 3,

• protokolu o likvidaci nebo předání reklamního zařízení dle přílohy č. 4 
nebo přílohy č. 5,

• provádět kontrolu realizace plnění.

4) Zhotovitel je povinen zahájit práce do 48 hodin od účinnosti Dílčí smlouvy.

Zhotovitel je před zahájením plnění povinen seznámit se s místem plnění, tj. 
s místem, kde budou prováděny demoliční práce, a dále s místy svozu 
odstraňovaných reklamních zařízení nebo jejich částí. V případě, že Zhotovitel 
zjistí nejasnosti či získá informace, které ho omezují v zahájení plnění, je povinen 
oznámit tyto nejasnosti či informace bez zbytečného odkladu Objednateli, a to 
prokazatelnou formou (např. e-mail nebo dopis s potvrzeným převzetím). 
Současně je Zhotovitel oprávněn domluvit se se zástupcem Objednatele 
na způsobu řešení této situace, nejpozději ve lhůtě 2 dní od předání Dílčí 
smlouvy.

5) Práce na odstranění reklamního zařízení spočívají zejména v následujících 
činnostech, které jsou detailněji popsány v následujících bodech této 
Specifikace plnění:

- v oznámení vlastníkovi nemovitosti nacházející se v ochranném 
pásmu dálnice nebo silnice, na které je zřízeno a provozováno Dílčí 
smlouvou definované a nepovolené reklamní zařízení. Tato povinnost 
oznámení se nevztahuje na nemovitosti v majetku Objednatele. 
Oznámení bude obsahovat specifikaci činností spojených 
s odstraněním reklamního zařízení a bude vycházet ze vzoru, který je 
přílohou tohoto dokumentu;

- v odstranění reklamního zařízení nebo jeho části dle Dílčí smlouvy 
a uvedení dotčených nemovitostí do původního stavu;

- uskladnění reklamního zařízení;

- v odvozu reklamního zařízení nebo jeho částí k ekologické likvidaci;



- v pořízení podrobné fotodokumentace a dokladování celého procesu 
dle následujících bodů.

6) V případě, že demontáž reklamního zařízení bude probíhat mimo stavbu dálnice, 
je Zhotovitel povinen oznámit vlastníkovi nemovitosti, na které se nepovolené 
reklamní zařízení nachází, vstup na tuto nemovitost. Zároveň je povinen oznámit 
vstup na nemovitost všem vlastníkům nemovitostí, přes které bude nutné zřídit 
přístup k reklamnímu zařízení. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy 
vlastníkem nemovitosti je Objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit přednostně 
takový přístup, aby nevznikly škody nebo vzniku případných škod předešel nebo 
vznik škod omezil. Následně (tj. po odstranění reklamního zařízení) je Zhotovitel 
povinen uvést příslušné nemovitosti do původního stavu. Vzor Oznámení 
vlastníkovi nemovitosti je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

7) Demontáží reklamního zařízení se rozumí výkon činnosti, která vede k jeho 
odstranění ve specifikovaném rozsahu:

a) je součástí odstranění vždy

- demontáž reklamní plochy na jednotlivé části bez zásadního 
fyzického poškození, pokud možno s ohledem na její budoucí využití 
ze strany vlastníka,

- demontáž nosných příhradových nebo jiných konstrukcí nebo 
snesení nosné konstrukce, a u reklamních zařízení typu 003, 004 a 
005 následné rozebrání (rozřezání) konstrukce reklamního zařízení na 
části určené k možné přímé likvidaci (betonové patky...),

- terénní, případně vegetační úpravy prostoru pracoviště,

b) je součástí odstranění v konkrétních případech, dle Dílčí smlouvy.

- odstranění betonových základů,

- zpětný zásyp zeminou,

- v případě, že reklamní zařízení bude vybaveno osvětlovacími prvky, 
budou tyto odborně způsobilou osobou odpojeny a demontovány vč. 
svodového kabelu a připojovacího rozvaděče.

- v případě, že reklamní zařízení bude vybaveno osvětlovacími prvky 
(přívodem el. energie) bude demontován také zemní napájecí kabel 
(přípojka) od nejbližšího místa napojení (rozvaděč / el. skříň) až po 
reklamní zařízení, pokud to technické řešení umožňuje. Součástí 
demontáže přípojky je zajištění potřebné inženýrské činnosti 
(komunikace s majiteli a provozovateli dotčených zařízení, získání 
potřebných souhlasů, analýza struktury zapojení -  nesmí být 
odpojena jiná zařízení, odpojení kabelu v rozvaděči / el. skříni, 
vytyčení ostatních inženýrských sítí) a vytýčení trasy kabelu (přípojky).



Vždy proběhne nejprve vytyčení trasy, určení přípojného bodu a 
analýza sktruktury zapojení. Tyto kroky budou zdokumentovány. 
Následný rozsah a postup prací bude před zahájením vlastních prací 
konzultován se zástupcem Objednatele

Všechny konce kabelů budou zabezpečeny takovým způsobem, aby 
nemohlo dojít k úrazu třetích osob. (Způsob zabezpečení bude 
zdokumentován). Osvětlovací prvky se mohou vyskytovat na 
reklamních zařízeních typu 003 a 004 dle Přílohy č. 2 Smlouvy -  
Položkový rozpis Ceny Díla.

8) Rozsah demontáže a likvidace reklamního zařízení v rozsahu podle odst. 7 je 
vždy uveden v Dílčí smlouvě a je na odpovědnosti Objednatele, jak jej stanoví. 
Pozn: Pokud nedojde ke kompletnímu odstranění a rekultivaci území, může 
teoreticky zbytek základové konstrukce představovat pevnou překážku o kterou 
se mohou poranit lidé, např. hrající si děti (odhalená výztuž, kotevní šrouby). 
Pokud by v okolí základu zůstal jakýkoli živý vodič (nemusel by ani pocházet z 
RZ) mohlo by dojít k úrazu osoby nebo zvířete el. proudem. Pokud by betonový 
základ zůstal na zemědělsky využívaném pozemku, mohlo by dojít ke škodám 
na zemědělské technice. Dodavatel má povinnost těmto škodám aktivně 
zabránit.

9) Součástí demontážních prací jsou výškové práce, jeřábnické práce a odborné 
činnosti spojené s dělením pevných železných konstrukcí, které musí být 
prováděny odborně způsobilými osobami.

10) Po demontáži budou jednotlivé demontované objekty, nebo jejich části 
odvezeny z lokality demolice na uskladnění a po uplynutí definovaného 
časového intervalu odvezeny k ekologické likvidaci, doba uskladnění je 
definována v § 25 a § 31 zákona o PK na 3 měsíce a může být v případě vyžádání 
reklamního zařízení vlastníkem zkrácena nebo prodloužena (max o 30 dní). 
Vyžádání musí být podloženo souhlasem Objednatele a doložením vlastnictví 
reklamního zařízení. Případný výnos z likvidace nepřísluší Zhotoviteli a musí být 
Objednateli vyúčtován v rámci faktury za provedené práce, jelikož odstraňované 
reklamní zařízení je vlastnictvím třetích osob. Zhotovitelem musí být v rámci 
vyúčtování předán podrobný rozpis vyúčtovaných položek, vztažených k 
jednotlivým likvidovaným částem reklamního zařízení.

11) Práce budou provedeny dle zjednodušené projektové dokumentace 
vypracované společností PRAGOPROJEKT, a.s., IČO: 452 72 387, se sídlem 
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, která je zpracována na obvyklé typy a 
rozměry reklamních zařízení a je součástí této Specifikace plnění.



Popsané činnosti v dokumentaci se vždy týkají reklamních zařízení umístěných 
na stavbě dálnice nebo silnice nebo v jejich ochranných pásmech.

„Billboardem" nebo „stavbou" je v této dokumentaci myšleno reklamní zařízení.

12) V případě, že bude probíhat demontáž reklamního zařízení, které svým 
rozměrem a typem neodpovídá základním typům uvedeným v dokumentaci a 
Položkovém rozpisu Ceny Díla, použijí se položky z typového reklamního 
zařízení, které je svým rozměrem a typem nejbližší. Účtované budou skutečné 
rozměry dotčeného reklamního zařízení.

U netypových zařízení bude využit následující postup, s ohledem na variabilní 
vyhotovení rozpočtu:

• určení nejvíce podobného reklamního zařízení v typových vzorech a 
v příloze 2 a podle jednotlivých měrných jednotek přepočítat aktuálně 
řešený typ

13) Jednotlivé položky rozpočtu jsou koncipovány s ohledem na vytvářené činnosti 
a není možné je slučovat.

14) Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce probíhaly co nejšetrněji a nedocházelo 
k poškozování nebo ke znehodnocení částí reklamního zařízení.

15) Demontované reklamní zařízení nebo materiál, jenž jej tvořil a jeho způsob 
uskladnění, zdokladuje Zhotovitel zástupci Objednatele a uloží na úložiště dle 
smlouvy. Vykopané základové patky budou uloženy na skládku nebo budou 
recyklovány, pokud Dílčí smlouva nestanoví jinak.

16) V rámci uskladnění demontovaného zařízení, bude toto uloženo tak, aby na 
něm nevznikly po dobu uložení žádné škody, ocelové konstrukce budou 
uskladněny na zpevněné ploše a vypodloženy nejlépe dřevěnými podkladky 
(nemělo by být skladováno přímo na terénu, zemině atd.). Prostor musí být 
zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob oplocením a případné poškození 
nebo odcizení demontovaného zařízení nebo jeho části. Zařízení lze skladovat i 
v areálu třetí osoby po odsouhlasení objednatelem.

17) Vydání skladovaného zařízení proběhne za přítomnosti zástupce objednatele. 
Zhotovitel zajistí mechanismy pro nakládku a manipulaci, včetně školeného 
personálu. Zhotovitel umožní nakládku nejpozději do pěti pracovních dnů po 
ohlášení tohoto požadavku ze strany objednatele.

18) Zhotovitel je povinen dle zadávací dokumentace na zavedení DNS ke každému 
reklamnímu zařízení vést dokumentaci (tj. fotodokumentaci a písemnou 
dokumentaci), kterou při předání prací předá Objednateli.
V rámci pořízení fotodokum entace je Zhotovitel povinen pořídit fotografickou 
dokumentaci s označením data a času každého provedeného úkonu. 
Fotodokumentace musí obsahovat minimálně tyto úkony Zhotovitele:



a) celkový pohled na nemovitosti před vstupem na nemovitost za účelem 
přístupu a zahájení prací k odstranění reklamního zařízení (týká se jak 
nemovitosti, na které je reklamní zařízení umístěno, tak i pozemků, přes 
které bude zřízen přístup, nebude-li zařízení odstraňováno přímo z tělesa 
dálnice);

b) pohled na nemovitost ve směru přístupu na nemovitost (cesta /
brána...atd.).

c) reklamu ze všech stran- vícestranné reklamy ze všech stran, vč. celkové 
fotografie -  bude sloužit k dokladování technického stavu reklamního 
zařízení a jeho částí, vč. reklamní plochy; pokud Zhotovitel zjistí při 
prohlídce reklamních zařízení technickou nebo kvalitativní vadu zařízení, 
je nutné zdokladovat i toto;

d) reklamní zařízení ze všech stran před zahájením prací, pokud nebylo 
přistoupeno k odstraňování bezprostředně po pořízení fotodokumentace 
podle bodu c) výše. Fotodokumentace je povinná vždy, když mezi 
pořízením fotodokumentace podle bodu c) výše a zahájením prací 
uplynulo více než 24 hodin; uvedeným postupem bude doloženo, že 
v uplynulé době došlo/nedošlo ke změnám na reklamním zařízení;

e) jednotlivé kroky při provádění odstranění reklamního zařízení, vč. 
případného odpojení reklamního zařízení od přípojky elektrické rozvodné 
sítě v místě reklamního zařízení nejlépe tímto způsobem:

Fotodokumentace objektu bude provedena vždy po provedení klíčových 
činností uvedených v projektové dokumentaci (postup bouracích prací), tj.

• zařízení staveniště

• elektrická skříň, na kterou je zařízení napojeno (je-li napojeno)

• vytýčení trasy kabelové přípojky NN

• odpojení a zaslepení el. přípojky (pohled do skříně včetně 
zaslepení kabelu)

• reklamní zařízení po odstrojení reklamních ploch

• objekt po demontáži nosné konstrukce

• místo po vybourání podzemní stavby

• místo po zasypání vykopané jámy

• zrušení staveniště;

f) konečný stav nemovitostí po uvedení dotčených nemovitostí do 
původního stavu (uvedený požadavek se týká, jak nemovitosti, na které



bylo reklamní zařízení umístěno, tak nemovitosti, která byla využívána pro 
přístup, vč. tělesa dálnice po ukončení prací);

g) umístění reklamního zařízení na sklad -  pohled na uložené reklamní 
zařízení na skladu;

h) předání reklamního zařízení k likvidaci -  pohled na reklamní zařízení 
umístěné v objektu k ekologické likvidaci (sklad daného zařízení, které 
zajišťuje likvidaci).

Fotodokumentace slouží pro účely evidence stavu nemovitostí i objektů na 
nich se nacházejících, a především pro evidenci prováděných činností 
v rámci demoličních prací a uvedení nemovitostí do původního stavu. 
Uvedená fotodokumentace bude předána v digitální podobě spolu s dalšími 
dokumentacemi Objednateli (resp. zadavateli) při předání provedených 
stavebních prací.

Zhotovitel může v rámci fotodokumentace evidovat i další své kroky, tyto 
jsou ovšem nepovinné a slouží Zhotoviteli pouze jako doklad pro jím 
provedené činnosti, resp. stavební práce, na daném reklamním zařízení. 
Nicméně tato fotodokumentace, která jde nad rámec požadavků 
Objednatele, může být v případě nejasností využity jako další podklad.

Fotografie musí být v kvalitě, umožňující jasnou identifikace jednotlivých 
objektů na ní zobrazených.

Písemná dokum entace vedená Zhotovitelem k odstraňovanému reklamnímu 
zařízení musí vždy obsahovat minimálně tyto identifikační prvky:

• identifikátor (číslo) reklamního zařízení (identifikátor reklamního zařízení 
bude součástí Dílčí smlouvy);

• GPS souřadnice místa reklamního zařízení;

• označení komunikace;

• určení katastrálního území a parcely, na které se reklamní zařízení 
nachází, případně stavby, na které se nachází (např. stavby silnice, 
budovy ...atd.).

Tato identifikace musí korespondovat s informacemi obsaženými ve Sdělení 
nebo Výzvě Silničního správního úřadu.

Povinnou písemnou dokumentací je myšleno:

a) oznámení vlastníkovi/vlastníkům nemovitosti (včetně dokladu o odeslání 
či předání), na které se reklamní zařízení nacházelo;



b) oznámení vlastníkovi/vlastníkům nemovitosti, přes kterou byl zajištěn 
přístup (včetně dokladu o odeslání či předání), dle odst. 6) výše dle 
přílohy č. 1;

c) protokol o odstranění reklamního zařízení dle příloh č. 2 nebo č. 3;

d) doklad o předání k uskladnění a doklad o předání ze skladu odpovědné 
osobě ŘSD za účelem předání vlastníkovi dle přílohy č. 4;

e) doklady o předání zařízení k likvidaci reklamního zařízení nebo materiálu 
dle přílohy č. 5;

f) evidence trasy dopravy k uskladnění a/nebo likvidaci (slouží jako 
evidence vzdálenosti přepravy -  obsahuje údaje o vzdálenosti 
a zobrazení v mapě nebo popis trasy).

V případě, že se Zhotovitel setká s dalšími dokumenty, které budou z jeho 
pohledu relevantní, může je v rámci písemné dokumentace taktéž předložit, 
nejde ovšem o povinnou součást písemné dokumentace, pokud se na ně 
Zhotovitel sám nebude výslovně odvolávat.

Písemná dokumentace bude Objednateli předána vždy ve 2 vytištěných, 
shodných provedeních, která budou podepsaná oprávněnou osobou 
Zhotovitele a 1x v digitální podobě na uzavřeném nosiči dat společně 
s fotodokumentací a dalšími dokumenty, které bude Zhotovitel předávat 
Objednateli (viz výše).

19) V případě, že budou stavební práce probíhat z pozemní komunikace, je 
Zhotovitel povinen zajistit dopravně inženýrské opatření (dál jen ,,DIO“ ).
V případě dálnice bude DIO provedeno v souladu s příručkou pro označování 
pracovních míst uvedených na webových stránkách Objednatele (DIO je řešeno 
v provozní směrnici 11 „Plánování a provádění pracovních míst na dálnicích", 
která je dostupná na PPK a dopravní značení - ŘSD s. p. (rsd.cz)f . Při práci na 
dálnici bude Zhotovitel moci využít stanovení pracovního místa ŘSD. Specifikace 
součinnosti zadavatele při zajišťování DIO a lhůty pro její poskytování bude 
stanovena v každé jednotlivé konkrétní Dílčí Smlouvě.

20) Zahájení prací na samotném odstraňování reklamního zařízení podléhá 
schválení zástupce Objednatele, kterým je definované osobě ve smlouvě, 
v jehož lokalitě se dané reklamní zařízení nachází. V případě omezování provozu 
může příslušná odpovědná osoba nařídit provádění prací 
za nižších intenzit provozu (v době mezi 18:00 -  6:00 hodinou nebo o víkendech).
V případě zhoršené viditelnosti (tj. práce v noci) s příslušným zajištěním BOZP 
na pracovišti (práce za nižších intenzit jsou předpokládány u všech zařízení, kde 
by mohlo dojít k odstraňování z tělesa dálnice nebo silnice, tedy všech mimo 
reklamního zařízení typy 005, jehož demontáž se z tělesa dálnice

https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/ppk-a-dopravni-znaceni


nepředpokládá). Zástupce objednatele může rozhodnout o přerušení prací z 
důvodu dopravní nehody nebo jiných událostí.

21) Zhotovitel je povinen před zahájením prvního plnění předložit doklad o platném
školení BOZP podle Směrnice 10-S-14.8.- Pravidla BOZP na silnicích a dálnicích, 
nebo předpis navazující na tento předpis, prokazatelně předaný Objednatelem, 
zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník 
práce") a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen 
dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení 
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů, a Směrnici 10-S-14.8 -  Pravidla BOZP na silnicích a dálnicích , příkaz 
generálního ředitele
č. 23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci 
za provozu -  Provozních směrnic (dále jen „Příkaz GŘ č. 23/2014“ ), nebo 
předpis navazující na tento předpis, prokazatelně předaný Objednatelem. Tyto 
předpisy jsou veřejně dostupné na stránkách Objednatele www.rsd.cz, oddíl 
Technické dokumenty. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací 
zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu 
zaměstnance vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec 
Zhotovitele ve spolupráci se zástupcem Objednatele a Zhotovitel následně splní 
veškeré povinnosti
v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu 
na pracovištích.

22) Některá reklamní zařízení mají vlastní elektrickou přípojku a osvětlení. Zhotovitel 
je povinen při zakrývání reklamy a odstraňování reklamního zařízení zajistit 
Odborně způsobilou osobu pro odpojení a zajištění elektrické přípojky v místě 
reklamního zařízen. Tato odborně způsobilá osoba musí mít oprávnění k výkonu 
činností podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou 
způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou 
způsobilost v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, příp. podle původní 
vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci 
včetně externích dodavatelů používali jedno či vícebarevných výstražných 
oděvů v jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující požadavky na třídu 
oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Pro práce na nočním

http://www.rsd.cz


pracovišti třídu oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné 
čistotě a kvalitě to do takové míry, aby svým znečištěním a porušením 
neznemožňovaly správnou funkci retroflexních prvků.

23) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeden z pracovníků provádějící odstranění 
reklamního zařízení měl u sebe kopii Výzvy nebo sdělení Silničního správního 
úřadu na odstranění reklamního zařízení a kopii Dílčí smlouvy, kterou jsou 
Objednatelem pověřeni k odstranění reklamního zařízení. Tyto doklady dokládají 
oprávněnost (resp. legálnost) Zhotovitele provádět odstraňování reklamního 
zařízení.

24) Mechanizace použitá při plnění zakázky: výstražný/předzvěstný vozík a vozidlo 
odvážející vytěžený materiál na skládku či na sklad, musí být vybaveny 
systémem GPS který splňuje kritéria:

• Sledování polohy v reálném čase, nastavitelný interval provádění záznamů 

o dle času (minimální nastavitelný interval 1 s),

o dle ujeté vzdálenosti (minimální nastavitelný interval 10 m),

• Odchylka přijímače GPS pro lokalizaci mechanizmů: max. 15 m.

• Povinností Zhotovitele je poskytovat nekorigovaná data z vozidlových 
jednotek veškeré techniky uvedené výše, provádějící, resp. zajišťující 
úkony v reálném čase (tj. neprodleně po uložení do databáze 
poskytovatele, případně přímo z vozidel) do centrální databáze objednatele 
pomocí závazného XML protokolu, který určí Objednatel. Odesílání XML 
souborů Objednateli bude realizováno prostřednictvím webové služby, 
kterou určí Objednatel.

• Zhotovitel je povinen zajistit funkčnost telemetrických prvků umístěných na 
mechanismech.

• Popis komunikačního protokolu (vč. pravidel, formátu) je definován na 
https://podporagps.rsd.cz/

https://podporagps.rsd.cz/


Příloha č. 1

r i
jméno a adresa (spolu)vlastníka 
Nemovitosti

L J

V Doplnit Dne: Doplnit
Našezn.: Doplnit
Vyřizuje: Doplnit
Tel.: Doplnit
e-mail: Doplnit

Varianta pro vlastníka nemovitosti, kde je zařízení umístěno 
Věc: O znám ení v lastn íkovi nem ovitosti

Vážení,

Ředitelství silnic a dálnic s.p. (dále jen „ŘSD") bylo, na základě výzvy Doplnit Ministerstva 
dopravy/Krajského úřadu XY, jako příslušného silničního správního úřadu, vydané pod č. j.: Doplnit ze 
dne: Doplnit, pověřeno k bezodkladnému odstranění a likvidaci reklamního zařízení, které se nachází 
na Vaší nemovitosti Doplnit: stavby č.p., č.e.,/pozemku p.č. v katastrálním území Doplnit, obci Doplnit, 
nacházející se v silničním ochranném pásmu Doplnit dálnice/silnice I. třídy č. Doplnit (dále jen
„Nemovitost").

V souladu s ust. § 31 odst. 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, jste jako vlastník Nemovitosti, na které je zřízeno a provozováno reklamní zařízení bez 
povolení, povinen umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na Nemovitost za účelem 
zakrytí reklamy a odstranění reklamního zařízení.

Vzhledem k výše uvedenému Vás předem informujeme, že dne Doplnit v Doplnit čas hodin vstoupí 
pracovníci pověření ŘSD na nezbytnou dobu a v nezbytné míře na Vaši Nemovitost za účelem 
provedení odstranění reklamního zařízení z Vaší Nemovitosti, na které je reklamní zařízení umístěno a 
provozováno bez povolení.

Zvolený přístup na Nemovitost je vyznačen na mapě, která je přílohou tohoto oznámení. Vzhledem 
k velikosti, hmotnosti a povaze reklamního zařízení bude za účelem jeho odstranění z Nemovitosti 
použita následující technika: D oplnit.

Veškeré případné prokazatelné škody na Vaší Nemovitosti budou odstraněny/nahrazeny na náklady 
vlastníka reklamního zařízení. Z tohoto důvodu bude ze strany ŘSD provedena fotodokumentace před



vstupem a po vstupu na Vaši Nemovitost a dále bude provedena fotodokumentace veškerých zásahů 
na Vaší Nemovitosti.

V této souvislosti také upozorňujeme na nutnost včas předem sdělit jakékoli prokazatelné důvody 
či skutečnosti, které by zapříčinily vznik dalších škod pří výše uvedeném přístupu na Nemovitost.

V případě, že je Vám vlastník reklamního zařízení znám, o této skutečnosti nás neprodleně 
prokazatelně informujte.

Ohledně bližších informací kontaktujte: Doplnit jméno, telefon, e-mail a adresu pracovníka ŘSD. 

Příloha:

1) výzva silničního správního úřadu
2) mapa -  přístup na Nemovitost



Varianta pro vlastníka nemovitosti, která bude použita, jako přístupová k nemovitosti, na které 
je umístěno reklamní zařízení
Věc: Oznámení vlastníkovi nemovitosti

Vážení,

Ředitelství silnic a dálnic s.p. (dále jen „ŘSD") bylo, na základě výzvy Doplnit Ministerstva 
dopravy/Krajského úřadu XY, jako příslušného silničního správního úřadu, vydané pod č.j.: Doplnit ze 
dne: Doplnit, pověřeno k bezodkladnému odstranění a likvidaci uvedeného reklamního zařízení, které 
se nachází v ochranném pásmu Doplnit dálnice/silnice I. třídy č. Doplnit , na následující nemovitosti 
třetích osob: Doplnit: stavba č.p., č.e.,/pozemek p.č. v katastrálním území Doplnit, obci Doplnit, Proto, 
aby mohlo být reklamní zařízení z předmětné nemovitosti odstraněno, je nutno využít přístup přes Vaši 
nemovitost Doplnit: stavby č.p., č.e.,/pozemku p.č. v katastrálním území Doplnit, obci Doplnit (dále 
jen „Nemovitost").

Vzhledem k výše uvedenému Vás předem informujeme, že dne Doplnit v Doplnit čas hodin vstoupí 
pracovníci pověření ŘSD na nezbytnou dobu a v nezbytné míře na Vaši Nemovitost za účelem přístupu 
k reklamnímu zařízení a provedení odstranění reklamního zařízení z nemovitosti třetích osob.

Zvolený přístup přes Vaši Nemovitost je vyznačen na mapě, která je přílohou tohoto oznámení. 
Vzhledem k velikosti, hmotnosti a povaze reklamního zařízení bude za účelem jeho odstranění 
z nemovitosti třetích osob použita následující technika: Doplnit.

Veškeré případné prokazatelné škody na Vaší Nemovitosti budou odstraněny/nahrazeny na náklady 
vlastníka reklamního zařízení. Z tohoto důvodu bude ze strany ŘSD ČR provedena fotodokumentace 
před vstupem a po vstupu na Vaši Nemovitost. V

V této souvislosti také upozorňujeme na nutnost včas předem sdělit jakékoli prokazatelné důvody 
či skutečnosti, které by zapříčinily vznik dalších škod pří výše uvedeném přístupu na Nemovitost.

Ohledně bližších informací kontaktujte: Doplnit jméno, telefon, e-mail a adresu pracovníka ŘSD.

Příloha:

1) výzva silničního správního úřadu
2) mapa -  přístup na Nemovitost



Příloha č. 2

Protokol o odstranění reklamního zařízení na nemovitosti
třetích osob

název a číslo demontovaného reklamního zařízení: Doplnit

Základní informace k odstranění reklamního zařízení
Odstranění zahájeno Doplnit datum a čas zahájení
Odstranění dokončeno Doplnit datum a čas dokončení
Odstranění provedl Doplnit
Využitá technika k odstranění Doplnit
Příslušný silniční správní úřad: Doplnit
Č.j. výzvy silničního s. úřadu k odstranění 
zařízení:

Doplnit

Ze dne: Doplnit
Odstraněno ze stavby nebo pozemku: Doplnit specifikaci stavby či pozemku v k. ú. - čp., 

č.e. nebo pare. č.
K provedení odstranění bylo třeba vstoupit na 
následující pozemky:

Doplnit údaje všech pozemků - pare. č. v k.ú.

Oznámení o vstupu na pozemky bylo jednotlivým 
vlastníkům zasláno dne:

Doplnit

Stavba dálnice/silnice 1. třídy: Doplnit
Silniční pomocný pozemek: Doplnit čilo, KÚ, Obec
Pozemek pod stavbou dálnice/silnice 1. třídy: Doplnit číslo, KÚ, Obec
Staničení dle označníku u dálnic: Doplnit
Směr jízdy: Doplnit
Místo uskladnění: Doplnit kompletní adresu
Zveřejnění identifikačních údajů reklamního 
zařízení a informace o odstranění na webu ŘSD 
dne:

Doplnit

Zveřejnění identifikačních údajů reklamního 
zařízení a informace o odstranění na úřední 
desce obce dne:

Doplnit

Jiná specifikace: Doplnit

ŘSD v zastoupení smluvního dodavatele Doplnit, v souladu se svými zákonnými povinnostmi odstranit 
reklamní zařízení, která nemají v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích povolení ke 
zvláštnímu užívání pozemní komunikace nebo ke zřízení a provozu v silničním ochranném pásmu 
přistoupilo výše uvedeného dne k odstranění výše specifikovaného reklamního zařízení.

Výše zmíněného dne bylo vlastníkům pozemků, na které bylo třeba během odstraňování reklamního 
zařízení vstoupit, zaslán plánek trasy, která bude pro odstranění využita. Před vstupem na pozemek 
byla tato trasa vyfotografována pro doložení výchozího stavu.

Před zahájením odstraňovačích prací bylo reklamní zařízení i nosné a základové konstrukce 
vyfotografovány ze všech stran a byly zjištěny tyto existující vady reklamního zařízení: Doplnit

Před zahájením odstraňovačích prací byly rovněž vyfotografovány následující viditelné poškození na 
okolních movitých a nemovitých věcech, vč. pozemní komunikace: Doplnit



Po dokončení odstraňovačích prací bylo reklamní zařízení i nosné a základové konstrukce 
vyfotografovány ze všech stran a byly zjištěny tyto do té doby skryté vady reklamního zařízení: Doplnit

Při opouštění místa odstranění reklamního zařízení a zpětném přechodu přes průchozí pozemky byla 
vyznačená cesta opět vyfotografována pro doložení konečného stavu. Na průchozích pozemcích byly 
zjištěny tato nová poškození: Doplnit

Informace k průběhu odstranění a škodám na okolním majetku
Došlo při odstraňování k poškození komunikace? Doplnit
Došlo při odstraňování k poškození okolních 
nemovitostí?

Doplnit

Došlo při odstraňování k poškození reklamního 
zařízení?

Doplnit

Došlo při odstraňování k jinému poškození? Doplnit
Uveďte rozsah a popis škod výše zmíněných 
případů:

Doplnit

V Dne

Odpovědný pracovník: Doplnit

Odpovědný pracovník za ŘSD: Doplnit _____________________________

Přílohy: V textu popsaná fotodokumentace procesu odstraňování, dříve existujících a nově vzniklých 
poškození



Příloha č.3

Protokol o odstranění reklamního zařízení na nemovitosti
ŘSD

název a číslo demontovaného reklamního zařízení: Doplnit

Základní informace k odstranění reklamního zařízení
Odstranění zahájeno Doplnit datum a čas zahájení
Odstranění dokončeno Doplnit datum a čas dokončení
Odstranění provedl Doplnit
Využitá technika k odstranění Doplnit
Příslušný silniční správní úřad: Doplnit
Č.j. sdělení silničního s. úřadu o absenci 
povolení:

Doplnit

Ze dne: Doplnit
Odstraněno ze stavby nebo pozemku: Doplnit specifikaci stavby či pozemku v k. ú. - čp., 

č.e. nebo pare. č.
Stavba dálnice/silnice 1. třídy: Doplnit
Silniční pomocný pozemek: Doplnit čilo, KÚ, Obec
Pozemek pod stavbou dálnice/silnice 1. třídy: Doplnit číslo, KÚ, Obec
Staničení dle označníku u dálnic: Doplnit
Směr jízdy: Doplnit
Místo uskladnění: Doplnit kompletní adresu
Zveřejnění identifikačních údajů reklamního 
zařízení a informace o odstranění na webu ŘSD 
dne:

Doplnit

Zveřejnění identifikačních údajů reklamního 
zařízení a informace o odstranění na úřední 
desce obce dne:

Doplnit

Jiná specifikace: Doplnit

ŘSD v zastoupení smluvního dodavatele Doplnit v souladu se svými zákonnými povinnostmi odstranit 
reklamní zařízení, která nemají v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích povolení ke 
zvláštnímu užívání pozemní komunikace nebo ke zřízení a provozu v silničním ochranném pásmu 
přistoupilo výše uvedeného dne k odstranění výše specifikovaného reklamního zařízení.

Před zahájením odstraňovačích prací bylo reklamní zařízení i nosné a základové konstrukce 
vyfotografovány ze všech stran a byly zjištěny tyto existující vady reklamního zařízení: Doplnit

Před zahájením odstraňovačích prací byly rovněž vyfotografovány následující viditelné poškození na 
okolních movitých a nemovitých věcech, vč. pozemní komunikace: Doplnit

Po dokončení odstraňovačích prací bylo reklamní zařízení i nosné a základové konstrukce 
vyfotografovány ze všech stran a byly zjištěny tyto do té doby skryté vady reklamního zařízení: Doplnit

Informace k průběhu odstranění a škodám na okolním majetku
Bylo třeba k odstranění reklamního zařízení vstoupit 
na jiné pozemky než pozemky ŘSD?

Doplnit; v kladném případě uveďte parč. č. a 
katastrální území

Došlo při vstupu na tyto pozemky k jejich poškození? Doplnit



Došlo při odstraňování k poškození komunikace? Doplnit
Došlo při odstraňování k poškození okolních 
nemovitostí?

Doplnit

Došlo při odstraňování k poškození reklamního 
zařízení?

Doplnit

Došlo při odstraňování k jinému poškození? Doplnit
Uveďte rozsah a popis škod výše zmíněných 
případů:

Doplnit

v Dne

Odpovědný pracovník: Doplnit

Odpovědný pracovník za ŘSD: Doplnit _____________________________

Přílohy: V textu popsaná fotodokumentace procesu odstraňování, dříve existujících a nově vzniklých 
poškození



Příloha č. 4.

Protokol o předání reklamního zařízení
název a číslo dem ontovaného reklamního zařízení: Doplnit

Předávající:
Dodavatel Doplnit
se sídlem: Doplnit
IČ: Doplnit
zastoupeno: Doplnit adresu a útvar
jméno zaměstnance: Doplnit

a

Přebírající za ŘSD s. p:
Ředitelství siln ic a dálnic s. p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
zastoupeno: Doplnit adresu a útvar
jméno zaměstnance: Doplnit

Specifikace reklamního zařízení
Odstraněno dne Doplnit
Odstraněno ze stavby nebo pozemku: Doplnit specifikaci stavby či pozemku v k. ú. - čp., 

č.e. nebo pare. č.
Místo uskladnění: Doplnit kompletní adresu
Jiná specifikace: Doplnit

Předávací řízení:
Zahájeno dne: Doplnit
Hodina: Doplnit
Místo předání reklamního zařízení: Doplnit identifikační údaje
Počet reklamních panelů: Doplnit
Počet konstrukcí, nosičů: Doplnit
Jiné součásti a příslušenství a jejich počet: Doplnit

V Dne
Datum

Předávající:
Doplnit

Přebírající za 
ŘSD: Doplnit

Přílohy:



Příloha č. 5.

Protokol o likvidaci odstraněného reklamního zařízení
název a číslo dem ontovaného reklamního zařízení: Doplnit

Základní informace k likvidaci reklamního zařízení
Odstraněno dne Doplnit
Odstraněno ze stavby nebo pozemku: Doplnit specifikaci stavby či pozemku v k. ú. - čp., 

č.e. nebo pare. č.
Místo uskladnění: Doplnit kompletní adresu
Jiná specifikace: Doplnit
Likvidace provedena dne: Doplnit
Likvidace provedena na místě Doplnit
Likvidaci provedl Doplnit
Celkové náklady na odstranění a uskladnění 
reklamního zařízení ke dni jeho likvidace

Doplnit

Výtěžek z likvidace Doplnit

v Dne

Odpovědný pracovník: Doplnit

Odpovědný pracovník za ŘSD: Doplnit ___

Přílohy:
Doplnit podklady z likvidace - typicky vážní listek
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PŘÍLOHA Č. 2 

FORMULÁŘ

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost 3K značky s.r.o.
se sídlem: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČO: 250 56 271
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45840 
jakožto dodavatel podávající nabídku do veřejné zakázky s názvem „DO, D li, D10 Reklamní 
zařízení - odstranění 2025 - závada č. 127286,127262, 704412“ (dále jen „účastník"):

Prohlašuje, že pro plnění veřejné zakázky nevyužije poddodavatelů.

Digitálně podepsa __ .... _ _
Datum: 2025.03.07 12:32:37 +01 '00'



Soupis objektů s DPH
23ZA-003721
DO, D11, D10 Reklamní zařízení - odstranění 2025 - závada č. 127286,127262, 704412

Odbytová cena: 1 661 615,04
OC+DPH: 2 010 554,20

P o o is
0 0 4  1 2 7 2 8 6 D o u b le  B iq b o a rd  9 ,6 0  x  3 ,6 0  n e b o  9 ,6 0  x  8 ,2 0  (m ), s lo u p
0 0 4  1 2 7 2 6 2 D o u b le  B iq b o a rd  9 ,6 0  x  3 ,6 0  n e b o  9 ,6 0  x  8 ,2 0  (m ), s lo u p
0 0 4  2 3 5 7 9 0 (7 0 4 4 1 2 ) D o u b le  B iq b o a rd  9 ,6 0  x  3 ,6 0  n e b o  9 ,6 0  x  8 ,2 0  (m ), s lo u p



Příloha č. 2 položkový rozpis Ceny Díla

Stavba 17-310-2

číslo a ázev SO 004

"" ázev rozpočtu: 004

Poř. cenová Kód Varianta
č.pol. soustava položky položky

1 2 3 4
1 Oznámení

0

- 2023_OTSKP 02940.01

Odstranění reklamních zařízení č. závady 127286 (triangl u Golfu)

reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup 
reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup

Celkem počet kusů
Rozměr 9,6x8,2 
Rozměr 9,6x3,6

intenzity' dopravy
H kus běžné 0,5

období nižších intenzit 0,5

2*-3A Odstranění a uskladnění BĚŽNÉ INTENZITY

2023_OTSKP

5|2023_OTSKP

6 2023_OTSKP 0363R

2023_OTSKP

8|2023_OTSKP

9 2023_OTSKP

10|2023_OTSKP

I 1112023 OTSKP H~

13 2023_OTSKP 743Z35.01

3_OTSKP 02911.01

16 2023_OTSKP

7 2023_OTSKP

19 2023_OTSKP

20 2023_OTSKP 966104.01



2023_OTSKP

2023_OTSKP

9661!

967181

.01

4A Likvidace - BĚŽNÉ INTENZITY

5 Dokumentace

45 2023_OTSKP

dle samostatně přiloženého projektu



Příloha č. 2 položkový rozpis Ceny Díla

Stavba 17-310-2

číslo a ázevSO 004
cisloa ázev rozpočtu: 004

Poř. cencvá Kód Varianta
č.pol. soustava položky položky

1 2 3 4
1 Oznámení

0

•
2023_OTSKP 02940,01

Odstranění reklamních zařízení č. závady 127262( vysoký u Lidiu)

reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup 
reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup

Celkem počet kusů
Rozměr 9,6x8,2 
Rozměr 9,6x3,6

intenzity dopravy
H kus běžné 6,5

období nižších intenzit 0,5

9 2023_OTSKP

10 2023_OTSKP

I 1112023 OTSKP 118214 ~T~

13 2023_OTSKP

9 2023_OTSKP

20 2023_OTSKP

2023_OTSKP



9

4A Likvidace - BĚŽNÉ INTENZITY

41 2023_OTSKP 16171.02

2 2023_OTSKP

43 2023_OTSKP

5 Dokumentace

45 2023_OTSKP 02940

0

dle samostatně přiloženého projektu



Příloha č. 2 položkový rozpis Ceny Díla

Stavba 17-310-2

číslo a ázev SO 004
ázev rozpočtu: 004

Poř. cenová Kód Varianta
č.pol. soustava položky položky

1 2 3 4
1 Oznámení

0

’2023_OTSKP 02940.01

Odstranění reklamních zařízení č. závady D10 235790(704412)

reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup 
reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup

Celkem počet kusů
Rozměr 9,6x8,2 
Rozměr 9,6x3,6

intenzity dopravy
H kus běžné 0,5

obdob í nižš ích i ntenzit 0,5

5 2023_OTSKP

6 2023_OTSKP

7 2023_OTSKP

9 2023_OTSKP

10 2023_OTSKP

I 11 12023 OTSKP 118214 I

13 2023_OTSKP

20 2023_OTSKP



21 2023_OTSKP

22 2023_OTSKP

9661!

967181

.01



Příloha č. 3 -  Vzorová objednávka

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: «InvestorOrderNumber» 

Ze dne: [bude doplněno]

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
«SubdivisionOťRSD»
Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 
[případně bude uveden jiný bankovní
ICO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Zhotovitel:

Obchodní jméno: 
Adresa:
IČO:
DIČ:

[bude doplněno] 
[bude doplněno] 
[bude doplněno] 
[bude doplněno]

Tato objednávka je uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se menší stavební práce“ 
uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne [bude doplněno], číslo smlouvy [bude 
doplněno| (dále jen ,,Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě smluvní strany 
ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo realizace stavebních prací: [bude doplněno]

Kontaktní osoba Objednatele: [bude doplněno]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: [bude doplněno]

Doba plnění či termín realizace: Dle Smlouvy / Stavební prače budou realizovány ve lhůtě
do DD/MM/RRRR, konkrétní datum a čas předání výstupů Stavebních prací v rámci stanovené
lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: [bude doplněno] / [bude doplněn

Zhotovitel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

(1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády)
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nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti,

(2) žádné finanční prostředky, které obdrží za stavební práce poskytnuté v souladu s touto 
objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že 
tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s 
nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech2 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 
nebo v jejich prospěch a

(3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to 
zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Zhotovitel mimo jiné 
poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [bude doplněno], 
VARIANTY: Objednávka je účinná doručením akceptace objednávky Zhotovitelem 
Objednateli. / Objednávkaje účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

[Pozn. pro zpracovatele: K variantám blíže čl III odst 6 smlouvy]

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

2
Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69/2006 Sb.. o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
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