

IČO: 27280012
DIČ: CZ 27280012
www.petrarpasro.cz
[REDACTED]

Bankovní spojení:

KOMERČNÍ BANKA BÍLINA
[REDACTED]Zápis v obchodním rejstříku:
Společnost Petr Arpáš s.r.o.
Je vedena u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21622

Vyřizuje: [REDACTED] [REDACTED]

Město Bílina

Bílina 418 31
[REDACTED]**Věc: Cenová nabídka - " Oprava koupelny včetně úpravy zdravotnické v prostorách ZŠ Lidická"**

Dovolujeme si Vám touto cestou předložit cenovou nabídku na realizaci výše uvedené akce. Jedná se o kompletní opravu prostor koupelny. Stávající vana bude nahrazena sprchovým koutem, dojde k úpravě a výměně potrubí vedoucí ke kotli (plyn, voda teplá a studená) a úpravě odpadů pro umístění pračky. Veškeré obklady budou nahrazeny novými a stávající podlaha odizolována proti vodě v prostorách sprchového koutu a nahrazena novou dlažbou v celém prostoru. Výška obkladů bude zachována. Zbytek stěn bude nově vyštukován a vybělen. Dále dojde k úpravě elektroinstalace. Místnost je rozměru 3m x 1,7 m.


Demontáž vany, baterií, sušáků, topidla a ostatního příslušenství	3.200Kč
Odsékání obkladů a vrstvy lepidla	1.600Kč
Demontáž lin (ve 2 vrstvách) a bourání dlažby	2.900Kč
Vyrovnaní stěn včetně penetrace a perlinky	16.200Kč
Stěrka podlahy včetně penetrace	2.100Kč
Dodávka dlažby	5.200Kč
Montáž dlažby včetně spárování a silikonování	4.900Kč
Hydroizolace	2.600Kč
Dodávka obkladu	8.300Kč
Montáž obkladů včetně spárování	17.100Kč
Dodávka a montáž sprchového koutu s baterií a sprchou	9.800Kč
Dodávka a montáž nástěnné umyvadlové baterie	1.900Kč

[REDACTED] [REDACTED]

Úprava elektroinstalace	3.000Kč
Úprava rozvodů plynu, vody	15.000Kč
Penetrace stěn, oškrábání a výmalba	5.400Kč
Přesuny hmot	7.500Kč
Likvidace odpadu	4.000Kč
Montáž a demontáž pomocného lešení	2.000Kč
Celkem bez DPH	112.700Kč
DPH 21%	23.667Kč
Celkem vč. DPH	136.367Kč

Děkujeme za oslovení naší společnosti a budeme se těšit na případnou spolupráci

S pozdravem


jednatel společnosti