

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 159

[illegible]

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Výměna pražců ve výh. č. 1 a 2

Místo: žst. Červený Potok

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 716 802,63	
HSV Práce a dodávky HSV								
1	K	5906015030	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	17,000			dle RD
2	K	5906015040	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový přes 3 do 4 m	kus	27,000			dle RD
3	K	5906015050	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový přes 4 do 5 m	kus	18,000			dle RD
4	K	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	kus	12,000			dle RD
5	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úř.pl.	5,000			dle RD
6	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	100,000			dle RD
7	K	5908053120	Výměna drobného kolejiva svěrka výhybková VT	kus	5,000			dle RD
8	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T	kus	5,000			dle RD
9	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. RS	kus	5,000			dle RD
10	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	5,000			dle RD
11	K	5908052010	Výměna podložky prvkové pod patu kolejnice	kus	100,000			dle RD
12	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	120,000			dle RD
13	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustav S49 nebo T	kus	40,000			dle RD
14	K	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	50,000			dle RD
15	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	100,000			dle RD
16	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	20,000			dle RD
17	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000			dle RD
18	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek	m	500,000			dle RD
19	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek	m	500,000			dle RD
20	K	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	2,000			dle RD
21	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	88,000			dle RD
22	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	10,500			dle RD
23	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	465,000			
OST Ostatní								
24	K	9902100800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	465,000			dle RD
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
25	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000			dle RD
26	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5530802

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 920ae397-d9b8-44de-935b-784ab2189bd5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.04.2025 09:26:29

Hash komponenty: e0aaef6af262aeb318a665903913963339bcc45df119f6c2c320cfcca1dc3661

Hashovací funkce: sha256Hex



bed93a2f-5cb1-4524-9150-7f1235c6621e