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S M L O U V A  O  D Í L O

Ev. číslo smlouvy: KK00854/2025

Karlovarský kraj
se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
zastoupený: Ing. Martinem Ševicem, pověřeným výkonem dalších úkolů jako vedoucím odboru 

řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje 
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.
číslo účtu: 7882138002/5500

(dále jen „objednatel“)

a

Marles s.r.o.
se sídlem: 
zastoupený: Milan Maršalík, jednatel
IČO: 29116724
DIČ: CZ29116724  
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 26094

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:
a) zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti 

a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo a poskytnuté služby dle této smlouvy; a
b) zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Průběžné mapování výskytu 

invazních rostlin v Karlovarském kraji 2025, část č. 2, Ostrovsko“ vyhlášené dne 26. února 2025 
Karlovarským krajem (dále jen „zakázka“); a

c) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané 
kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které 
je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO 
(dále jen „smlouva“)
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1. Předmět díla a místo plnění díla

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Průběžné mapování výskytu invazních rostlin 
v Karlovarském kraji“ podrobně popsané v čl. 1. odst. 1.3. a 1.4. smlouvy a v příloze č. 1 – Technická 
specifikace a metodika mapování (dále jen „metodika“), a to na vymezeném území úseku č. VII., 
Ostrovsko  (dále jen „dílo“). Hranice území jsou vymezené v příloze č. 2, Mapové podklady.

Dílo je jednou ze součástí opatření k zajištění udržitelnosti projektu „CZ.1.02/6.2.00/12.17406, Omezení 
výskytu invazivních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ (dále jen „projekt“).

1.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla cenu uvedenou 
v čl. 4. smlouvy. 

1.3. Dílem se rozumí provedení a obstarání veškerých prací a činností, včetně zhotovení dílčích děl nutných 
k mapování výskytu vybraných invazních druhů rostlin v terénu ve výše uvedeném území dle 
předepsané metodiky a odevzdání výstupů ve stanovených formátech uvedených v příloze č. 1, 
Technická specifikace a metodika mapování. Vybranými druhy rostlin se rozumí bolševník velkolepý 
(Heracleum mantegazzianum) a křídlatky (Reynoutria spec.), konkrétně křídlatka japonská 
(R. japonica), sachalinská (R. sachalinensis) a česká (R. bohemica), jednotlivé taxony křídlatek se při 
mapování nerozlišují.

V rámci plnění předmětu díla bude provedeno zejména:
• podrobné terénní mapování výskytu výše jmenovaných druhů invazních rostlin, a to v celém 

mapovaném úseku a v rozlišení na jednotlivé pozemkové parcely vč. úpravy dat ve formátu 
Shapefile; 

• průběžné předávání dat o mapovaných výskytech ve stanovených termínech a formátech 
v elektronické podobě ke kontrole pověřeným odpovědným osobám objednatele;

• součinnost při jednáních s objednatelem před zahájením prací, při kontrole kvality mapování, 
v celém jeho průběhu i při kontrole odevzdávaných datových výstupů;

• zaznamenání předepsaných atributů popisujících konkrétní lokality výskytu v souladu 
s metodikou;

• pořízení fotodokumentace stavu všech lokalit na výše uvedeném území;
• poskytnutí součinnosti při kontrolách v terénu a při kontrolách a revizích odevzdávaných dat 

ve formátech pro využití v programech GIS; 
• provádění úprav a oprav chybných dat v souladu s pokyny pověřených odpovědných osob 

objednatele v termínech uvedených v této smlouvě a jejích přílohách; 
• poskytnutí součinnosti při konzultacích, školeních a při kontrolní činnosti pověřených 

odpovědných osob objednatele. 

Bližší popis díla je uveden v příloze č. 1 – Technická specifikace a metodika mapování.

1.4. Součástí předmětu díla jsou také práce v tomto článku nespecifikované, které však jsou nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo 
mohl vědět. Provedení těchto prací nemá vliv na sjednanou cenu díla. 

2. Doba a způsob plnění 

2.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a kvalitě stanovené touto smlouvou do 31. 10. 2025. 

Dílo je považováno za převzaté dnem podpisu závěrečného předávacího protokolu odpovědným 
zástupcem objednatele uvedeným v čl. 7. odst. 7.1. smlouvy.

Dílo bude plněno průběžně po etapách takto:
1. etapa mapování od účinnosti smlouvy do 30. 6. 2025
2. etapa mapování od 1. 7. do 31. 7. 2025
3. etapa mapování od 1. 8. do 31. 8. 2025
4. etapa finalizace dat od 1. 9. do 31. 10. 2025

První tři etapy jsou určené k mapování výskytů určených rostlin přímo v terénu a k editaci dílčích 
odevzdávaných dat, k vstupní kontrole dat odpovědnými osobami objednatele a k opravám zjištěných 
chyb. Mapování v terénu bude ukončeno nejpozději k 31. 8. 2025, v dalším období (ve 4. etapě) budou 
jen opravovány případné chybné výskyty zjištěné při kontrolní činnosti objednatele a data budou 
finalizována. Podrobné podmínky pro jednotlivé etapy jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, 
Technická specifikace a metodika mapování.
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Dílčí protokoly a předávací protokoly za první, druhou a třetí etapu budou vyhotoveny odpovědnými 
osobami objednatele až po splnění podmínek převzetí, uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, 
Technická specifikace a metodika mapování, jako je plošný rozsah a formální správnost 
odevzdávaných dat, provedení oprav a akceptace korigovaných dat, dále soulad stavu zjištěného 
v terénu s korigovanými daty.

Předávací protokol za 4. etapu prací je závěrečným předávacím protokolem a nemůže být vystaven 
dříve, než byly převzaty dílčí plnění za 1. až 3. etapu, a to bez vad a nedodělků.

2.2. Práce musí být provedeny dle určené metodiky a pokynů odpovědné osoby objednatele. V rámci díla 
bude prováděno mapování aktuálního stavu lokalit předmětných invazních rostlin s přesností 
umožňující identifikaci jednotlivých zasažených parcel. Mapovatelé budou zpracovávat výstupy pro 
každý předmětný druh invazní rostliny (bez rozlišení jednotlivých taxonů křídlatek) zvlášť jako 
samostatné soubory dat, a to ve formátu Shapefile v souřadném systému S-JTSK Krovak East North 
(EPSG:5514) včetně vyplněných atributů stanovených v tabulce č. 8 přílohy č. 1 smlouvy, Technická 
specifikace a metodika mapování. Elektronická data budou předána na vhodném nosiči nebo 
prostřednictvím internetu.

2.3. Z každé lokality bude pořízena fotodokumentace (min. 1 snímek na lokalitu) s údaji a způsobem 
označení uvedeným v metodice. Fotodokumentace bude předána 1x v elektronické podobě 
na vhodném nosiči nebo prostřednictvím internetu nejpozději v termínu odevzdání primárních dat 
v souladu s metodikou.

2.4. Průběžně odevzdávané vrstvy dat je dodavatel oprávněn opravovat nebo doplňovat na základě vlastní 
kontrolní činnosti a je povinen opravovat je podle požadavků odpovědných osob objednatele. Veškeré 
úpravy dat dodavatelem musí být provedeny nejpozději během 4. etapy prací – finalizace dat – 
a ukončeny v dostatečném předstihu tak, aby byla finální akceptovaná data předána objednateli 
do 31. 10. 2025.

3. Způsob provádění díla a jeho předání

3.1. Místem závěrečného předání díla prostřednictvím předávacích protokolů je podatelna Krajského úřadu 
Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, příp. lze využít elektronického nástroje. 

3.2. Zhotovitel je povinen předávat dílčí plnění díla dle závazně stanovených termínů v čl. 2. odst. 2.1. 
smlouvy a v metodice. O kontrole dílčího plnění vystaví odpovědní zástupci objednatele pro danou část 
zakázky protokol, ve kterém uvedou případné připomínky a nedostatky, které je zhotovitel povinen 
v určené lhůtě zapracovat a opravit. Kontroly se týkají jak rozsahu dílčího plnění, tak kvality 
odevzdávaných dat a kvality provedeného mapování v terénu. Objednatel si vyhrazuje právo v případě 
potřeby kontroly zopakovat. Nedodržení metodiky, nerespektování pokynů odpovědné osoby 
objednatele a nedodržení termínů určených ve smlouvě a v metodice, může dle čl. 6. odst. 6.5. smlouvy 
vést k nepřevzetí díla.

3.3. Podmínkou řádně předaného díla je předání všech zcela dokončených dílčích plnění díla uvedených 
v čl. 2. odst. 2.1. smlouvy a jejich převzetí osobou odpovědnou za převzetí díla. Nezbytnou součástí 
předávaného díla je závěrečný předávací protokol o převzetí předmětu smlouvy bez zjevných vad 
a nedodělků, podepsaný odpovědným zástupcem objednatele dle čl. 7. odst. 7.1. smlouvy, a předávací 
protokoly dílčích plnění.

4. Cena díla

4.1. Cena díla podle této smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele jako pevná 
a činí:

Cena bez DPH 597 919,96 Kč

      (slovy: pět set devadesát sedm tisíc devět set devatenáct korun českých devadesát šest haléřů)

K této ceně díla bude zhotovitelem účtována daň v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

DPH 125 563,19 Kč

(slovy: jedno sto dvacet pět tisíc pět set šedesát tři korun českých devatenáct haléřů)
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Cena včetně DPH 723 483,15 Kč
(slovy: sedm set dvacet tři tisíc čtyři sta osmdesát tři korun českých patnáct haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

4.2. Cena díla je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, 
která je přílohou č. 3 této smlouvy, Cenové listy.

4.3. Práce nad rámec díla dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného 
dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího uzavření písemného 
dodatku k této smlouvě, nebudou zhotoviteli objednatelem proplaceny.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla.

5.2. Fakturace proběhnou ve dvou etapách takto:

a) 80 % celkové ceny části zakázky po dokončení všech tří etap mapování. Podkladem k fakturaci 
budou dílčí předávací protokoly pro první, druhou a třetí etapu (viz čl. 2. odst. 2.1. smlouvy);

b) 20 % celkové ceny části zakázky po závěrečném předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. 
Podkladem k fakturaci bude závěrečný předávací protokol (viz čl. 2. odst. 2.1. smlouvy). Faktura 
bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 14 dní ode dne podpisu protokolu o převzetí prací 
oběma smluvními stranami.

5.3. Ve fakturách musí být vždy uvedeno číslo smlouvy a soupis prací (dle cenové nabídky v příloze č. 3). 
Dále kontakt na zodpovědnou osobu zhotovitele a kontakt na zodpovědnou osobu zhotovitele 
za fakturaci.

5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, tj. minimálně označení faktury a její číslo, název, 
identifikační číslo a sídlo nebo místo podnikání zhotovitele, vyčíslenou částku DPH (je-li zhotovitel 
plátce DPH), bankovní spojení, označení předmětu smlouvy (minimálně označení názvu zakázky 
dle Preambule) a vyfakturovanou částku. 

5.5. Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem.

5.6. Objednatel může fakturu vrátit k opravě do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo 
neúplné náležitosti či údaje, s uvedením, v čem spatřuje nedostatek, a zhotovitel je povinen nedostatek 
odstranit. Předáním opravené faktury objednateli začne běžet lhůta její splatnosti dle čl. 5. 
odst. 5.5. smlouvy znovu.

5.7. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel coby poskytovatel zdanitelného plnění povinen 
bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem 
ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH. Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud 
objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či 
na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty 
z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. 
V případě zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude tato úhrada smluvními 
stranami považována za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si 
v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací 
požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit 
veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se 
dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný 
ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.
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6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Zhotovitel zajišťuje provedení díla 
svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Při provádění díla jinou osobou nese zhotovitel stejnou 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, současně odpovídá za neplnění či porušení povinností 
vyplývajících z této smlouvy. Odpovědnost zhotovitele je objektivní. 

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s touto smlouvou, metodikou nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy 
či v nedostatečné kvalitě, je objednatel oprávněn vyžadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem (viz příloha č. 1). 

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy:

a) se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a nejsou mu známy žádné překážky, pro které 
by nemohl službu realizovat,

b) disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, 

c) disponuje prostředky nutnými k zajištění bezpečnosti provozu při pohybu a práci na pozemních 
komunikacích, v okolí železnic, vodních toků a na výsypkách v souladu s veškerými platnými 
právními předpisy, ČSN apod.,

d) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

6.4. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na předání a fakturování předmětu plnění je každá 
z obou stran povinna o těchto skutečnostech informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se 
o nich dozví. Případná změna smlouvy z této skutečnosti plynoucí může být provedena jen písemným 
dodatkem smlouvy.

6.5. Objednatel si vyhrazuje právo dílo nepřevzít nebo ho vrátit, pokud bude vykazovat vady nebo nebude 
kompletní, zejména pokud nebude provedeno v souladu s platnou metodikou uvedenou v příloze 
č. 1 smlouvy, nebudou dodána včas nebo nebudou ve stanovených termínech doplněna či opravena 
data z mapování dle požadavků odpovědné osoby objednatele. V případě neodpovídající kvality díla 
bude tato skutečnost písemně sdělena zhotoviteli formou protokolu a v souvislosti s touto skutečností 
bude uplatňována odpovědnost za vady díla.

6.6. Objednatel si vyhrazuje právo získaná data z mapování použít pro zveřejnění na webových stránkách 
projektu i mapových portálech, pro vyhodnocení účinnosti zásahů a prokázání splnění cílů projektu, pro 
provádění opatření k dalšímu zajištění projektu financovaného z fondů Evropské unie (Operační 
program Životní prostředí 2007 – 2013), případně je dále upravit podle svých znalostí, zkušeností 
a potřeb a nakládat s nimi pro další účelné využití k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském 
kraji, resp. v České republice.

6.7. Do 10 dnů od účinnosti smlouvy je dodavatel povinen doložit kopii smlouvy (případně pojistný certifikát), 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Minimální 
výše pojistného plnění je objednatelem stanovena na 1 mil. Kč. Nedoložení pojistné smlouvy či 
certifikátu může být objednatelem posuzováno jako hrubé porušení smlouvy, které může vést k jejímu 
vypovězení ze strany objednatele.

7. Doručování a oprávnění zástupci smluvních stran 

7.1. Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doručen podle této smlouvy, může být, pokud není 
ve smlouvě stanoveno jinak, doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou nebo může 
být po vzájemné dohodě doručen e-mailem dle dále uvedených kontaktních údajů:

a) Kontakt na oprávněné osoby objednatele:

Objednatel:                             Karlovarský kraj
1. Kontaktní osoba a odpovědný zástupce objednatele je:
Jméno a příjmení: Ing. Martin Ševic, pověřen výkonem dalších úkolů jako vedoucí

odboru řízení projektů
Adresa:                                   Závodní 353/88, PSČ 360 06 Karlovy Vary
Tel/fax:                      
E-mail:                                
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2. Odpovědná osoba objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických je:
Jméno a příjmení: Jana Chochelová, DiS., odbor řízení projektů, Karlovarský kraj
Adresa:                                  Závodní 353/88, PSČ 360 06 Karlovy Vary
Tel/fax:                                   
E-mail:                                   

3. Pověřená odpovědná osoba objednatele – GIS specialista:
Jméno a příjmení: Ing. Radek Tekeljak
Adresa:                                
Tel/fax:         
E-mail:                                   

b) Kontakt na oprávněné osoby zhotovitele:

Zhotovitel: Marles s.r.o.
Kontaktní (pověřená) osoba(y): Milan Maršalík, jednatel
Adresa: 
Tel/fax: 
E-mail: 
ISDS:

Oprávněnými zástupci zhotovitele při provádění a převzetí díla, ve věcech technických a ve věcech 
zpracování GIS dat jsou:

Jméno: Milan Maršalík, tel. 

Jméno: Ing. Lenka Mrnková, tel.

7.2. Výše uvedené adresy či kontaktní údaje mohou být měněny jednostranným písemným oznámením 
doručeným smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou 
následující pracovní den od doručení takového oznámení druhé smluvní straně.

7.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují 
do vlastních rukou, resp. do datové schránky druhé strany. Povinnost smluvní strany doručit písemnost 
do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost 
adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost 
smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
písemnosti odmítl.

8. Záruky a reklamace

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 2 roky, která počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí kompletního a řádně dodaného díla. Záruka se vztahuje na veškeré 
vady a nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby. 

8.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vytknuté vady či nedodělky do 15 kalendářních dnů 
od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší.

8.3. Neodstraní-li zhotovitel vytknuté vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci anebo 
oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění 
vady či nedodělku třetí osobě na náklady zhotovitele.
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9. Sankční ujednání

9.1. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit dílo včetně jeho řádného protokolárního 
předání v termínu uvedeném v čl. 2. odst. 2.1. smlouvy může objednatel uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí díla 
upravuje čl. 3 této smlouvy. 

9.2. Při prodlení zhotovitele s předáním dílčích dat v 1. až 3. etapě (včetně) v termínu sjednaném 
v čl. 2. odst. 2.1. smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 Kč 
za každý i započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je objednatel oprávněn požadovat 
při nezapracování připomínek a neprovedení oprav chybných dat v termínu odevzdání díla sjednaném 
v čl. 2. odst. 2.1. smlouvy a příloze č. 1. Zvlášť hrubým porušením smlouvy je prodlení zhotovitele 
s předáním dílčích dat v 1. až 3. etapě (včetně) o více jak 10 kalendářních dní a může vést k jejímu 
vypovězení ze strany objednatele.

9.3. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli dále specifikovanou smluvní pokutu.

Za vadné dílo se považuje:

a) odevzdání dat, která nejsou v souladu s metodikou (tzn. zejména v předepsaných formátech, 
za použití stanovených atributů, bez fotodokumentace); objednatel je v tomto případě oprávněn 
účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každé nedodržení stanovené 
metodiky;

b) odevzdání chybných údajů o výskytu invazních druhů rostlin, ověřené terénním šetřením 
objednatele; v případě zjištění nepřesností větších než 10 % území kontrolovaného odpovědnými 
osobami objednatele je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu až do výše 5 % z ceny díla 
bez DPH; odchylky zjištěné na více než 25 % kontrolovaného území jsou hrubým porušením 
smlouvy a mohou vést k jejímu vypovězení ze strany objednatele.

9.4. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z nezaplacené částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

9.5. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok vymáhat škodu v plné výši.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy.

10.2. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

10.4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 
listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být uzavřena písemně.

10.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, 
musí být předána či předložena v českém jazyce.

10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu dále dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dále, že je povinen 
poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

10.7. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.  

10.8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10.9. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace a metodika mapování

Příloha č. 2 – Mapové podklady

Příloha č. 3 – Cenové listy
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10.10.Smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně příloh) přečetly, 
s jejím obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

____________________________ ____________________________
Marles s.r.o.     Karlovarský kraj

        Milan Maršalík, jednatel                                 Ing. Martin Ševic, pověřený výkonem dalších úkolů
   jako vedoucí odboru řízení projektů
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Název veřejné zakázky: 

„Průběžné mapování výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2025“

Příloha č. 4 výzvy/příloha č. 1 smlouvy: 

Technická specifikace  a metodika mapování
Tato příloha je nedílnou součástí zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky a stane se závaznou 
přílohou smlouvy s vybraným účastníkem (dodavatelem).

Kontaktní osoba zadavatele: 

Jana Chochelová, DiS.

Odbor řízení projektů, Krajský úřad Karlovarského kraje

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

mob.: 736 504 237   

e-mail.: jana.chochelova@kr-karlovarsky.cz

I. Úvod
Mapování výskytu vybraných druhů invazních rostlin je prováděno jako součást udržitelnosti projektu 
„CZ.1.02/6.2.00/12.17406, Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ (dále jen 
„projekt“), který byl financován z Operačního programu životní prostředí, osy 6.2. Ochrana biodiverzity, 
(dále jen OPŽP) v letech 2013 – 2015. Projekt navázal na pilotní projekty likvidace bolševníku velkolepého 
na Mariánskolázeňsku v povodí Kosového a Huťského potoka a říčky Tiché. 

Precizní a odborně provedené mapování aktuálního stavu lokalit je nezbytné pro vyhodnocení jejich 
dalšího vývoje a pro zajištění udržitelnosti projektu v následujících letech. 

Mapování bude prováděno pochůzkou přímo v terénu a s přesností umožňující identifikaci jednotlivých 
postižených parcel. Ke každému mapovanému výskytu bude pořízena fotografie dokládající stav porostu 
v době mapování. Cílem je zachytit všechny výskyty invazních rostlin (dále také „IR“) a zajistit všechna 
požadovaná data.

Výsledky prováděného mapování budou následně implementovány do informačního systému, tato činnost 
není předmětem této veřejné zakázky.

mailto:jana.chochelova@kr-karlovarsky.cz
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Sledované druhy na všech mapovaných úsecích:  

bolševník velkolepý  - Heracleum mantegazzianum 

křídlatky - Reynoutria /Fallopia sensu lato/ bez rozlišení taxonů

II. Místo plnění  
Mapování bude provedeno na dále specifikovaných územích v Karlovarském kraji. Názvy jednotlivých 
území odpovídají názvům úseků používaným v projektu.

Místo plnění je blíže vymezené dále v textu a tabulkách, v mapových podkladech v příloze č. 6 zadávací 
dokumentace (dále jen ZD). Při plnění zakázky jsou relevantními podklady pouze mapové podklady 
od zadavatele. Jakékoli případné exporty vrstev z IS Heracleum nebo jiných zdrojů nemohou sloužit jako 
podklad k mapování a jejich využívání při plnění díla může vést k jeho nepřevzetí.  Označení částí zakázky je 
uvedeno v tabulce č. 1.  

Tabulka č. 1: Přehled částí zakázky

číslo
části zakázky

název
části zakázky

číslo úseku
dle projektu

název úseku
dle projektu

1 Karlovarsko / Nejdecko V Karlovarsko / Nejdecko
2 Ostrovsko VII Ostrovsko

III. Technická specifikace částí zakázky
Hranice jednotlivých částí zakázky (úseků projektu) vycházejí z hranic povodí IV. řádu převzatých z dat 
„DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat“ (DIBAVOD) zpracovaných a udržovaných Výzkumným ústavem 
vodohospodářským T. G. Masaryka, v. v. i., která je podkladem pro aktualizaci ZABAGED ®. Hranice jsou 
přesně definovány v mapových podkladech zahrnutých v přílohách zadávací dokumentace (příloha č. 6 ZD). 

Rozsah celkového zamoření jednotlivých úseků podle dat získaných během mapování v letech 2012, 2015 a 
2018 shrnuje tabulka č. 2. 

Tabulka č. 2: Rozloha a celkové zamoření jednotlivých částí zakázky

zamoření invazními rostlinami
B, K

2012 2015 2018

číslo 
části 

zakázky

název
 části zakázky

výměra 
[ha]

výměra
[ha]

zamoření
[%]

počet
lokalit

výměra
[ha]

zamoření
[%]

počet
lokalit

výměra
[ha]

zamoření
[%]

počet
lokalit

1 Karlovarsko / Nejdecko    38 458,1 213,31 0,55 3 441 61,37 0,16 1 890 60,51 0,16 3 363
2 Ostrovsko    30 736,8 112,27 0,37 591 26,73 0,09 429 28,95 0,09 611

Data za obě části zakázky 69 193,8   325,58 0,47 4 032 88,1 0,13 2 319 89,46 0,13 3 974

B = bolševník velkolepý, K = křídlatky
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Podíl jednotlivých druhů rostlin na celkovém zamoření dané části zakázky je uveden v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3: Orientační údaje o rozsahu zamoření části zakázky č. 1 (úsek č. V) a části zakázky č. 2 
(úsek č. VII) sledovanými druhy rostlin

2012 2015 2018část
zakázky

číslo
 úseku

název
části zakázky B [ha] K [ha] B [ha] K [ha] B [ha] K [ha]

1  V Karlovarsko / Nejdecko 91,53 121,78 27,85 33,51 23,45 37,06
2  VII Ostrovsko 2,46 109,81 0,21 26,52 0,23 28,72

B = bolševník velkolepý, K = křídlatky 

Popis částí zakázky:
Všechny dále uváděné údaje o plochách lesní půdy (tzv. PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa), 
plochách sídel (tzv. intravilán) a zejména o délce řek a jejich hlavních přítocích vycházejí z databáze CORINE 
Land Cover 2012, jsou pouze orientační a slouží k popisu daného úseku a jeho případnému porovnání 
s ostatními úseky. 

Údaje o rozsahu zamoření jednotlivých částí před zahájením eradikace (2012), na konci projektu (2015) 
a v průběhu udržitelnosti projektu (2018) jsou shrnuty v tabulce č. 2. Všechna data jsou pouze orientační 
a slouží pro posouzení časové a finanční náročnosti jednotlivých částí mapování. 

Část zakázky č. 1

úsek V. Karlovarsko / Nejdecko:
Jedná se o část ohraničenou státní hranicí, vojenským újezdem Hradiště, úsekem Ostrovsko, Kraslicko, 
Sokolovsko – jih a Tepelsko. Jde o lesnatou oblast (cca 51 %), sídla tvoří cca 1,1 % celkové plochy. Pokud jde 
o zamoření invazními rostlinami, všechny tři mapované druhy jsou zde významně zastoupeny, nejvíce 
hektarů připadá na netýkavku a křídlatky. Přesné vymezení území – mapové podklady v příloze č. 6 ZD.

Tabulka č. 4: Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků 

plocha celkem plocha lesní půdy plocha sídel délka řek a hlavních 
přítokůčíslo 

úseku název
ha ha ha km

 V. Karlovarsko / Nejdecko   38 458,00   19 679,00 437,10   76

Část zakázky č. 2

úsek VII. Ostrovsko:
Jedná se o oblast v okolí Ostrova nad Ohří v severovýchodní části kraje ohraničenou státní hranicí, úsekem 
Karlovarsko/Nejdecko a vojenským újezdem Hradiště. Jde o nejlesnatější oblast (cca 65 % je lesní půda), 
sídla tvoří cca 0,6 % celkové plochy. Z invazních rostlin je nejvíce zastoupena netýkavka a křídlatka, 
bolševník se zde téměř nevyskytuje (viz tabulka č. 3). Přesné vymezení území – mapové podklady v příloze 
č. 6 ZD.
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Tabulka č. 6: Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků

plocha celkem plocha lesní půdy plocha sídel délka řek a hlavních 
přítokůčíslo 

úseku název
ha ha ha km

 VII Ostrovsko   30 735,80   20 069,00   179,00  44

IV. Metodika mapování

Definice pojmů:
Část zakázky č. 1 odpovídá územnímu vymezení úseku č. V projektu a část zakázky č. 2 odpovídá 
územnímu vymezení úseku č. VII projektu. Územní členění do těchto úseků je definováno hranicemi 
povodí nižších řádů. 

Lokalitou se shodně s projektem označuje souvislá plocha (polygon) s výskytem daného druhu rostliny se 
stejnými vlastnostmi – tzn. zejména o stejné pokryvnosti, nebezpečnosti, managementu apod., 
podrobnosti jsou uvedeny dále.

Průnik je shodně s projektem část lokality na parcele dle katastru nemovitostí (KN) – jedná se o průnik 
lokality s danou parcelou. Lokalita může být tvořena jedním nebo více průniky; na jedné parcele se mohou 
vyskytovat jedna nebo více lokalit nebo jejich částí (průniků). 

Platný průnik je souvislý výskyt daného druhu rostliny se stejnými atributy na jedné parcele dle KN, který je 
označen mapovatelem a je základní jednotkou mapování. Pro tyto účely bude použita vrstva 
tzv. definičních bodů, pomocí kterých mapovatel označí platné průniky zakreslené lokality (polygonu) 
vzhledem k dotčeným parcelám KN (viz obr. č. 2).

Mapovatel je pracovník dodavatele/dodavatel provádějící mapování v terénu dle stanovené metodiky, 
dále též dodavatel, pracovník dodavatele.

Odpovědná osoba zadavatele je zaměstnanec zadavatele nebo osoba pověřená na základě smlouvy se 
zadavatelem, která je odpovědná za činnosti spojené s kontrolou, přebíráním a zpracováním díla. 

GIS specialista je odpovědná osoba pověřená na základě smlouvy se zadavatelem k provádění kontrol 
a dále popsaných úprav průběžně i finálně odevzdávaných dat od mapovatelů, oprávněná navrhovat 
způsoby jejich opravy provedené ve lhůtě určené v souladu se smlouvou o dílo buď mapovatelem nebo GIS 
specialistou a zejména oprávněná k odsouhlasení nebo neodsouhlasení závěrečného převzetí či nepřevzetí 
finálních dat před předáním k importu do informačního systému. 

Primární data jsou prvotní výstupy od mapovatelů (polygonové vrstvy lokalit v Shapefile), obsahující údaje 
o zmapovaných výskytech daného druhu rostliny (bez rozlišení jednotlivých taxonů křídlatek) 
ve stanovených formátech. Data musí obsahovat veškeré požadované atributy dle dále uvedené tabulky 
č. 8 a fotodokumentaci.  Fotodokumentace je přiřazena ke každé lokalitě a označena, jak je uvedeno 
v bodě 2 výstupů mapování. Data jsou odevzdávána průběžně dle dále určených etap.
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Korigovaná data jsou primární data po dokončení kontroly a dále specifikovaných úprav GIS specialistou 
a po případných opravách provedených dodavatelem na základě výsledku kontrol a požadavků 
odpovědných osob zadavatele uvedených v chybovém protokolu. Jedná se o data odsouhlasená 
dodavatelem i odpovědnými osobami zadavatele v dále stanovených termínech k těmto úpravám. Jakékoli 
pozdější změny nebo úpravy těchto dat musí být znovu potvrzeny dodavatelem i odpovědnými osobami 
zadavatele. 

Předávání primárních dat dodavatelem, jejich převzetí a proces akceptace korigovaných dat v průběhu 
provádění díla bude probíhat v dále stanovených termínech a etapách. Data odevzdává dodavatel 
v elektronické podobě na vhodném nosiči nebo prostřednictvím internetu odpovědným osobám 
zadavatele.  

Revidovaná data jsou výstupy od mapovatelů za jednotlivé etapy (1. až 3.) o zmapovaných výskytech 
daného druhu rostliny (bez rozlišení jednotlivých taxonů křídlatek) ve stanovených formátech, které prošly 
kontrolou dat, úpravou GIS specialistou a terénní kontrolou provedenou odpovědnými osobami 
zadavatele.

Finální data jsou data za celou část zakázky, soubory obsahují poslední verze revidovaných dat pro každý 
předmětný druh mapované rostliny (bez rozlišení jednotlivých taxonů křídlatek) zvlášť, kdy všechny 
připomínky z kontrol provedených odpovědnými osobami zadavatele jsou vyřešeny, data jsou 
odsouhlasena jako bezchybná jak GIS specialistou, tak odpovědným zaměstnancem zadavatele.

Závěrečné předání/převzetí finálních dat za celou část zakázky odpovědné osobě zadavatele proběhne 
nejpozději ve stanoveném termínu k závěrečnému převzetí díla, tj. k 31. 10. 2025. Data odevzdává 
dodavatel v elektronické podobě na vhodném nosiči nebo prostřednictvím internetu odpovědným osobám 
zadavatele, a to vč. korektně přiřazených fotografií.

Etapa je časový úsek pro splnění dále stanoveného rozsahu zakázky. 

Základní mapovací čtverce jsou čtverce o velikosti strany 1 000 metrů (o ploše 1 km2) dle zadavatelem 
stanovené čtvercové sítě uvedené v příloze č. 6 ZD. Čtverce nekopírují hranice úseků. Jedná se o pomocný 
nástroj sloužící pro určení míry splnění mapování v daném úseku a v dané etapě. Základní mapovací 
čtverec je značen kódem složeným z označení čísla řádku a sloupce ve čtvercové síti (např. 01-01 – první 
čtverec v prvním řádku – viz schéma na obr. č. 1 – čtverec 29 _ 34).

Pomocné mapovací čtverce jsou čtverce, kterými je rozdělen každý základní mapovací čtverec. Základní 
mapovací čtverec je rozdělen na pomocné mapovací čtverce o straně dlouhé 500 metrů a čtverce o straně 
dlouhé 250 metrů.  Jeden základní mapovací čtverec tak obsahuje 4 čtverce o straně dlouhé 500 metrů a 
16 čtverců o straně dlouhé 250 metrů (viz obr. č. 1 – např. 29-34/3C). Tyto pomocné čtverce slouží 
k rozlišení zpracovaných a nezpracovaných částí základních mapovacích čtverců při odevzdávání dat 
v jednotlivých etapách mapování a k určení míry splnění podmínek dané etapy, pokud jde o rozsah 
zpracovaných území (viz dále). 
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Pomocné mapovací čtverce musí být při odevzdání zpracované na 100 %; nezmapované pomocné nebo 
základní mapovací čtverce se dále označují jako „nezpracované“. Stav zpracování je definován hodnotou 
položky „STAV“ v atributové tabulce vrstvy čtvercové sítě. Povolené hodnoty jsou 0 – nezpracováno a 1 – 
zpracováno.

Obr. č. 1: Mapovací čtverce

Hraničním čtvercem se rozumí mapovací čtverec přesahující do sousedícího úseku/úseků nebo oblastí 
mimo mapované území. Data v tomto čtverci se odevzdávají vždy podle úseku, do kterého dle zadávací 
dokumentace územně náleží. Hranice úseků je nadřazená hranici čtverce.

Zkušebním čtvercem se rozumí základní mapovací čtverec z výše uvedené sítě dle kvalifikovaného výběru 
dodavatele, určený k ověření správnosti odevzdávaných formátů a dat v počáteční fázi mapování, viz dále.

Mapované druhy a použité zkratky:

B – Bolševník velkolepý – Heracleum mantegazzianum 

K – Křídlatky – Reynoutria (Fallopia) sp. 

U křídlatky (Reynoutria sp.) se jedná konkrétně o křídlatku japonskou (R. japonica - Rj), sachalinskou 
(R. sachalinensis - Rs) a českou (R. bohemica - Rb); při hodnocení v terénu není třeba jednotlivé druhy 
křídlatek rozlišovat.
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Metodika mapování:
Metodika mapování vychází ze zkušeností pilotního projektu a z připomínek odborníků z Agentury ochrany 
přírody a krajiny.  Všechny výskyty budou popsány dle dále předepsaných atributů (viz tabulka č. 8). 
Pro účely budoucího vyhodnocování účinnosti zásahů proti invazním rostlinám je nezbytné metodiku 
dodržet. Níže uvedená metodika je platná a závazná pro obě části zakázky, případné dotazy a upřesnění 
nebo změny mohou být provedeny pouze po písemném odsouhlasení zástupcem zadavatele pro věci 
technické uvedeným ve smlouvě o dílo. 

Cílem je podrobným terénním mapováním zjistit výskyt výše jmenovaných druhů invazních rostlin, a to 
v rozlišení dostatečném k identifikaci plochy výskytu a zasažené parcely, dále pak zaznamenání atributů 
popisujících konkrétní lokality výskytu tak, aby mohly být kdykoli opětovně lokalizovány, vyhodnocovány 
a porovnávány s předchozími výskyty. Při mapování bude zkontrolováno území dle zakázky, a to z důvodu 
možného výskytu nových lokalit sledovaných invazních rostlin. 

Mapování bude striktně probíhat pouze uvnitř mapovaného úseku, tak aby nedocházelo k duplicitám 
a překryvům dat od sousedních mapovatelů. Lokality mimo mapovaný úsek budou v průběhu kontrol 
předávaných dat vyloučeny specialistou GIS. Ke každé zaznamenané lokalitě bude pořízena a přiřazena 
fotografie (viz výstupy mapování). Všechny převzaté a odsouhlasené výstupy mapování (finální data) budou 
po odevzdání dokončeného díla implementovány do informačního systému, implementaci dat zajistí 
zadavatel.

Mapování bude prováděno pochůzkou přímo v terénu s přesností umožňující identifikaci jednotlivých 
postižených parcel. Mapovatel bude postupně procházet území a zaznamenávat pečlivě a s co největší 
mírou přesnosti všechny výskyty sledovaných invazních rostlin (B, K) jak ve volné krajině, tak 
v intravilánech, a to i rostliny zjevně pěstěné. 

Na otevřených rozlehlých zemědělsky obhospodařovaných plochách, jako jsou louky, pastviny, pole, je 
možné provést posouzení výskytu IR vyhodnocením leteckých snímků pořízených ve vhodnou dobu, kdy 
jsou rostliny na snímcích otevřených ploch dobře identifikovatelné (např. bolševník v období kvetení). 
Záznamy o lokalitách budou vždy obsahovat informace z mapování pochůzkou; a to s dodržením přesnosti 
provedení zákresu a uvedením požadovaných atributů mapované lokality dle metodiky tak, aby byly 
zachyceny všechny plochy zasažené předmětnými invazními rostlinami. Na jiných stanovištích nelze tento 
způsob (posouzení výskytu IR vyhodnocením leteckého snímkování) aplikovat. 

Cílem je zachytit všechny výskyty invazních rostlin (dále také „IR“) a zajistit všechna požadovaná data.

Formáty vstupů a výstupů 

Vstupy:

1. Esri Shapefile v souřadném systému S-JTSK Krovak East North (EPSG:5514) (dále jen „Shapefile“):

a) Hranice kraje (Shapefile „Kraj_P“)
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b) Hranice úseků (Shapefile „Usek_P“)

c) Hranice katastru (Shapefile „KU_P“)

d) Hranice parcel (Shapefile „Par_P“)

e) Centroidy lokalit (B/K) z předchozích mapování, (Shapefile „B_2012_B“ a „K_2012_B“; „B_2015_B“ 
a „K_2015_B“; „B_2022_B“ a „K_2022_B“)

f) Základní a pomocná čtvercová síť (Shapefile „Sit_1000“, „Sit_500“, „Sit_B_250“ a „Sit_K_250“) 

g) Prázdné polygonové vrstvy lokalit (Shapefile „B_2025_P“ a „K_2025_P“), bodové vrstvy definičních 
bodů průniků (Shapefile „B_2025_DEF“a „K_2025_DEF“), liniové vrstvy os liniových lokalit 
(Shapefile „B_2025_L“ a „K_2025_L“)

2. Webová mapová služba (dále jen „WMS“) poskytovaná ČÚZK:

 aktuální ortofoto mapa k datu mapování

3. Rastrové vrstvy ortofoto (offline mapy) poskytované ČÚZK

Vstupy dle bodu 1 obdrží zhotovitelé od zadavatele a jsou obsahem přílohy č. 6 ZD. 

Podklady k mapování, které jsou uvedeny v bodě 2, jsou poskytované ČÚZK a jsou veřejně přístupné 
prostřednictvím prohlížecí služby WMS.

Podklady k mapování, které jsou uvedeny v bodě 3, obdrží zhotovitel na základě protokolu po podpisu 
smlouvy.

Výstupy:

Mapovatelé budou zpracovávat výstupy ve formátu Shapefile pro každý druh invazní rostliny (bez rozlišení 
jednotlivých taxonů křídlatek) zvlášť jako samostatné soubory dat (B/K). 

Samostatné soubory dat budou obsahovat následující výstupy mapování:

1. Shapefile v souřadném systému S-JTSK Krovak East North (EPSG:5514) vč. vyplněných atributů

1.1. Polygonová vrstva lokalit, s vyplněnými hodnotami v atributové tabulce (Shapefile „B_2025_P“ a 
„K_2025_P“)

1.2. Bodová vrstva definičních bodů průniků (bez požadavku na vyplnění atributů) (Shapefile 
„B_2025_B“ a „K_2025_B“)

1.3. Liniová vrstva osy liniových lokalit, pokud se vyskytuje, bez požadavku na vyplnění atributů 
(Shapefile „B_2025_L“ a „K_2025_L“)

1.4. Polygonová vrstva mapovacích čtverců o hraně 0,25 km, s vyplněnými hodnotami stavu 
v atributové tabulce (Shapefile „Sit_1000“, „Sit_500“ a „Sit_250“)
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2. Fotografie s EXIF (Exchangeable image file format) údaji (zejména GPS souřadnice, datum a čas pořízení 
snímku) a označená zkratkou rostliny a v rámci úseku jedinečným identifikačním číslem lokality 
„ID_map” zadaným mapovatelem a pořadovým číslem fotografie dané lokality, např. „B-561.1“.

3. Vrstva s vyhodnocením leteckých snímků – pouze v relevantním případě

Data budou odevzdávána průběžně, dle závazného harmonogramu uvedeného dále a ve stanovených 
formátech. 

Každá lokalita bude mít jednoznačný identifikátor (ID_ MAP) přidělený mapovatelem podle pokynů 
odpovědné osoby zadavatele – jedná se o pětimístné číslo (1 – 99999). 

Lokality budou zaznamenávány na podkladech uvedených v bodě 1 „Vstupy“ a na podkladu map 
uvedených v bodech 2 a 3 “Vstupy“; mapovatelem zakreslená lokalita může přesahovat hranice parcel 
pouze v těchto případech (viz obr. č. 2):

a) jedná se o souvislý výskyt na více parcelách

b) jedná se o oblast dotýkající se hranice parcely

U všech lokalit bude zaznamenán tzv. definiční bod. Pro tyto účely bude použita bodová vrstva, jejíž 
jednotlivé prvky budou tvořeny nad polygonem zmapovaných ploch a jejich prostřednictvím dojde 
k verifikaci jednotlivých průniků. Jde o nutné opatření, kterým se sníží množství neoprávněně 
administrovaných parcel již na bázi primárního vzniku dat – viz definice pojmu platný průnik výše.

Obr. č. 2:  Lokalita na více parcelách – zákres v terénu a zpracování GIS

a) příklad zákresu mapovatele včetně definičních bodů u platných průniků 
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b) Výsledek po zpracování GIS Specialistou

Ve znázorněném případě vzniknou tři platné průniky. Plochy na parcelách, které nebudou 
obsahovat definiční bod, budou odstraněny.

      

Lokality budou touto úpravou rozděleny podle hranic parcel v katastru nemovitostí (KN) na 1 až více 
tzv. platných průniků. Všechny průniky bez definičního bodu budou odstraněny. Odstranění bude 
odsouhlaseno nebo neodsouhlaseno mapovatelem na základě protokolu vytvořeného GIS specialistou. 
V případech, kdy nedojde ke vzájemné shodě mezi mapovatelem a GIS specialistou, rozhodne pověřená 
odpovědná osoba zadavatele.

Platný průnik je základní mapovanou jednotkou – jedná se o souvislý polygon, který se vyskytuje na jedné 
parcele KN, daný druh invazní rostliny zde vykazuje stejné vlastnosti – zejména stejnou pokryvnost a 
nebezpečnost. 

Pokryvnost bude mapovatelem stanovena v procentech (od 0 do 100 %). Na základě číselníku teprve dojde 
k zatřídění do kategorií pokryvnosti používaných v projektu nebo požadovaných Agenturou ochrany přírody 
a krajiny (AOPK ČR), zatřídění provádí GIS specialista – viz tabulka č. 7.

Tabulka č. 7: Rozdělení pokryvností do jednotlivých kategorií 

POKRYVNOST

Kategorie %

1 0 – 10

A 11 - 30
2

B 31 - 50

3 51 – 75

4 76 – 100
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Maximální velikost lokality (polygonu) u bolševníku bude 3 ha, u křídlatek 0,5 ha. Mozaiky výskytu více 
druhů rostlin se budou mapovat jako jednotlivé polygony s maximální rozlohou 0,5 ha, součet jejich 
pokryvností nesmí přesáhnout 100 %. 

Do jedné lokality se mohou mapovat rostliny maximálně od sebe vzdálené 20 m, výskyt druhu v různých 
pokryvnostech na stanovišti se mapuje jako samostatné lokality. Jako jeden polygon není možné 
vyhodnotit ani plochy s ostrůvkovitým/mozaikovitým výskytem o stejné pokryvnosti a zprůměrováním jeho 
pokryvnosti (uvedením nižší pokryvnosti) za celou plochu polygonu. 

Linií se rozumí typ lokality, jehož šířka je maximálně 2 m a délka je naopak minimálně 10 m. Linie bude vždy 
kreslena v ose lineární lokality, tak aby ji co nejvěrněji kopírovala, může být rozvětvená – s více než dvěma 
koncovými body. Liniové výskyty širší než 2 m musí být uvedeny jako polygony a musí být zakreslena jejich 
skutečná šířka. Liniové prvky jsou vytvořeny v GIS obalovou zónou o šířce 1m viz obr. č. 3:

Obr. č. 3: Liniové výskyty – zákres v terénu a zpracování GIS

a) Zákres mapovatele (Bolševník)

b) Výsledek po zpracování GIS Specialistou

Ve znázorněném případě vzniknou dvě lokality. Plochy na parcelách, které nebudou obsahovat definiční 
bod, budou odstraněny.
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Ke každé lokalitě bude mapovatelem pořízena min. 1 fotografie obsahující  EXIF (Exchangeable image file 
format) údaje (GPS souřadnice, datum a čas pořízení snímku). Fotografie bude ve formátu JPEG 
a označena, jak je uvedeno v bodě 2 výstupů mapování. 

Vektorová data budou topologicky správná, tj. nebudou obsahovat překryvy, prázdnou geometrii atd. 
Každému zmapovanému prvku bude odpovídat vždy pouze jeden řádek v připojené atributové tabulce.  

Zhotovitel je také povinen poskytnout součinnost při namátkové kontrole přímo v terénu. O kontrole 
v terénu vystaví odpovědná osoba zadavatele tzv. zjišťovací protokol, v němž uvede případné připomínky a 
nedostatky, které je zhotovitel povinen v určené lhůtě zapracovat a opravit. Nedodržení metodiky nebo 
nerespektování pokynů odpovědné osoby zadavatele může dle smlouvy vést k nepřevzetí díla. Datová 
součást elektronických výstupů (shapefile) musí obsahovat atributy ve struktuře uvedené v následující 
tabulce:

Tabulka č. 8: Přehled atributů k mapované lokalitě

Popis Název Datový typ Hodnoty, poznámka

Číslo lokality mapovatele ID_MAP N 5.0 1 – 99999

Druh rostliny ROSTLINA A 1 B, K

Pokryvnost v % POKRYV N 3.0 0 – 100

Nebezpečnost NEBEZP N 1.0 1 - 4

Management MANAG A 1 A / N

Habitat HABITAT N 2.0 Viz číselník tabulka č. 10

Poznámka POZNAMKA A 200

Mapovatel MAPOV N 2.0 Kód pracovníka

Datum mapování DEN_MAP D (dd.mm.yyyy)

• pro sloupec „ID_MAP“ (číslo lokality mapovatele) – pětimístné číslo 1-99999 (číslování výskytů 
vzniklých při úpravách GIS rozpadem lokalit bude řešeno GIS specialistou)

• pro sloupec „ROSTLINA“ (druh rostliny) bude využito výše v textu uvedeného seznamu druhů rostlin 
a jejich zkratek – B, K

• pro sloupec „POKRYV“ (pokryvnost v %) – číslo 1 – 100, viz popis výše

• pro sloupec „NEBEZP“ (nebezpečnost) – číslo 1 – 4, viz popis klasifikace nebezpečnosti porostu 
v tabulce č. 9 

• pro sloupec „MANAG“ (management) – text Ano/Ne, informace, zda na ploše výskytu 
probíhá/neprobíhá likvidační zásah 

• pro sloupec „HABITAT“ (habitat) – číslo v rozsahu 1-99 odpovídající číselníku v tabulce č. 10

• pro sloupec „POZNAMKA“ (poznámka) – text, max. 200 znaků, viz popis níže

• pro sloupec „MAPOV“ (mapovatel) – číselný kód mapovatele 

• pro sloupec „DEN_MAP“ (datum mapování) – číslo ve formátu dd.mm.yyyy
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Tabulka č. 9: Kategorie pro klasifikaci nebezpečnosti porostů 

kategorie název klasifikace podle nebezpečnosti

4 akutní
silné populace fungující jako pravidelný zdroj šíření, umístěné v horní části povodí 
nebo u cest, mechanicky disturbovaná stanoviště, porosty přímo měnící charakter 
biotopu k horšímu

3 hrozící
rozrůstající se porosty, v minulosti dlouhodobě cíleně potlačované, blízkost vodotečí, 
cest, krmelců, obecně významných zdrojů diaspor (skládky, rumiště), porosty vykazují 
ideální souběh podmínek s biologií druhu, 100% zdravé populace

2 stabilní
izolovaný nerozrůstající se porost vzdálený vektorům šíření (cestám, vodotečím atp.), 
v průměrné "kondici", jednotlivé rostliny s malou šancí k větší invazi, v zapojeném 
např. travním porostu

1 na ústupu
zmenšující se porost s oslabenou vitalitou, např. na pravidelně vhodně 
obhospodařovaných pozemcích

Jména stupňů nebezpečnosti jsou heslovitým obecným popisem situace, ke kterému je možné 
každý jednotlivý případ intuitivně vztáhnout. Popis stupňů není vyčerpávajícím soupisem atributů 
porostu nutných k zařazení do příslušného stupně a může být v průběhu mapování dopracován 
dle aktuálních zkušeností.

Do sloupce „HABITAT“ bude mapovatel uvádět pojmy popisující stanoviště/habitat (např. louka, 
pastvina, okraj lesa, paseka, lem vodního toku/nádrže, lem silnice/cesty, ruderál) dle číselníku 
uvedeného v tabulce č. 10.

Tabulka č. 10: Číselník k habitatům

Kód Popis  

1 Břeh vodní nádrže

2 Břeh vodního toku

3 Les

4 Louka

5 Mokřad

6 Okraj komunikace

7 Pastvina

8 Pole

9 Ruderál

10 Zahrada, park

11 Zástavba

12 Zemědělský areál

13 Železnice

14 Jiný (text uvede mapovatel do poznámky)

15 Drobné krajinné prvky
Do sloupce „POZNAMKA“ bude mapovatel uvádět především tyto údaje:
- bližší informace o managementu – mechanická vs. chemická likvidace, účinnost/neúčinnost 

zásahů, nebo naopak záměrné pěstovaní rostlin,
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- údaje o umístění v krajině, výskytu zvláště chráněných a chráněných druhů rostlin a živočichů,

- další údaje, které na základě svých odborných znalostí a zkušeností považuje za podstatné. 

Metodika vlastního zakreslování a vyhodnocování lokalit je věcí dodavatele. Rozhodně lze doporučit 
použití moderních technologií, vhodných programů upravených pro tablety, PDA zařízení nebo 
podobné technologie. Své postupy musí zhotovitel jednak předem a jednak průběžně konzultovat 
s odpovědnými osobami zadavatele a musí být dodržena kvalita, forma, přesnost, termín a další 
podmínky uvedené ve smlouvě a v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Ve vhodných případech lze 
svolat kontrolní den pro vybrané úseky mapování. Před zahájením prací bude provedena důkladná 
terénní instruktáž mapovatelů za přítomnosti odpovědné osoby zadavatele.

Závazné termíny a podmínky předání a převzetí díla:

1. Mapování v terénu  
Zakázka bude realizována ve vegetační sezóně 2025. Předpokládané zahájení prací je 14. dubna, mapování 
v terénu bude ukončeno odevzdáním dat nejpozději do 31. srpna 2025, striktně podle zadavatelem 
stanovené metodiky. Data budou odevzdávána po etapách, závěrečné předání finálních dat proběhne 
nejpozději 31. 10. 2025, viz dále.

K minimalizaci možných chyb a nejasností při sběru dat proběhne v prvních 14 dnech od uzavření smlouvy 
ověření metodiky v terénu, a to formou školení (terénních konzultací) za účasti pověřených osob 
zadavatele a maximálního počtu mapovatelů dodavatele. Toto školení je pro mapovatele povinné a za jeho 
uspořádání odpovídá odpovědná osoba zadavatele, dodavatel má povinnost zajistit účast dostatečného 
počtu svých mapovatelů na tomto školení. Termínem školení není dotčen termín zahájení prací, dodavatel 
je oprávněn zahájit mapování ihned po podpisu smlouvy, školení slouží k odstranění případných nejasností 
mapovatelů a ke vzájemným konzultacím. V případě potřeby proběhne na začátku prací také společné 
školení nebo konzultace mezi dodavatelem, jeho GIS pracovníkem a GIS specialistou zadavatele.

Na základě zkušeností z předchozích celoplošných mapování zadavatel závazně stanovuje, že data budou 
odevzdávána průběžně, v předem stanovených třech etapách, čtvrtou etapou zakázky je pak finalizace dat, 
a to pro každý druh rostliny (bez rozlišení jednotlivých taxonů křídlatek) a část zakázky zvlášť.  

1. etapa – od zahájení prací do 30. 6. 2025 

Během 1. etapy bude zmapován výskyt bolševníku na ploše minimálně 70 % celkové rozlohy daného úseku 
mapování a budou z této plochy nejpozději do 30. 6. 2025 odevzdána primární data v požadovaných 
formátech ke kontrole pověřené odpovědné osobě zadavatele (GIS specialistovi). Výsledky mapování 
křídlatek se v této etapě neodevzdávají. Předání dat se řídí dále uvedenými podmínkami pro převzetí dat.

V rámci 1. etapy proběhne i výše popsané terénní školení mapovatelů, případně úvodní konzultace s GIS 
specialistou.  Během této etapy bude rovněž odevzdán zkušební vzorek dat z mapování vč. fotografií všech 
výskytů. Ten bude odevzdán do 5 pracovních dnů od ukončeného školení (terénní konzultace). Vzhledem 



-15-

k vegetační fázi bude v tomto období odevzdán pouze výskyt bolševníku, a to minimálně na ploše jednoho 
základního mapovacího čtverce (o ploše 1 km2, tzn. 100 ha) z každé mapované části zakázky. Zhotovitel pro 
tento zkušební čtverec vybere na základě známých dat o výskytu bolševníku v předchozích letech 
(viz mapové podklady, příloha č. 6 ZD) takovou oblast, kde je výskyt bolševníku vysoce pravděpodobný; 
odevzdání čtverce bez výskytu bolševníku nelze předem vyloučit, protože v rámci zakázky existují části, kde 
je dle dostupných dat výskyt velmi malý, a tím zde v několika nebo dokonce všech čtvercích může být 
nulový. V případě zkušebního čtverce však není odevzdání čtverce s nulovým výskytem doporučeno, jelikož 
tak nelze ověřit správnost zpracování. Smyslem tohoto vzorku je ověření akceptace předepsané metodiky 
mapování, správnosti odevzdávaných formátů, způsobů číslování výskytů a přiřazování fotografií tak, aby 
se v maximální míře předešlo nejasnostem a chybám, výběr zkušebního čtverce s výskytem bolševníku je 
tedy v zájmu dodavatele, cílem je řešit včas případné nejasnosti a snížit riziko nepřevzetí nebo 
přepracovávání dat minimálně za celou 1. etapu.

2. etapa – od 1. 7. do 31. 7. 2025

 Během 2. etapy bude zmapován výskyt bolševníku na zbývajících 30 % rozlohy daného úseku; rovněž bude 
zmapován výskyt křídlatek, a to na 70 % území. Primární data z mapování jednotlivých druhů budou 
nejpozději do 31. 7. 2025 odevzdána v požadovaných formátech ke kontrole pověřené odpovědné osobě 
zadavatele (GIS specialistovi). Předání dat se řídí níže uvedenými podmínkami pro převzetí primárních dat. 
Splnění územního rozsahu etapy se hodnotí pro každou rostlinu zvlášť.

3. etapa – od 1. 8. do 31. 8. 2025

Během 3. etapy bude dokončeno mapování všech sledovaných rostlin – tzn. dodatečně nalezené lokality 
bolševníku, mapování křídlatek na zbývajících 30 % rozlohy území daného úseku mapování.  Primární data 
z mapování jednotlivých druhů budou nejpozději do 31. 8. 2025 odevzdána v požadovaných formátech ke 
kontrole pověřené osobě zadavatele (GIS specialistovi). Splnění územního rozsahu etapy se posuzuje 
stejným způsobem jako v 1. a 2. etapě, čtverce se počítají pro každý druh rostliny (bez rozlišení jednotlivých 
taxonů křídlatek) zvlášť.

4. etapa – finalizace dat

Tato etapa již nespadá pod předmět plnění terénního mapování a je podrobně popsána v následující 
kapitole – 2., Součinnost dodavatele při kontrolách a opravách dat, bod č. 3 – dokončení díla – finální data 
mapování. Po 31. 8. 2025 je možné provádět pouze zadavatelem požadované opravy a úpravy, nikoli 
pokračovat v mapování dosud neodevzdaných území. Dodavatel mapování si tedy musí harmonogram 
prací naplánovat tak, aby byly práce v terénu ukončeny v dostatečném předstihu a poslední primární data 
byla ke kontrole odevzdána do 31. 8. 2025.

Podmínky pro převzetí primárních dat:

Primární data z terénního mapování budou přebírána po etapách. Data odevzdává dodavatel v elektronické 
podobě a na vhodném nosiči nebo prostřednictvím internetu v součinnosti s pověřenými odpovědnými 
osobami zadavatele, zejména s GIS specialistou. Kontrola a dále specifikované úpravy primárních dat 
budou zahájeny ihned po jejich odevzdání. 
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Soubory primárních dat budou pojmenovávány následujícím způsobem - číslo úseku (XX) – rostlina (X) – 
etapa (X) – tvůrce (M-mapovatel, Z-zadavatel) – data (P-primární) – č. verze (X) – datum předání 
(YYMMDD);
např. 02-B-1-M-P-0-250618 pro úsek II., bolševník, 1. etapa, data mapovatele, primární data, verze 0, 
z 18. 6. 2025.

Splnění dané etapy je dáno jednak splněním požadovaného plošného rozsahu zpracovaného území 
do pevně stanoveného termínu a jednak dodržením metodiky mapování (formáty dat, přesnost, správně 
hodnocené atributy lokalit, přiřazení fotodokumentace apod.) 

Splnění plošného rozsahu etapy se posuzuje podle počtu v daném termínu odevzdaných zmapovaných 
pomocných a základních čtverců. Dodavatel označí u pomocných čtverců o hraně 250 x 250 m, kde 
mapování proběhlo hodnotou 1, bez ohledu na to, zda zde byl výskyt bolševníku zaznamenán či nikoli, 
nezpracované čtverce označí hodnotou 0. Jako zpracovaný se počítá pouze takový pomocný čtverec, který 
je zmapován ze 100 % plochy. U základních čtverců je jako zpracovaný počítán takový čtverec, ve kterém 
jsou zpracovány všechny zakázkou zadané pomocné čtverce. U hraničních čtverců se jako zpracovaný 
čtverec pro daný úsek započítává jen čtverec, který má zpracováno celé území do úseku náležející. 

Dodržení metodiky mapování, pokud jde o kontroly korektnosti dat v atributových tabulkách, o dodržení 
formátů dat a o topologickou správnost odevzdaných vrstev po odevzdání primárních dat, posuzuje 
nejprve GIS specialista v rámci tzv. vstupní kontroly dat. V případě zjištění nedostatků jsou data nejpozději 
do 3 kalendářních dnů vrácena dodavateli k opravě nebo přepracování, a to do maximálně rovněž 
3 kalendářních dnů.  Pokud data vykazují závažnější vady, které dodavatel není schopen ve stanovené lhůtě 
opravit, může být v případě 1. a 2. etapy lhůta pro nápravu po odsouhlasení odpovědnou osobou 
zadavatele prodloužena, prodloužení termínu ale nesmí v žádném případě omezovat navazující kontroly 
dat v terénu a další zpracování dat před importem do informačního systému.  Lhůty pro odstranění 
nedostatků primárních dat ve 3. etapě nelze prodloužit. Neopravení vad a nedostatků je hrubým 
porušením smlouvy, vadná data nemohou být finálně převzata.

2. Součinnost dodavatele při kontrolách a opravách dat 
Po odevzdání primárních dat z terénního mapování na konci každé etapy proběhnou jejich kontroly, úpravy 
a poté i revize v terénu. Toto období je zároveň dobou, kdy dodavatel má ještě možnost opravit případné 
nedostatky prováděného díla, vždy je však nutné dodržet stanovené termíny oprav uvedené v tabulce 
č. 11. Při konečném předání musí být odevzdána data bez vad a nedostatků, a to nejpozději 
do 31. 10. 2025. Prodlení při odevzdání díla, které může negativně ovlivnit termíny navazujících činností 
(např. import dat do informačního systému, vyhodnocení výsledků mapování apod.) je hrubým porušením 
smlouvy a může vést k sankcím, náhradám způsobené škody nebo i k vypovězení smlouvy. 
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1. úpravy primárních dat GIS Specialistou zadavatele 

Primární data (za 1. až 3. etapu) předá dodavatel GIS specialistovi ke vstupní kontrole nejpozději 
v závazných termínech uvedených v tomto dokumentu. Poté budou výsledky kontroly předloženy 
dodavateli prostřednictvím protokolu. V případě zjištění závažných chyb bude dodavateli stanovena lhůta 
k opravě chyb v délce 3 kalendářních dní (viz tabulka č. 11). 

Cílem vstupní kontroly je jednak odhalení chybných zákresů a kontrola dodržení metodiky mapování, stejně 
jako odstranění zjevných nepřesností při zákresech v terénu.

Primární data, která úspěšně prošla vstupní kontrolou (stvrzenou protokolem), budou GIS specialistou 
zadavatele zpracována v souladu s metodikou. Přehled veškerých úprav předá GIS specialista formou 
protokolu odpovědným osobám zadavatele ke kontrole a odsouhlasení míry a způsobu úprav.  Následně 
budou protokol a upravená data předány k odsouhlasení dodavateli. Po akceptaci upravených dat se již 
jedná o tzv. korigovaná data.

Soubory korigovaných dat budou označeny: – číslo úseku (XX) – rostlina (X) – etapa (X) – tvůrce (M-
mapovatel, Z-zadavatel) – data (K – korigovaná) – č. verze (X) – datum předání (YYMMDD); 
např. 02-B-1-Z-K-1-250728 pro úsek II., bolševník, 1. etapa, data zadavatele (GIS spec.), korigovaná data, 
verze 1, z 28. 7. 2025.

2. terénní kontroly mapování

Odsouhlasená korigovaná data budou GIS specialistou předána pro účely terénních kontrol odpovědným 
osobám zadavatele, terénní kontrola mapování každé etapy bude zahájena neprodleně po převzetí těchto 
dat. Kontrolou bude ověřována kvalita provádění prací v terénu, dodržení metodiky mapování.

O výsledku terénních kontrol bude vždy po splnění podmínek zpracován záznam/protokol, který bude 
za jednotlivé etapy předán dodavateli. Ten se k těmto kontrolám vyjádří a případné nedostatky nejpozději 
do 7 kalendářních dnů opraví. Neopravení zjištěných vad nebo nedodržování termínů bude považováno 
za hrubé porušení smlouvy se všemi s tím spojenými důsledky.

Korigovaná data, která prošla kontrolou v terénu, jsou označena jako revidovaná data. Jedná se o výstup 
mapovatelů za danou rostlinu a etapu (1. až 3.) ve stanovených formátech. 
Soubory revidovaných dat budou označeny: číslo úseku (XX) – rostlina (X) – etapa (X) – tvůrce 
(M-mapovatel, Z-zadavatel) – data (R – revidovaná) – č. verze (X) – datum předání (YYMMDD);
např. 02-B-1-M-R-0-250805 pro úsek II., bolševník, 1. etapa, data mapovatele, revidovaná data, verze 0, 
z 5. 8. 2025.

3. dokončení díla -  finální data mapování (4. etapa díla dle smlouvy)

Nedostatky zjištěné při závěrečných terénních kontrolách mapování prováděných do 23. 9. 2025 musí 
dodavatel odstranit nejpozději do 30. 9. 2025 a to tak, aby bylo možné finální data za každý druh rostliny 
(bez rozlišení jednotlivých taxonů křídlatek) daného úseku převzít nejpozději k datu 31. 10. 2025. Převzato 
bude pouze dokončené dílo bez vad a nedodělků, a to na základě závěrečného předávacího protokolu 
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podepsaného odpovědným zástupcem zadavatele. Zakázka je splněna až odevzdáním bezchybných 
finálních dat, označených způsobem: 
číslo úseku (XX) – rostlina (X) – etapa (X) – tvůrce (M-mapovatel, Z-zadavatel) – data (F-finální) – č. verze (X) 
– datum předání (YYMMDD);
např. 02-B-4-M-F-0-252210 pro úsek II., bolševník, 4. etapa, data mapovatele, finální data, verze 0, 
z 22. 10. 2025. 
Data budou odevzdána na vhodném nosiči nebo prostřednictvím internetu. Nejzazším termínem 
konečného převzetí díla je 31. 10. 2025.

Tabulka č. 11 – Harmonogram
popis termín výstup

předpoklad uzavření smlouvy 11. 4. 2025  

předpoklad zahájení prací 14. 4. 2025  

školení v terénu do 14 dnů od uzavření smlouvy  

zkušební vzorek dat do 5 pracovních dnů po 
uskutečněném školení  

1. etapa (B 70 %) 30. 6. 2025 primární data 1. etapy

proces kontroly a akceptace dat do 9. 7. 2025 korigovaná data 1. etapy

proces terénní kontroly do 23. 7. 2025 zjišťovací protokol/y k 1. etapě

opravy mapovatelem v terénu do 30. 7. 2025 opravená primární data 1. etapy

opakovaný proces kontroly a akceptace opravovaných 
dat do 22. 8. 2025 revidovaná data 1. etapy, předávací 

protokol 1. etapy

2. etapa (B 30 %, K 70 %) 31. 7. 2025 primární data 2. etapy

proces kontroly a akceptace dat do 9. 8. 2025 korigovaná data 2. etapy

proces terénní kontroly do 23. 8. 2025 zjišťovací protokol/y k 2. etapě

opravy mapovatelem v terénu do 30. 8. 2025 opravená primární data 2. etapy

opakovaný proces kontroly a akceptace opravovaných 
dat do 22. 9. 2025 revidovaná data 2. etapy, předávací 

protokol 2. etapy

3. etapa (K 30 %) 31. 8. 2025 primární data 3. etapy

proces kontroly a akceptace dat do 9. 9. 2025 korigovaná data 3. etapy

proces terénní kontroly do 23. 9. 2025 zjišťovací protokol/y k 3. etapě

opravy mapovatelem v terénu do 30. 9. 2025 opravená primární data 3. etapy

opakovaný proces kontroly a akceptace opravovaných 
dat do 23. 10. 2025 revidovaná data 3. etapy, předávací 

protokol 3. etapy
odevzdání primárních dat ukončeného mapování 
v terénu 31. 8. 2025  

závěrečné předání dokončeného díla - finálních data 31. 10. 2025  Závěrečný předávací protokol



Příloha č. 2 

 

„Průběžné mapování výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2025“ 

Soubor s odkazy na mapové podklady k jednotlivým částem zakázky: 

 
Soubory jsou zkomprimované ve formátu zip.  

https://extranet.kr-karlovarsky.cz/soubory/P6_02_map_podkl.zip 

 



Cenový list části zakázky č. 2 Příloha č. 3

číslo položky popis
měrná

jednotka
počet jednotek

jednotková cena 
bez DPH [Kč]

cena celkem
bez DPH

[Kč]

sazba DPH 
[%]

DPH 
[Kč]

cena celkem
včetně DPH

[Kč]

1. mapování dle metodiky - bolševník velkolepý ha 30 735,80 8,10 248 959,98 21,00 52 281,60 301 241,58

2. mapování dle metodiky  - křídlatky ha 30 735,80 8,10 248 959,98 21,00 52 281,60 301 241,58

3. zpracování dat a jejich revize dle metodiky a výsledků kontrol kpl 1,00 100 000,00 100 000,00 21,00 21 000,00 121 000,00

— celkem — — — 597 919,96 — 125 563,19 723 483,15

PRŮBĚŽNÉ MAPOVÁNÍ VÝSKYTU INVAZNÍCH ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI 2025

číslo a název části zakázky: 2, Ostrovsko


