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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie 
č. VLS-DNS-007262-2020-0048-2025 

13 Výroba dříví na OM 1, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Velký Újezd, 2 -3.Q 2025 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Tomáš Klevar na základě 
zmocnění  

Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email:   

 
a 

 
Zhotovitel: 
Název: Pavel Stejskalík 
Sídlo: Podhoří 99, 75131 Lipník nad Bečvou V 
IČO: 48730548 
DIČ: CZ6205160841 

Zápis v obchodním rejstříku: Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Lipník nad 
Bečvou,č.j.:ŽÚ-LF/1109/05/In 

Zastoupený: Pavel Stejskalík 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Pavel Stejskalík 
Telefon/fax:  
Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a 
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny 
Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště 
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a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.  

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 
a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Velký Újezd, Velký Újezd 105, 783 55 Velký Újezd 

 
ČLÁNEK III. 

Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 1 470 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv.  

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 
2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o 
účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými 
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 
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8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s 
tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po 
uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení 
registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění 
Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři 
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany. 

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této 
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou. 

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla. 

11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu 
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. 

 
 

V Lipník nad Bečvou 01.04.2025 
  
  
  

V Lipník nad Bečvou V dne...................... 
  
  
  

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Tomáš Klevar  
ředitel divize  

..........................................................  
Pavel Stejskalík 
Pavel Stejskalík  
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harv. technologie č. VLS-DNS-007262-2020-
0048-2025  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

 Výroba dříví na OM - těžba nahodilá     

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 0,29 do 300m 50 m3 440 22 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. 
Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu 
jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními 
zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení 
propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty 
do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle 
kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 0,49 do 300m 100 m3 390 39 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. 
Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu 
jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními 
zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení 
propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty 
do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle 
kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 0,69 do 300m 200 m3 370 74 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. 
Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu 
jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními 
zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení 
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propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty 
do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle 
kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 0,99 do 300m 400 m3 360 144 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. 
Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu 
jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními 
zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení 
propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty 
do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle 
kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 1+ do 300m 300 m3 355 106 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. 
Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu 
jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními 
zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení 
propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty 
do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle 
kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 0,29 do 600m 50 m3 490 24 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. 
Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu 
jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními 
zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení 
propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty 
do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; 
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pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle 
kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 0,49 do 600m 200 m3 395 79 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. 
Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu 
jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními 
zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení 
propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty 
do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle 
kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 0,69 do 600m 300 m3 390 117 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. 
Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu 
jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními 
zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení 
propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty 
do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle 
kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 0,99 do 600m 400 m3 380 152 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. 
Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu 
jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními 
zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení 
propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty 
do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle 
kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 
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124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 1+ do 600m 300 m3 365 109 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. 
Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu 
jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními 
zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení 
propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty 
do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle 
kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 0,29 do 900m 50 m3 500 25 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, 
který zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě nebo v korytě vodních toků, musí být ihned 
odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba 
(dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 0,49 do 900m 200 m3 425 85 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. 
Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu 
jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními 
zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení 
propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty 
do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba 
(dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 0,69 do 900m 200 m3 420 84 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. 
Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu 
jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními 
zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení 
propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
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nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty 
do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba 
(dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 0,99 do 900m 400 m3 415 166 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. 
Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu 
jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními 
zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení 
propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty 
do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba 
(dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 1+ do 900m 400 m3 395 158 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. 
Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu 
jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními 
zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení 
propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty 
do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba 
(dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124999  Výroba dříví na OM - ostatní práce 
traktor 50 hod 590 29 500 

Specifikace 
předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výřez 
nehroubí pod porostem, poškozeného PZ, úklid těžebního odpadu na OM,...; 

011111  Úklid klestu (bez pálení) - ručně 100 m3 65 6 500 

Specifikace 
předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = úklid 
klestu do hromad, posádů; dřevina = listnaté; 

124999  Výroba dříví na OM - ostatní práce 
JMP 100 hod 490 49 000 
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Specifikace 
předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výřez 
nehroubí pod porostem, poškozeného PZ, úklid těžebního odpadu na OM,...; 
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