



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Č. j. KRPK-86394-16/ČJ-2024-1900MN

Dolní Rychnov, 9. prosince 2024

Specifikace prací v rámci veřejné zakázky

KŘP Kvk - NPO - Stará Kysibelská 589/91 - Karlovy Vary - energeticky úsporná opatření, reg.č. 4181000024 – BOZP

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci akce (projektu): KŘP Kvk - NPO - Stará Kysibelská 589/91 - Karlovy Vary - energeticky úsporná opatření, reg.č. 4181000024 - koordinátor BOZP.

1. Vymezení předmětu plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dále v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy).

2. Rozsah a podmínky výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby jsou dány:

- zpracovaným plánem BOZP na staveništi vedené pod č. j. KRPK-86394-26/ČJ-2024-1900MN
- zpracovanou projektovou dokumentací
- stavebním povolením (změna nedokončené stavby) čj. MV- 104789-39/OSM-2020
- stručným přehledem stavebních prací
- příkazní smlouvou

3. Stručný přehled stavebních prací:

- zateplení obvodového pláště a střechy objektu
- výměna stavebních výplní
- rekonstrukce střechy
- rekonstrukce zdroje vytápění, ohřevu TUV
- instalace FVE

4. Kvalifikační předpoklady:

Dodavatel k cenové nabídce doloží osvědčení k výkonu činnosti koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Doba a způsob plnění:

Předpoklad zahájení činnosti koordinátora BOZP: **po účinnosti příkazní smlouvy**

Předpoklad ukončení činnosti koordinátora BOZP: **do 30. 11. 2025**

Skutečný termín zahájení činnosti koordinátora BOZP může být odlišný od předpokládaného termínu zahájení činnosti koordinátora BOZP. Tento termín časově závisí na skutečném zahájení stavebních prací, na přidělení finančních prostředků poskytovatelem dotace Národního plánu obnovy, výzvy č. 4/2024 na základě akceptované projektové žádosti shora uvedené a na přidělení finančních prostředků ze strany MV ČR, kdy tyto podmínky musí nastat a trvat společně po celou dobu realizace stavby.

Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu prokazatelně zaslat Příkazníkovi informaci o přidělení finančních prostředků a tím umožnit zahájení jeho činnosti.

6. Technické podmínky

Projektová dokumentace ke stavebním pracím je přílohou dokumentu Specifikace prací v rámci veřejné zakázky KŘP Kvk - NPO - Stará Kysibelská 589/91 - Karlovy Vary - energeticky úsporná opatření, anebo k osobnímu nahlédnutí po předchozí telefonické domluvě u pana investičního referenta OSNM, Dolní Rychnov, Dobrovského 1935, 

