
Smlouva o dí[o

uzavřená podle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníkuO
v platném znění,

ěl.1
Smluvní strarw

Objednatel : Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace
Králova 1742,
666 01  Tišnov
28334949
CZ28334949

Zastoupený :               PhDr. Jana Hutařová

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl Pr, vložka 1599.

Ve věcech technicl(ých je oprávněn jednat Petr Trecha
Tel.                            e-mail: spravce@css-tisnov.cz

Zhotovitel :

lčo:
DIČ:
Bankovní spojení
Číslo účtu  :
Zastoupený :

KWM PLUS s.r.o.
Deb]ín 350, 664 75
277 45112
CZ27745112
Česká spořitelna
6564612309/0800
lng. Kaiiel Weigl, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě v oddile C, vložka
56167

Ve věcech technických je oprávněn jednat  pan lng. Karel Weigl, Deblin 350, 664 75,
Tel.  `            -



čl.2
Předmět smlouw

2.1.  \/ýše  uvedené  smlu\/ní  strany  uzavírají  smlouvu  o  dílo,  podLe  níž  se  zhotovftel
zavazuje   provést   pro   objednatele   zakázku      „Opi.ava   podlahy   v   místnosti
umývámy černého nádobí"

Místo plněni díla : Centrum sociálnich služeb Tišnov

2.2 Zhotovitel potvrzuje, Že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dila,
že jsou mu známy veškeré technícké, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci
díla a že disponuje takovými l(apacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení
dila nezbytné.

2.3. Objednatel může předmět dila v průběhu stavby rozšířit nebo omezit,  aniž by tím
byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu díla nebude
spojena se zásadní změnou koncepce předmětu díla.
Tato  změna  rozšířeni  nebo  omezení  musí  být  řešena  formou  dodatku  ke  smlouvě
o změně předmětu plnění, ceně a ev. termí.nu plnění.

2.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese
za ně zárul{u v plném rozsahu.

čl.3
Termínv Dlnění

3.1. Zhotovitel se za\Íazuje k dodrženi následujicich temínů :

zahájení stavebnich   praci :     1.4.2025
ukončení sta\/ebních praci :   30.4.2025

Splněním zakázlq/ se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání zápisu o předání a
převzetí,   odstranění  vešl(erých   vad   a   nedodělků,   uvedení   okolních   pozemků   do
původního stavu .

3.2. Zahájení praci je podmíněno :
- podpisem smlouvy o dilo
- předáním a převzetím staveniště

3.3. Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovnich dnů byly
práce   ke   zhotovení   díla   přerušeny   na   pokyn   objednatele,   nebo   byly   důvodně
přerušeny pro ol(olnosti ležici na straně objednatele .
Sjednaná   lhůta  se  prodlužuje  také  o  tolik  pracovních  dnů,   o  kolik  byly  práce  ke
zhotoveni díla přerušeny z rozhodnuti orgánů činných  podle zvláštních  předpisů nebo
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působením  vyšší  moci,  zej.ména  následky živelných  pohrom,  požárů  a i.iných  důvodů
nezaviněných   zhotovitelem.   Orgány  činnými   podle   zvláštních   předpisů   se   rozumí
zejména  orgány vykonávající  státní  stavební  dohled  a  dále  orgány,  které  mohou  dát
podnět  k  zastavení  prací,   zejména  orgány   hygienické  služby,   požární  ochrany  a
ochrany Životního prostředí,  nejde-[i o důvody na straně zhotovitele.

3.4.   Pokud   zhotovitel   připraví   dílo   k  odevzdání   před   sjednaným  termínem,   může
objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.

čl.4
Cena dila

4.1. Cena díla v dohodnutém rozsahu čl.2 této smlouvy činí :

Cena celkem bez DPH              72.411,-Kč
DPH 12 %                                            8.689,32 Kč
Cena celkem s DPH                   81.100,32 Kč

4.2.  Konečná  cena  stavebních  prací  bude  stanovena  na  podkladě  soupisu  skutečně
provedených a objednatelem odsouhlasených prací.

čl.5
Financování

5.1. Cena díla bude uhrazena daňovým dokladem po převzetí díla objednatelem,
splatnost faktury 10 dnů.

čl.6
Staveniště

6.1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci stavby a pro zařízení
staveniště.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště před zahájením prací, pokud se strany
nedohodnou jinak. V případě prodlení se o tuto lhůtu prodlouží čas plnění.

6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou
případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit
nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.



6.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
6.5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob
a proti zranění a úrazu v prostoru dočasného staveniště.

6.6. Objednatel má právo nezahájit přejímání díla, pokud je na staveništi nepořádek,
zejména neuspořádaný zbylý materiál,  nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad
vzniklý stavební činností ap.

čl.7
Provádění díla

7.1. Zhotovitel odpovídá po celou dobu  realizace stavby za staveniště, za bezpečnost
a  ochranu  zdraví  při   práci   pracovníků,   kteří   provádějí   práci  ve  smyslu   předmětu
smlouvy.  Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

7.2.  Stálý odborný  pracovník zhotovitele  odpovědný za  provedení  díla  a  řízení  prací
spojených s realizací díla bude stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště.

7.3. Výkonem dohledu objednatele je pověřen: Petr Trecha

7.4.   Pokud  činností  zhotovitele  dojde  ke  způsobení  škody  objednateli   nebo  jiným

ž:EJ;enká:%ŠNtit::ubgpjFnTáTuntár:#ea'2;t:,::i?:,npe.sv?|neěnníbmezp23#nčenkéxšptTk:J:ůÍuchtuzt:
škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

čl.8
Kontrola Drovádění díla

8.1. Za objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla technický dozor.  DQjdeli ke
změně  technického  dozoru  je  tato  změna  účinná  doručením  písemného  oznámení
jména   nového   technického   dozoru   podepsanou   osobou   oprávněnou   jednat   za
objednatele.
Technický  dozor je  oprávněn  kontrolovat  provádění  díla  v  plném  rozsahu  a je  přitom
oprávněn vstupovat na staveniště a na pracx)vi.ště zhotovitele.

8.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele  ke  kontrok! a  prověření  prací (nejpozději
ffi dny přédem),  které v daLším postupu  budou zakryty nebo se stanou  nepřístupnými.
Neučiníli tak, je povinen  na žádost objednatele odkrýt práce,  které byly zakryty nebo
které se staly nepřístupnými na svůj náklad.



8.3. Zhotovitel je povinen  při  realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, technické  normy a
bezpečnostní  předpisy,  veškeré  zákony  a  jejich   prováděcí  vyhlášky  s  přihlédnutím
norem lso řady 9000 a 14000, které se týkají jeho činnosti. Současně se zavazuje, že
bude   respektovat   rozhodnutí   oprávněných   pracovníků   objednatele   a   rozhodnutí
dotčených  orgánů  státní  správy.  Pokud  porušením  těchto  předpisů  vznikne jakákoliv
škoda,  nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.4.  Zhotovitel  je  pojištěn  proti  škodám  způsobeným  jeho  činností,  včetně  možných
škod  pracovníků  zhotovitele.  Stejné  podmínky  je  zhotovitel  povinen  zajistit  u  svých
případných subdodavatelů.

čl.9
Předání a Dřevzetí dila

9.1.  Provedení díla se považuje za ukončené po dokončení všech prací,  které se váží
k  předmětu  smlouvy  včetně,  odstranění  vad  a  nedodělků  a  po  prokázání,  že  dílo
vykazuje  přédepsané  parametry.  0  průběhu  předávacího  a  přejímacího  řízení  bude
pořízen zápís.

9.2. Zhotovitel připraví k přejímacímu řízení nezbytné doklady.

9.3.   Objednatel   není   povinen   převzít  dokončenou   dodávku   nebo  jgí  část  jestliže
vykazuje   jakoukolív   vadu   nebo   nedodělek   podle   stanoviska   orgánu   provádějící
převzetí díla.

9.4. V případě, že orgány státní správy způsobí svým  rozhodnutím  pozastavení  nebo
pozdržení stavby, bude o tuto dobu prodloužena lhůta výstavby.

čl.10
Záruky

10.1. Zhotovitel poskytne záruku 36 měsíců na dílo nebo jeho část od sepsání zápisu
o předání a převzetí. Záruka se nevztahuje na  případné výkvěty.

10.2.   Obj.ednatel je  povinen  vady písemně  reklamovat u  zhotovitele  bez zbytečného
odkladu  po  jejich  zjištění.  V reklamaci  musí  být  vady  popsány  a  uvedeno,  jak  se
projevují.  Dále  v reklamaci  může  objednatel  uvést  své  požadavky,  jakým  způsobem
požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

10.3.   Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti pracovních dnů po obdržení reklamace
písemně objednateli odpovědět. Pokud tuto povinnost nesplní, má se za to, že se
skutečnostmi uvedenými v reklamaci souhlasí. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě
odstranit reklamované vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za ně neodpovídá.
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Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu
zhotovitel.

10.4. Reklamaci lze uplatnit až do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.5. Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech,
nejpozději však do 10 dnů. Pouze v případě, kdy vážnost a charakter závady
neumožňuje tuto lhůtu dodržet, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.

čl.11
Sankce

11.1. V případě nedodržení temínu dokončení a předání díla z viny zhotovite[e dLe
čl. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotovfteli a zhotovitel proplatí
smluvní sankci ve výši  0.05% ze sm/./mí ce/w vč. DPH  za každý den prodlení.

Pokud  zhotovitel  nezahájí  odstraňování  oprávněně  reklamovaných  vad  nebo  nesplní
dohodnutý temín odstraňování reklamovaných    vad,  je   povinen   uhradít  objednateli
smluvní pokutu ve výši 500.- Kč za každý den,  o který nastoupí později nebo nesplní
dohodnutý temín odstranění vad.

Zhotovitel   se   zavazuje,   že   staveniště   bude   zhotovitelem   uvolněno,   vyklizeno   a
uvedeno  do  původního  stavu  nejpozději  do  dne  předání  a  převzetí  díla.  V  případě
nesplnění  tohoto  temínu  zaplatí  zhotovitel  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši   §gQ[
ffĚ za každý den prodlení.

Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury
uhradft  zhotoviteli  úrok  z  prodlení  ve  výši  0.05%  z  ďmžné  čásák`Í  za  každý  den
prodLení.

112  Zaplacením  smluvních  pokut  není  dotčeno   právo  na   náhradu  škody  vzniklou
nesplněním smluvních povinností.

čl.12
VvŠšÍ moc

12.1.  Pro  účely této  smLouvy se za vyšší  moc  považují  případy,  které  nejsou  závislé,
ani je nemohou ovlivnít smluvní strany.

12.2.  Jestliže  objednatel  nebo  zhotovitel  nebude  moci  plnft své  povinnosti  podLe této
smlouvy  v  důsledku  vyšší  moci,  je  povinen  oznámft tuto  skutečnost  bez  zbytečného
odkladu  písemně  včetně  uvedeni  důvodů  objednateli.  Smluvní  strany  se  následně
dohodnou na změně smluvních vztahů.
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čl.13
Zvláštni uiednání a závěrečné ustanovení

13.1.  Tuto  smlouvu  lze  změnit  pouze  písemnými  dodatky,  označenými jako  dodatek
s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

13.2. Zrušit smlouvu lze pouze písemnou formou a to vzájemnou dohodou smluvních
stran nebo v případě závažného porušeni ustanovení této smlouvy jednou ze
smluvnich stran může druhá strana od smlouvy odstoupit.

13.3. Pokud  není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak,  řídí se vzájemné vztahy smluvních
stran Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

13.4. Smlouva o dílo je vystavena ve 2 vyhotoveních z nichž   1  obdrží objednatel a  1
zhotovitel  a  nabývá  účinnosti  dnem  podpisu  oprávněných  zástupců  obou  smluvních
stran.

13.5.  Obě  smluvní  strany  prohlašují,   Že  se  seznámily  s  celým  textem  smlouvy  a
s  celým  obsahem  smlouvy  souhlasí.  Současně  prohlašují,  že  tato  smlouva  nebyla
sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


