
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Veltrusy Datum: 30. 1. 2017

Objednatel: IČ:

NPÚ - ÚPS v Praze DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

CZK 2 061 713,66

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Dům lesního - oprava poruch způsobených vlivem vlhkosti a zasolení

1 703 895,59

1 703 895,59

21,00% 1 703 895,59 357 818,07

15,00%
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kód:

Stavba:

Místo: Veltrusy Datum: 30. 1. 2017

Objednatel: NPÚ - ÚPS v Praze Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 703 895,59 2 061 713,66

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Dům lesního - oprava poruch způsobených vlivem vlhkosti a zasolení

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 061 713,661 703 895,591
Dům lesního - oprava poruch způsobených 
vlivem vlhkosti a zasolení

1 703 895,59 2 061 713,66
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Veltrusy Datum:

Objednatel: IČ:

NPÚ - ÚPS v Praze DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 061 713,66

1 703 895,59

1 703 895,59

1 703 895,59 357 818,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dům lesního - oprava poruch způsobených vlivem vlhkosti a zasolení

11.08.2017

60753013

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. CZ60753013
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Stavba:

Místo: Veltrusy Datum:

Objednatel: NPÚ - ÚPS v Praze Projektant:
Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 703 895,59

Zařízení staveniště

270 640,40

93 835,63

17 275,40

18 315,39

5 791,20

11 909,93

105 795,10

17 717,75

118 572,06

63 853,10

32 595,99

14 564,48

769 696,06

31 949,10

263 956,78

66 653,90

71 413,72

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dům lesního - oprava poruch způsobených vlivem vlhkosti a zasolení

11.08.2017

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 703 895,59

1 433 255,19
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Stavba:

Místo: Veltrusy Datum:

Objednatel: NPÚ - ÚPS v Praze Projektant:
Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 121101103 m3 25,815

25,815

2 K 132212101 m3 61,135

6,250

40,920

13,965

61,135

3 K 132212109 m3 30,568

30,568

4 K 151101101 m2 81,840

81,840

5 K 151101111 m2 81,840

6 K 162301101 m3 61,135

6,250

40,920

13,965

61,135

7 K 162301101. m3 61,135

8 K 162301101.. m3 25,815

25,815

9 K 171201201 m3 86,950

1 703 895,59

1 433 255,19

118 572,06

Uložení sypaniny a ornice na dočasné skládky 13,69 1 190,35

výkopy

"vsak" 14,7*(1,0*0,5+(2,0+1,0)/2*0,3)

Součet

Zpětné přemístění z dočasné skládky přes 50 do 
500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 pro 
zásyp a terénní úpravy

81,79 5 000,23

Zpětný dovoz ornice z dočasné skládky 81,79 2 111,41

258,15*0,1

"kanalizace"  (19,49+9,27+1,0)*(1,15+1,6)/2*2

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m

20,18 1 651,53

Vodorovné přemístění na dočasnou skládku přes 
50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4

81,79 5 000,23

"9.2"  6,25

"kanalizace"  (19,49+9,27+1,0)*1,0*(1,15+1,6)/2

"vsak" 14,7*(1,0*0,5+(2,0+1,0)/2*0,3)

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 
mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

187,49 5 731,19

61,135/2

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 2 m

90,20 7 381,97

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
250 m

73,23 1 890,43

258,15*0,1

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3

915,79 55 986,82

"9.2"  6,25

"kanalizace"  (19,49+9,27+1,0)*1,0*(1,15+1,6)/2

ROZPOČET

Dům lesního - oprava poruch způsobených vlivem vlhkosti a zasolení

11.08.2017

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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6,250

40,920

13,965

61,135

25,815

25,815

86,950

10 K 174101101 m3 23,164

40,920

-2,876

-14,880

23,164

11 K 17420110 m3 0,540

0,540

12 K 17511110 m3 2,876

2,876

13 K 17511111 m3 14,880

14,880

14 K 18111113 m2 100,000

15 K 181301101 m2 258,150

16 K 181411131 m2 258,150

17 M 005724100 kg 6,454

6,454

    2 - Zakládání

18 K 211511111 m3 7,350

7,350

19 K 213141111 m2 45,160

45,160

20 M 69311190 m2 54,192

54,192

21 K 22121111 m2 17,760

17,760

22 K 225311114 m 0,800

63 853,10

Sanace zdiva proti vlhkostni - injektáž 
chemickým prostředkem, včetně provedení vrtů 
do zdiva 

2 793,90 49 619,66

22,2*0,8

Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon 
do 45° hl do 25 m hor. III a IV

3 330,00 2 664,00

14,7*0,5*1,0

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 š do 3 m

16,65 751,91

4*10,79+1+1

geotextilie syntetická 300 g/m2 32,50 1 761,24

45,16*1,2

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

15,90 4 104,59

osivo směs travní parková 100,00 645,40

258,150*0,025

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
kamenivem 16/32 mm

913,19 6 711,95

Hutněný obsyp potrubí  - písek, štěrkopísek, 
kamenivo -  dle PD

583,01 8 675,19

9,27*0,45*1+19,47*0,55*1

Plošná úprava terénu do 500 m2  - přespádování 
plochy navazující na okapní chodníček

57,08 5 708,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

31,05 8 015,56

Součet

Hlinitopísčitá vrsva nad vsakem 870,00 469,80

10,79*0,5*0,1

Hutněný podsyp potrubí a šachty - písek, 
štěrkopísek, kamenivo -  dle PD 

1 007,96 2 898,89

28,76*0,1

258,15*0,1

Mezisoučet

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

91,11 2 110,47

"kanalizace"  (19,49+9,27+1,0)*1,0*(1,15+1,6)/2

-28,76*0,1

-(9,27*0,45*1+19,47*0,55*1)

"9.2"  6,25

"kanalizace"  (19,49+9,27+1,0)*1,0*(1,15+1,6)/2

"vsak" 14,7*(1,0*0,5+(2,0+1,0)/2*0,3)

Mezisoučet

ornice
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0,800

23 K 273321411 m3 1,078

1,078

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

24 K 31920232 m2 80,240

28,000

17,500

17,500

63,000

17,380

-4,700

4,560

17,240

80,240

25 K 327213112 m3 0,730

    5 - Komunikace pozemní

26 K 564201111 m2 26,000

27 K 564851114 m2 26,000

28 K 59766111 m2 9,054

9,054

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

29 K 61131114 m2 40,000

40,000

30 K 611325422 m2 68,100

68,100

31 K 61231114 m2 99,545

15,210

86,820

-11,545

9,060

99,545

32 K 61231115 m2 50,000

32 595,99

14 564,48

769 696,06

Vápenná omítka na bázi trasového vápna tl. 10 - 
15 mm vnitřních stěn nanášená ručně

551,60 54 909,02

"schody nad úrovní přízemí"  5,07*3,0/2*2

"6.1 - m.č.1.10,1.11,1.12"  
((3,89+3,58)*2+(1,86+2,38)*2+(1,86+0,9)*2)*3,0

-(1,1*1,95+0,95*2,0*2+0,7*2,0*2*2)

(1,1+1,95*2)*0,9+(0,95*2,0)*2*2*0,6

Součet

Vápenná omítka na bázi trasového vápna tl. 10 - 
15 mm vnitřních stěn stříkaná

602,94 30 147,00

12,04*0,6+1,83

Vápenná omítkana bázi trasového vápna tl. 10 - 
15 mm vnitřních kleneb nebo skořepin stříkaná

628,73 25 149,20

"1PP"   40

Oprava vnitřní vápenné omítky stropů v rozsahu 
plochy do 30%

172,54 11 749,97

15,5+2,0+4,4+23,1+23,1

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 
mm

18,49 480,74

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm 113,63 2 954,38

Žlab z regulačního kamene vyspárovaný do lože 
z betonu tl 150 mm 

1 229,22 11 129,36

"6.1 - m.č.1.11,1.12" 

(2,38+(1,86+0,9)*2)*2,2

-(0,95*2,0+0,7*2,0*2)

(0,95*2,0)*2*2*0,6

Mezisoučet

Součet

Dozdívka kamenné opěrné zdi 7 266,80 5 304,76

1,54*0,7

Vyspravení a očištění zdiva pod vnější izolaci, 
zatření transvápenou maltou

340,12 27 291,23

fasáda

"jih" 28,0

"východ" 17,5

"sever" 17,5

Mezisoučet

"2.3" 0,8

Podkladní beton pod šachtou v jímce 2 174,71 2 344,34
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50,000

33 K 61282101 m2 118,708

116,340

-8,300

10,668

118,708

34 K 6221111 kus 16,000

35 K 62231110 m2 96,340

29,060

21,840

26,330

19,110

96,340

36 K 622325303 m2 190,000

77,000

29,000

77,000

7,000

190,000

37 K 62232590 m 50,000

38 K 62282101 m2 234,000

77,000

67,500

52,500

37,000

234,000

39 K 62332113 m2 63,000

28,000

17,500

17,500

"2"  

"jih" 28,0

"východ" 17,5

"sever" 17,5

fasáda

"jih" 49,0+28,0

"východ" 50+17,5

"sever" 35+17,5

"západ" 37

Součet

Stříkaná štuková vrstva - sokly 119,66 7 538,58

"sever" 77

"západ" 7

Součet

Oprava římsových profilů 2 400,00 120 000,00

Vnější sanační štuková omítka třívrstvá dle 
směrnice WTA  (postřik,nehydrofobní jádro, 
hydrofobní povrchová vrstva) na bázi trasového 
vápna

742,99 173 859,66

"sever" (21,51+7,44)*1,0-1,31*2*1,0

"západ" (8,99+13,48)*1,0-(1,08*2+1,2)*1,0

Součet

Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 
2 v rozsahu do 30%

167,57 31 838,30

fasáda

"jih" 77

"východ" 29

Měření sanility zdiva - odebrání vzorků ve 
shodných místech fasád před a po odsolení

450,00 7 200,00

Odsolení obětovanou omítkou na bázi 
vzdušného vápna s nízkým podílem pojiva

213,42 20 560,88

fasáda

"jih" (22,27+6,79)*1,0

"východ" (4,25+18,54)*1,0-0,95*1,0

"!1PP"   50

Sanační omítka zdiva štuková dle směrnice WTA 
třívrstvá (postřik,nehydrofobní jádro, 
hydrofobní povrchová vrstva) na bázi trasového 
vápna

742,99 88 198,86

"6.2 - m.č.1.13,1.14"  
((5,96+3,76)*2+(5,92+3,75)*2)*3,0

-(1,2*1,95+1,08*2,0+0,95*2,0*2)

((1,2+1,95*2+1,08+2,0*2)+(0,95*2,0)*2*2)*0,6

Součet
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63,000

40 K 629995101 m2 424,000

77,000

67,500

52,500

37,000

234,000

77,000

29,000

77,000

7,000

190,000

424,000

41 K 63651112 m2 23,100

42 M 605918700 m2 2,541

2,541

43 K 63721112 m2 26,000

26,000

44 M 58381913 m2 28,600

28,600

45 K 64494112 kus 0,800

    8 - Trubní vedení

46 K 83136212 m 1,000

47 K 871315211 m 9,270

48 K 87136521 m 19,490

49 K 89481215 kus 2,000

50 K 89481221 kus 1,000

51 K 89481222 kus 1,000

52 K 89481223 m 1,300

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 K 9411111 m2 600,000

31 949,10

263 956,78

Šachtové dno PP, nebo PE 90° PVC DN 150/250 2 600,00 2 600,00

Šachtová roura korugovaná DN 425 1 000,00 1 300,00

Montáž a demontáž lešení  fasádního vč 
příplatku za použití

240,30 144 180,00

Kanalizační potrubí PVC- SN4 DN250, s 
integrovaným těsněním

635,00 12 376,15

Poklop betonový s betonovým konusem pro 
zatížení 3 t

3 400,00 6 800,00

Šachtové dno PP, nebo PE přímé PVC DN 
250/250

2 800,00 2 800,00

D+M VZT potrubí do zdiva 2 000,00 1 600,00

D+M potrubí z trub kameninových KT (240) DN 
250

2 411,30 2 411,30

Kanalizační potrubí PVC-s SN4 DN150 s 
integrovaným těsněním

395,00 3 661,65

23,100*0,1*1,1

Položení dlažby z pískovcových desek 
pravoúhlých vč spárování maltou M4 na bázi 
hydraulického vápna s podílem trasu

660,19 17 164,94

52,0*0,5

deska štípaný pískovec tl 7-10 cm 4 460,00 127 556,00

26,0*1,1

"západ" 7

Mezisoučet

Součet

Přeložení dlažby z dřevěných špalíků do 
bitumenového tmele, zásyp suchým křemičitým 
pískem

1 260,44 29 116,16

dlažba špalíková dubová koska 10 x10 x10 cm 2 431,00 6 177,17

"jih" 49,0+28,0

"východ" 50+17,5

"sever" 35+17,5

"západ" 37

Mezisoučet

stávající

"jih" 77

"východ" 29

"sever" 77

Součet

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 39,93 16 930,32

sanační
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54 K 949101111 m2 120,000

55 K 952901111 m2 120,000

56 K 95394141 kus 6,000

57 K 95511100 m 3,700

3,700

58 K 9601111 kpl 1,000

59 K 963051113 m3 0,308

0,308

60 K 966008212 m 27,000

61 K 971024651 m3 0,730

0,730

62 K 971033431 kus 1,000

63 K 971052231 kus 1,000

64 K 976072221 kus 4,000

65 K 978011191 m2 40,000

66 K 978015341 m2 190,000

77,000

29,000

77,000

7,000

190,000

67 K 978013191 m2 268,253

50,000

15,210

86,820

-11,545

9,060

116,340

-8,300

10,668

(1,1+1,95*2)*0,9+(0,95*2,0)*2*2*0,6

"6.2 - m.č.1.13,1.14" 

((5,96+3,76)*2+(5,92+3,75)*2)*3,0

-(1,2*1,95+1,08*2,0+0,95*2,0*2)

((1,2+1,95*2+1,08+2,0*2)+(0,95*2,0)*2*2)*0,6

Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC 
stěn v rozsahu do 100 %

56,04 15 032,90

"suterén"  50

"schody nad úrovní přízemí"  5,07*3,0/2*2

1NP

"6.1 - m.č.1.10,1.11,1.12"  

((3,89+3,58)*2+(1,86+2,38)*2+(1,86+0,9)*2)*3,0

-(1,1*1,95+0,95*2,0*2+0,7*2,0*2*2)

Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové 
vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 
30%

17,24 3 275,60

fasáda

"jih" 77

"východ" 29

"sever" 77

"západ" 7

Součet

Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách 
a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm

144,83 144,83

Vybourání ventilační mřížky ze zdiva cihelného, 
nebo kamenného

25,22 100,88

Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o 
rozsahu do 100 %

71,12 2 844,80

1,54*0,2

Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 
příkopových tvárnic š do 800 mm

180,00 4 860,00

Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 
m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm

1 414,21 1 032,37

1,46*0,5*1,0

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 
m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm

55,28 55,28

Vyčištění stávajících větracích průduchů 100,00 370,00

1,3+2,4

Stavební přípomoce 30 290,00 30 290,00

Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm 2 550,50 785,55

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

103,17 12 380,40

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

74,97 8 996,40

Osazování větracích mřížek do zdiva 258,88 1 553,28

Strana 8 z 12



268,253

68 K 978015391 m2 234,000

77,000

67,500

52,500

37,000

234,000

69 K 978015391. m2 96,340

29,060

21,840

26,330

19,110

96,340

70 K 978023411 m2 502,253

50,000

15,210

86,820

-11,545

9,060

116,340

-8,300

10,668

268,253

77,000

67,500

52,500

37,000

234,000

502,253

    997 - Přesun sutě 66 653,90

Mezisoučet

Součet

((5,96+3,76)*2+(5,92+3,75)*2)*3,0

-(1,2*1,95+1,08*2,0+0,95*2,0*2)

((1,2+1,95*2+1,08+2,0*2)+(0,95*2,0)*2*2)*0,6

Mezisoučet

fasáda

"jih" 49,0+28,0

"východ" 50+17,5

"sever" 35+17,5

"západ" 37

vnitřní

"suterén"  50

"schody nad úrovní přízemí"  5,07*3,0/2*2

1NP

"6.1 - m.č.1.10,1.11,1.12"  

((3,89+3,58)*2+(1,86+2,38)*2+(1,86+0,9)*2)*3,0

-(1,1*1,95+0,95*2,0*2+0,7*2,0*2*2)

(1,1+1,95*2)*0,9+(0,95*2,0)*2*2*0,6

"6.2 - m.č.1.13,1.14" 

fasáda

"jih" (22,27+6,79)*1,0

"východ" (4,25+18,54)*1,0-0,95*1,0

"sever" (21,51+7,44)*1,0-1,31*2*1,0

"západ" (8,99+13,48)*1,0-(1,08*2+1,2)*1,0

Součet

Vyškrabání spár zdiva cihelného 47,42 23 816,84

fasáda

"jih" 49,0+28,0

"východ" 50+17,5

"sever" 35+17,5

"západ" 37

Součet

Otlučení vnější vápenné omítky obětované 
rozsahu do 100%

43,10 4 152,25

Součet

Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí 
v rozsahu do 100 %

43,10 10 085,40
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71 K 997013212 t 56,097

72 K 997013501 t 1 626,813

73 K 997013509 t 56,097

74 K 99701380 t 56,097

    998 - Přesun hmot

75 K 998018002 t 88,551

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

76 K 71111214 m2 126,000

28,000

17,500

17,500

63,000

126,000

77 K 71111215 m2 17,240

17,380

-4,700

4,560

17,240

78 K 998711202 % 908,116

    764 - Konstrukce klempířské

79 K 76401901 kpl 1,000

80 K 76453899 kpl 1,000

81 K 76453999 kpl 1,000

82 K 998764202 % 170,000

    766 - Konstrukce truhlářské

83 K 76666201 kus 2,000

84 K 998766202 % 181,000

71 413,72

270 640,40

93 835,63

18 315,39

Okno nadsvětlíku T1 - výměna stávajícího 
pevného křídla za kopiise sklápěcím křídlem, 
vel. 1370/330 mm, vč. kování, povrchové 
úpravy, atd dle PD

9 050,00 18 100,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

1,19 215,39

Úprava stávajícího svodu a žlabu ve dvoře, 
plech CU, ozn KL1, kompletní provedení dle PD

6 000,00 6 000,00

Úprava stávajícího svodu u JV nároží, materiál 
plast, ozn KL2, kompletní provedení dle PD

3 500,00 3 500,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

1,62 275,40

"6.1 - m.č.1.11,1.12" 

(2,38+(1,86+0,9)*2)*2,2

-(0,95*2,0+0,7*2,0*2)

(0,95*2,0)*2*2*0,6

Součet

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m

3,33 3 024,03

Revize a úprava oplechování zdi na šikmé 
střeše, úprava oplechování na bocích vikýře 
hosp.křídla a v místě styku střechy a sever. 
průčelí, atd dle PD - ozn KL3

7 500,00 7 500,00

17 275,40

fasáda

"jih" 28,0

"východ" 17,5

"sever" 17,5

Součet

63*2

Minerální izolační stěrka jednosložková vč 
systémového vyztužení vnitřní

590,00 10 171,60

Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné) 413,32 23 186,01

Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m 806,47 71 413,72

Minerální izolační stěrka jednosložková vč 
systémového vyztužení

640,00 80 640,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 9 m ručně

209,78 11 768,03

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

13,86 22 547,63

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

163,15 9 152,23
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    767 - Konstrukce zámečnické

85 K 76742201 kus 3,000

86 K 76742202 kus 3,000

87 K 998767202 % 57,000

    781 - Dokončovací práce - obklady

88 K 781474115 m2 17,240

17,380

-4,700

4,560

17,240

89 M 5976102 m2 18,964

18,964

90 K 998781202 % 115,653

    783 - Dokončovací práce - nátěry

91 K 78380681 m2 190,000

77,000

29,000

77,000

7,000

190,000

92 K 78382744 m2 424,000

77,000

67,500

52,500

37,000

234,000

77,000

29,000

77,000

5 791,20

"sever" 77

"západ" 7

Součet

Krycí dvojnásobný vápenný nátěr vnějších 
omítek odstín totožný se stávajícím odstínem, 
vč provedení zkoušky - 2 vzorků cca á 1 m2

203,50 86 284,00

sanační

"jih" 49,0+28,0

"východ" 50+17,5

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

2,98 344,65

Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním 102,69

"sever" 35+17,5

"západ" 37

Mezisoučet

stávající

"jih" 77

"východ" 29

"sever" 77

19 511,10

fasáda

"jih" 77

"východ" 29

105 795,10

"6.1 - m.č.1.11,1.12" 

(2,38+(1,86+0,9)*2)*2,2

-(0,95*2,0+0,7*2,0*2)

(0,95*2,0)*2*2*0,6

Součet

obkládačky keramické 20 x x20 cm bílé 242,00 4 589,29

17,240*1,1

D+M dvoudílné kovové větrací mřížky: osazovací 
rámeček  200/200 mm, ozn Z2, materiál ocel, 
pozinkováno, provedení atd dle PD

650,00 1 950,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

1,60 91,20

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

404,64 6 975,99

11 909,93

D+M dvoudílné kovové větrací mřížky  200/200 
mm, ozn Z1, (osazovací kus s hrdlem s 
vertikální regulovatelnou žaluzií a sítem, 
materiál pozinkovaný plech, provedení atd dle 
PD

1 250,00 3 750,00
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7,000

190,000

424,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

93 K 784121001 m2 68,100

68,100

94 K 784221101 m2 376,470

68,100

40,000

15,210

86,820

116,340

50,000

376,470

"klenby"  40

"stěny"

"1NP"

"schody nad úrovní přízemí"  5,07*3,0/2*2

"6.1 - m.č.1.10,1.11,1.12"  
((3,89+3,58)*2+(1,86+2,38)*2+(1,86+0,9)*2)*3,0

"6.2 - m.č.1.13,1.14"  
((5,96+3,76)*2+(5,92+3,75)*2)*3,0

"1PP"  50

Součet

Součet

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 20,47 1 394,01

"stropy ooprava"   15,5+2,0+4,4+23,1+23,1

Dvojnásobné malby  v místnostech do 3,80 m 43,36 16 323,74

"stropy oprava"   15,5+2,0+4,4+23,1+23,1

17 717,75

"západ" 7

Mezisoučet
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Veltrusy Datum: 30. 1. 2017

Objednatel: IČ:

NPÚ - ÚPS v Praze DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Oranžerie - oprava poruch způsobených vlivem vlhkosti a zasolení

2 243 614,08

2 243 614,08

21,00% 2 243 614,08 471 158,96

15,00%

2 714 773,04CZK
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kód:

Stavba:

Místo: Veltrusy Datum: 30. 1. 2017

Objednatel: NPÚ - ÚPS v Praze Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 714 773,042 243 614,081
Oranžerie - oprava poruch způsobených 
vlivem vlhkosti a zasolení

2 243 614,08 2 714 773,04

2 243 614,08 2 714 773,04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Oranžerie - oprava poruch způsobených vlivem vlhkosti a zasolení
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Veltrusy Datum:

Objednatel: IČ:

NPÚ - ÚPS v Praze DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oranžerie - oprava poruch způsobených vlivem vlhkosti a zasolení

20.03.2017

60753013

ARCHATT PAMÁTKY  spol. s r.o. CZ60753013

2 243 614,08

2 243 614,08

2 243 614,08 471 158,96

2 714 773,04
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Stavba:

Místo: Veltrusy Datum:

Objednatel: NPÚ - ÚPS v Praze Projektant:
Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY  spol. s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oranžerie - oprava poruch způsobených vlivem vlhkosti a zasolení

20.03.2017

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 243 614,08

1 201 746,81

58 831,55

59 783,79

74 140,78

6 457,80

651 113,91

232 825,66

25 495,05

93 098,27

1 041 867,27

107 960,73

7 277,25

16 606,98

23 797,75

711 325,22

17 678,40

101 364,16

55 856,78

Zařízení staveniště

2 243 614,08
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Stavba:

Místo: Veltrusy Datum:

Objednatel: NPÚ - ÚPS v Praze Projektant:
Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY  spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 132212101 m3 40,000

40,000

2 K 132212109 m3 20,000

20,000

3 K 13971110 kus 2,000

4 K 162301101 m3 40,000

40,000

5 K 162301101. m3 40,000

6 K 171201201 m3 40,000

7 K 174101101 m3 10,600

9,900

0,700

10,600

8 K 18111113 m2 150,000

    2 - Zakládání

9 K 212312111 m3 3,300

3,300

10 K 212572111 m3 9,900

9,900

11 K 212755216 m 55,000

55,000

ROZPOČET

Oranžerie - oprava poruch způsobených vlivem vlhkosti a zasolení

20.03.2017

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3

915,79 36 631,60

(55*1,0)*0,6+(28,0*0,5)*0,5

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 
mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

187,49 3 749,80

40,0/2

Ruční výkop sond pro ověření základové spáry a 
tras podzemních sítí

915,79 1 831,58

Vodorovné přemístění na dočasnou skládku přes 
50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4

81,79 3 271,60

(55*1,0)*0,6+(28,0*0,5)*0,5

Zpětné přemístění z dočasné skládky přes 50 do 
500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 pro 
zásyp a terénní úpravy

81,79 3 271,60

Uložení sypaniny na dočasnou skládku 13,69 547,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

91,11 965,77

"9.1" (35,0+8,0*2)*0,6*0,3+2,0*0,6*0,3*2

28*0,5*0,05

Součet

Plošná úprava terénu do 500 m2  - přespádování 
plochy navazující na okapní chodníček

57,08 8 562,00

Lože pro trativody z betonu prostého 2 268,37 7 485,62

"9.1" (35,0+8,0*2)*0,6*0,1+2,0*0,6*0,1*2

Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného - 
zásyp flexibilního větracího potrubí

801,00 7 929,90

"9.1" (35,0+8,0*2)*0,6*0,3+2,0*0,6*0,3*2

Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 160 mm bez lože

141,50 7 782,50

"9.1"  35,0+2*8,0+2,0*2

2 243 614,08

1 201 746,81

58 831,55

59 783,79
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12 K 21275522 kus 5,000

13 K 213141111 m2 82,500

82,500

14 M 69311190 m2 94,875

94,875

15 K 225311114 m 1,500

0,800

0,700

1,500

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 K 31023724 kus 8,000

17 K 310278842 kpl 1,000

18 K 31920132 m2 2,220

2,220

19 K 31920232 m2 75,250

47,250

28,000

75,250

20 K 340236212 kus 1,000

    5 - Komunikace pozemní

21 K 564201111 m2 30,000

22 K 564851114 m2 30,000

30,000

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

23 K 611325422 m2 174,700

174,700

24 K 612325422 m2 580,403

217,194

74,344

125,583

Šachta drenážní 5 500,00 27 500,00

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 š do 3 m

12,21 1 007,33

"9.1"  (35,0+2*8,0+2,0*2)*(0,6*2+0,3)

geotextilie syntetická 300 g/m2 32,50 3 083,44

82,5*1,15

Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon 
do 45° hl do 25 m hor. III a IV

3 330,00 4 995,00

"2.3"   0,8

"2.4"   0,7

Součet

Dozdívka parapetů ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými tl do 300 mm

2 285,60 18 284,80

Oprava koruny zdiva štítů, přezdění porušeného 
zdiva z plných cihel 290/140/65 mm P20 M15 na 
transvápennou maltu M4, vč vyčištění a 
injektování trhlin

29 500,00 29 500,00

Vyrovnání horního povrchu zdiva soklu do spádu 
5% maltou

279,78 621,11

0,15*27,8-1,95

Vyspravení a očištění zdiva pod vnější izolaci, 
zatření transvápenou maltou

340,12 25 594,03

"2.1"   31,5*1,5

"2.2"  28*1,0

Součet

Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo 
stěnách z cihel tl přes 100 mm

140,84 140,84

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 
mm

32,57 977,10

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm 182,69 5 480,70

60*0,5

Oprava vnitřní vápenocementové štukové 
omítky stropů v rozsahu plochy do 30%

154,34 26 963,20

stropy

124,2+20,9+3,3+1,2+1,5+1,4+1,4+1,5+5,8+13,5

Oprava vnitřní vápenocementové štukové 
omítky stěn v rozsahu plochy do 30%

135,22 78 482,09

oprava omítek

"1.01"  (19,15+6,57*2)*(5,35-1,5)+19,15*(5,35-
0,5)

"1.02"  (3,085+6,57)*2*(5,35-1,5)

"1.03-1.08"  
((2,75+0,9*3+1,05+1,015+1,3*6)*2)*(3,6+4,6)/2

74 140,78

6 457,80

651 113,91
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163,282

580,403

25 K 61282101 m2 86,975

58,010

28,965

86,975

26 K 6221111 kus 16,000

27 K 622142002 m2 4,680

4,680

28 K 62231110 m2 64,480

26,230

23,910

14,340

64,480

29 K 622325303 m2 239,000

86,000

65,000

88,000

239,000

30 K 62232590 m 50,000

31 K 62282101 m2 138,500

40,000

50,500

48,000

138,500

32 K 62332113 m2 39,500

39,500

33 K 629135101 m 19,600

19,600

34 K 629995101 m2 377,500

40,000

50,500

"1.09+1.10" (( 
2,905+4,405)*2+(2,905+5,045)*2)*5,35

Součet

Sanační omítka zdiva štuková dle směrnice WTA 
třívrstvá (postřik,nehydrofobní jádro, 
hydrofobní povrchová vrstva) na bázi trasového 
vápna

742,99 64 621,56

"6.1"  (19,15+6,57*2)*1,5+19,15*0,5

"6.2"  (3,085+6,57)*2*1,5

Součet

Měření sanility zdiva - odebrání vzorků ve 
shodných místech fasád před a po odsolení

450,00 7 200,00

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 206,99 968,71

(2,0*6+1,8*2)*0,3

Odsolení obětovanou omítkou na bázi 
vzdušného vápna s nízkým podílem pojiva

213,42 13 761,32

"sever"  27,83*1,0-0,8*1,0*2

"jih"  
19,5+(1,4*2+1,0*2+1,5)*(0,2+0,4)/2+(1,5+1,0*2+
1,4*2)*0,4

"západ+východ"  (8,17+2,0)*1,0*2-(1,8+1,2)*2

Součet

Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 
2 v rozsahu do 30%

167,57 40 049,23

"sever"  86

"jih"  65

"západ+východ"  40+48

Součet

Oprava římsových profilů 2 400,00 120 000,00

Vnější sanační štuková omítka třívrstvá dle 
směrnice WTA, (postřik,nehydrofobní jádro, 
hydrofobní povrchová vrstva) na bázi trasového 
vápna 

742,99 102 904,12

"sever"  31,0+9,0

"jih"  31,0+19,5

"západ+východ"  (18,0+19,0)+(6,0+5,0)

Součet

Stříkaná štuková vrstva - sokly 119,66 4 726,57

"2"  (9+19,5+6+5)

Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š 
do 150 mm

200,38 3 927,45

8,000*2,0+2*1,8

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 39,98 15 092,45

sanační

"sever"  31,0+9,0

"jih"  31,0+19,5
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48,000

138,500

86,000

65,000

88,000

377,500

35 K 63721112 m2 30,000

30,000

36 M 58381913 m2 33,000

33,000

37 K 63751111 m2 2,970

2,970

38 K 64494112 kus 2,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 K 9411111 m2 600,000

40 K 949101111 m2 170,000

41 K 952901111 m2 180,000

180,000

42 K 95394141 kus 6,000

43 K 9601111 kpl 1,000

44 K 971033431 kus 1,000

45 K 973031151 m3 0,702

0,702

46 K 976072221 kus 1,000

47 K 978013191 m2 86,975

58,010

28,965

86,975

48 K 978015391 m2 138,500

40,000

50,500

48,000

"západ+východ"  (18,0+19,0)+(6,0+5,0)

Mezisoučet

stávající

"sever"  86

"jih"  65

"západ+východ"  40+48

Součet

Položení dlažby z pískovcových desek 
pravoúhlých vč spárování maltou M4 na bázi 
hydraulického vápna s podílem trasu

660,19 19 805,70

60*0,5

deska štípaný pískovec tl 7-10 cm 4 460,00 147 180,00

30,000*1,1

Dlažba z plných cihel do pískového lože vč 
spárování maltou M4 - před vstupy

481,99 1 431,51

1,8*0,6+1,95*0,6+1,2*0,6

D+M VZT potrubí do zdiva 2 000,00 4 000,00

Montáž a demontáž lešení  fasádního vč 
příplatku za použití

240,50 144 300,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

103,23 17 549,10

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

75,03 13 505,40

124,2+20,9+3,3+1,2+1,5+1,4+1,4+1,5+5,8+13,5+
5,3

Osazování větracích mřížek do zdiva 150,00 900,00

Stavební přípomoce 30 290,00 30 290,00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 
m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm

55,48 55,48

Ubourání parapetů ve zdivu cihelném na MV 
nebo MVC v.150 mm, hl 300 mm

2 686,49 1 885,92

(6*2,0+2*1,8)*0,15*0,3

Vybourání ventilační mřížky ze zdiva cihelného 25,22 25,22

Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC 
stěn v rozsahu do 100 %

56,04 4 874,08

"6.1"  (19,15+6,57*2)*1,5+19,15*0,5

"6.2"  (3,085+6,57)*2*1,5

Součet

Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí 
v rozsahu do 100 %

43,10 5 969,35

"sever"  31,0+9,0

"jih"  31,0+19,5

"západ+východ"  (18,0+19,0)+(6,0+5,0)

232 825,66
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138,500

49 K 978015391. m2 64,480

26,230

23,910

14,340

64,480

50 K 978023411 m2 225,475

58,010

28,965

86,975

40,000

50,500

48,000

138,500

225,475

    997 - Přesun sutě

51 K 997013211 t 24,389

52 K 997013501 t 24,389

53 K 997013509 t 707,281

54 K 99701380 t 24,389

    998 - Přesun hmot

55 K 998018002 t 96,593

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

56 K 71111212 m2 31,500

31,500

57 K 71111214 m2 114,700

79,000

35,700

114,700

58 K 71113211 m 31,500

59 K 71113212 m2 63,000

Součet

Otlučení vnější vápenné omítky obětované 
rozsahu do 100%

43,10 2 779,09

"sever"  27,83*1,0-0,8*1,0*2

"jih"  
19,5+(1,4*2+1,0*2+1,5)*(0,2+0,4)/2+(1,5+1,0*2+
1,4*2)*0,4

"západ+východ"  (8,17+2,0)*1,0*2-(1,8+1,2)*2

Součet

Vyškrabání spár zdiva cihelného 47,42 10 692,02

vnitřní

"6.1"  (19,15+6,57*2)*1,5+19,15*0,5

"6.2"  (3,085+6,57)*2*1,5

Mezisoučet

fasáda

"sever"  31,0+9,0

"jih"  31,0+19,5

"západ+východ"  (18,0+19,0)+(6,0+5,0)

Mezisoučet

Součet

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m ručně

184,59 4 501,97

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

143,56 3 501,28

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

12,19 8 621,76

Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné) 363,69 8 870,04

Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m 963,82 93 098,27

Bitumenová izolační stěrka vč systémového 
vyztužení 

560,00 17 640,00

"2.1"   31,5*(1,5-0,5)

Minerální izolační stěrka jednosložková vč 
systémového vyztužení

640,00 73 408,00

"nad úrovní  terénu"  (9+19,5+6+5)*2

"pod zemí"   (31,5+28,0)*0,3*2

Součet

Uchycovací lišta drenáž.folie kotvená ke zdivu 122,41 3 855,92

D+M  geotextiliie 400 g/m2 jako ochrana 
izolace 

72,66 4 577,58

25 495,05

93 098,27

1 041 867,27

107 960,73

Strana 10 z 13



63,000

60 K 71174788 kusl 5,000

61 K 998711202 % 1 044,815

    762 - Konstrukce tesařské

62 K 7623419 m2 50,000

63 K 998762202 % 69,090

    764 - Konstrukce klempířské

64 K 76424555 kus 1,000

65 K 76424642 m 15,600

12,000

3,600

15,600

66 K 998764202 % 163,422

    765 - Krytina skládaná

67 K 76511111 m2 50,000

50,000

68 M 5966001 kus 195,000

195,000

69 K 76511182 m2 50,000

50,000

70 K 765114511 m 20,800

20,800

71 K 998765202 % 223,495

    766 - Konstrukce truhlářské

72 K 76666291 kus 1,000

73 K 76666292 kus 6,000

74 K 76666293 kus 2,000

"2.1"   31,5*1,0*2

D+M Systematizované průchodky pro utěsnění 
prostupů potrubí svislou izolací obvod.zdí 

1 000,00 5 000,00

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m

3,33 3 479,23

Úprava laťování - podložení latí na krokvích, 
případná úprava konce latí pro nové položení 
krytiny

138,18 6 909,00

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

5,33 368,25

Stříška na komín TiZn tl. 1,5 mm, ozn KL1, ve 
střední části upraven do segmentového tvaru, 
atd dle PD 

7 600,00 7 600,00

Oplechování parapetů rovných z TiZn 
předzvětralého plechu rš 200 mm, ozn KL2, KL3

560,40 8 742,24

6*2,0

2*1,8

Součet

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

1,62 264,74

Zpětná montáž krytiny bobrovky dvojitě, vč 
hřebenáčů, s plynulým navázáním shodnou 
pokládkou až na hranu štítů, atd dle PD

174,77 8 738,50

"jih+sever"  25+25

Taška bobrovka režná - předpoklad doplnění 

10%
11,00 2 145,00

"jih+sever"  (25+25)*39/10

Demontáž krytiny keramické hladké a 
hřebenáčů k dalšímu použití

69,16 3 458,00

"jih+sever"  25+25

Krytina keramická bobrovka štítová hrana z 
okrajových tašek režných do malty, atd dle PD

385,00 8 008,00

5,2*4

Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 12 m

6,48 1 448,25

Dveře T1 - úprava otvoru ve spodní části 
dveřního křídla a osazení mřížky  400/100 mm, 
atd dle PD

7 200,00 7 200,00

Okno T2.1 - 2.6 - vel. 1900/4400 - opatrné 
odstranění nesoudržných nátěrových vrstev, 
nová povrchová úprava, doplnění CU trubky na 
hrdlo truhlíku na kondenzační vodu,atd dle 
popisu v PD

66 880,00 401 280,00

Okno T3.1 - 3.2 - vel. 1200/2100 - opatrné 
odstranění nesoudržných nátěrových vrstev, 
nová povrchová úprava, atd dle popisu v PD

30 240,00 60 480,00

7 277,25

16 606,98

23 797,75

711 325,22
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75 K 76666294 kus 1,000

76 K 76666295 kus 6,000

77 K 998766202 % 7 029,600

    767 - Konstrukce zámečnické

78 K 76742201 kus 2,000

79 K 76742202 kus 2,000

80 K 76742203 kus 1,000

81 K 76742204 kus 2,000

82 K 998767202 % 174,000

    783 - Dokončovací práce - nátěry

83 K 78380681 m2 239,000

86,000

65,000

88,000

239,000

84 K 78382744 m2 377,500

40,000

50,500

48,000

138,500

86,000

65,000

88,000

377,500

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

85 K 784121005 m2 755,103

Dveře T4 - vel. 1050/5000, 2kř s nadsvětlíkem - 
opatrné odstranění nesoudržných nátěrových 
vrstev, nová povrchová úprava, provedení atd 
dle popisu v PD

63 000,00 63 000,00

Oprava oken vel. 1900/4400 mm, ozn. T2.1-
T2.6, výměna a celoplošný nátěr spodního prvku 
rámu (borovice), demont.a zpětná plech.žlabů 
+ doplnění odvodňovacích trubiček, výměna 
skel spodní řady tabulek, atd dle PD

28 500,00 171 000,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

1,19 8 365,22

D+M dvoudílné kovové větrací mřížky  200/200 
mm, ozn Z1, (osazovací kus s hrdlem s 
vertikální regulovatelnou žaluzií a sítem, 
materiál pozinkovaný plech, provedení atd dle 
PD

1 250,00 2 500,00

17 678,40

D+M dvoudílné kovové větrací mřížky: osazovací 
rámeček  200/200 mm, ozn Z2, materiál ocel, 
pozinkováno, provedení atd dle PD

650,00 1 300,00

D+M protipožární žaluziový průvětrník 400/500 
mm, ozn Z3, s požární odolností EI 60DP1, 
provedení atd dle PD

8 400,00 8 400,00

D+M žaluziové větrací mřížky na fasádu  
300/300 mm, ozn Z4, materiál pozinkovaný 
plech, fasádní nátěr, atd dle PD

2 600,00 5 200,00

"jih"  31,0+19,5

"západ+východ"  (18,0+19,0)+(6,0+5,0)

Mezisoučet

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

1,60 278,40

Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním 102,69 24 542,91

"sever"  86

"jih"  65

"západ+východ"  40+48

101 364,16

Součet

Krycí dvojnásobný vápenný nátěr vnějších 
omítek 

203,50 76 821,25

sanační

"sever"  31,0+9,0

55 856,78

stávající

"sever"  86

"jih"  65

"západ+východ"  40+48

Součet

Oškrabání malby v mísnostech výšky přes 5,00 
m

21,28 16 068,59

stropy
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174,700

217,194

74,344

125,583

163,282

755,103

86 K 78422110 m2 842,078

174,700

58,010

28,965

217,194

74,344

125,583

163,282

842,078

"6.1"  (19,15+6,57*2)*1,5+19,15*0,5

"6.2"  (3,085+6,57)*2*1,5

oprava omítek

124,2+20,9+3,3+1,2+1,5+1,4+1,4+1,5+5,8+13,5

stěny

oprava omítek

"1.01"  (19,15+6,57*2)*(5,35-1,5)+19,15*(5,35-
0,5)

"1.02"  (3,085+6,57)*2*(5,35-1,5)

"1.03-1.08"  
((2,75+0,9*3+1,05+1,015+1,3*6)*2)*(3,6+4,6)/2

"1.09+1.10" (( 
2,905+4,405)*2+(2,905+5,045)*2)*5,35

Součet

Dvojnásobné malby v místnostech výšky přes 
5,00 m

47,25 39 788,19

stropy

124,2+20,9+3,3+1,2+1,5+1,4+1,4+1,5+5,8+13,5

stěny

sanační

"1.01"  (19,15+6,57*2)*(5,35-1,5)+19,15*(5,35-
0,5)

"1.02"  (3,085+6,57)*2*(5,35-1,5)

"1.03-1.08"  
((2,75+0,9*3+1,05+1,015+1,3*6)*2)*(3,6+4,6)/2

"1.09+1.10" (( 
2,905+4,405)*2+(2,905+5,045)*2)*5,35

Součet
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Veltrusy Datum:

Objednatel: IČ:

NPÚ - ÚPS v Praze DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oranžerie - oprava poruch způsobených vlivem vlhkosti a zasolení

20.03.2017

60753013

ARCHATT PAMÁTKY  spol. s r.o. CZ60753013

2 243 614,08

2 243 614,08

2 243 614,08 471 158,96

2 714 773,04
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Stavba:

Místo: Veltrusy Datum:

Objednatel: NPÚ - ÚPS v Praze Projektant:
Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY  spol. s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oranžerie - oprava poruch způsobených vlivem vlhkosti a zasolení

20.03.2017

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 243 614,08

1 201 746,81

58 831,55

59 783,79

74 140,78

6 457,80

651 113,91

232 825,66

25 495,05

93 098,27

1 041 867,27

107 960,73

7 277,25

16 606,98

23 797,75

711 325,22

17 678,40

101 364,16

55 856,78

Zařízení staveniště

2 243 614,08
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Stavba:

Místo: Veltrusy Datum:

Objednatel: NPÚ - ÚPS v Praze Projektant:
Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY  spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 132212101 m3 40,000

40,000

2 K 132212109 m3 20,000

20,000

3 K 13971110 kus 2,000

4 K 162301101 m3 40,000

40,000

5 K 162301101. m3 40,000

6 K 171201201 m3 40,000

7 K 174101101 m3 10,600

9,900

0,700

10,600

8 K 18111113 m2 150,000

    2 - Zakládání

9 K 212312111 m3 3,300

3,300

10 K 212572111 m3 9,900

9,900

11 K 212755216 m 55,000

55,000

ROZPOČET

Oranžerie - oprava poruch způsobených vlivem vlhkosti a zasolení

20.03.2017

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3

915,79 36 631,60

(55*1,0)*0,6+(28,0*0,5)*0,5

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 
mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

187,49 3 749,80

40,0/2

Ruční výkop sond pro ověření základové spáry a 
tras podzemních sítí

915,79 1 831,58

Vodorovné přemístění na dočasnou skládku přes 
50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4

81,79 3 271,60

(55*1,0)*0,6+(28,0*0,5)*0,5

Zpětné přemístění z dočasné skládky přes 50 do 
500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 pro 
zásyp a terénní úpravy

81,79 3 271,60

Uložení sypaniny na dočasnou skládku 13,69 547,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

91,11 965,77

"9.1" (35,0+8,0*2)*0,6*0,3+2,0*0,6*0,3*2

28*0,5*0,05

Součet

Plošná úprava terénu do 500 m2  - přespádování 
plochy navazující na okapní chodníček

57,08 8 562,00

Lože pro trativody z betonu prostého 2 268,37 7 485,62

"9.1" (35,0+8,0*2)*0,6*0,1+2,0*0,6*0,1*2

Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného - 
zásyp flexibilního větracího potrubí

801,00 7 929,90

"9.1" (35,0+8,0*2)*0,6*0,3+2,0*0,6*0,3*2

Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 160 mm bez lože

141,50 7 782,50

"9.1"  35,0+2*8,0+2,0*2

2 243 614,08

1 201 746,81

58 831,55

59 783,79
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12 K 21275522 kus 5,000

13 K 213141111 m2 82,500

82,500

14 M 69311190 m2 94,875

94,875

15 K 225311114 m 1,500

0,800

0,700

1,500

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 K 31023724 kus 8,000

17 K 310278842 kpl 1,000

18 K 31920132 m2 2,220

2,220

19 K 31920232 m2 75,250

47,250

28,000

75,250

20 K 340236212 kus 1,000

    5 - Komunikace pozemní

21 K 564201111 m2 30,000

22 K 564851114 m2 30,000

30,000

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

23 K 611325422 m2 174,700

174,700

24 K 612325422 m2 580,403

217,194

74,344

125,583

Šachta drenážní 5 500,00 27 500,00

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 š do 3 m

12,21 1 007,33

"9.1"  (35,0+2*8,0+2,0*2)*(0,6*2+0,3)

geotextilie syntetická 300 g/m2 32,50 3 083,44

82,5*1,15

Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon 
do 45° hl do 25 m hor. III a IV

3 330,00 4 995,00

"2.3"   0,8

"2.4"   0,7

Součet

Dozdívka parapetů ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými tl do 300 mm

2 285,60 18 284,80

Oprava koruny zdiva štítů, přezdění porušeného 
zdiva z plných cihel 290/140/65 mm P20 M15 na 
transvápennou maltu M4, vč vyčištění a 
injektování trhlin

29 500,00 29 500,00

Vyrovnání horního povrchu zdiva soklu do spádu 
5% maltou

279,78 621,11

0,15*27,8-1,95

Vyspravení a očištění zdiva pod vnější izolaci, 
zatření transvápenou maltou

340,12 25 594,03

"2.1"   31,5*1,5

"2.2"  28*1,0

Součet

Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo 
stěnách z cihel tl přes 100 mm

140,84 140,84

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 
mm

32,57 977,10

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm 182,69 5 480,70

60*0,5

Oprava vnitřní vápenocementové štukové 
omítky stropů v rozsahu plochy do 30%

154,34 26 963,20

stropy

124,2+20,9+3,3+1,2+1,5+1,4+1,4+1,5+5,8+13,5

Oprava vnitřní vápenocementové štukové 
omítky stěn v rozsahu plochy do 30%

135,22 78 482,09

oprava omítek

"1.01"  (19,15+6,57*2)*(5,35-1,5)+19,15*(5,35-
0,5)

"1.02"  (3,085+6,57)*2*(5,35-1,5)

"1.03-1.08"  
((2,75+0,9*3+1,05+1,015+1,3*6)*2)*(3,6+4,6)/2

74 140,78

6 457,80

651 113,91
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163,282

580,403

25 K 61282101 m2 86,975

58,010

28,965

86,975

26 K 6221111 kus 16,000

27 K 622142002 m2 4,680

4,680

28 K 62231110 m2 64,480

26,230

23,910

14,340

64,480

29 K 622325303 m2 239,000

86,000

65,000

88,000

239,000

30 K 62232590 m 50,000

31 K 62282101 m2 138,500

40,000

50,500

48,000

138,500

32 K 62332113 m2 39,500

39,500

33 K 629135101 m 19,600

19,600

34 K 629995101 m2 377,500

40,000

50,500

"1.09+1.10" (( 
2,905+4,405)*2+(2,905+5,045)*2)*5,35

Součet

Sanační omítka zdiva štuková dle směrnice WTA 
třívrstvá (postřik,nehydrofobní jádro, 
hydrofobní povrchová vrstva) na bázi trasového 
vápna

742,99 64 621,56

"6.1"  (19,15+6,57*2)*1,5+19,15*0,5

"6.2"  (3,085+6,57)*2*1,5

Součet

Měření sanility zdiva - odebrání vzorků ve 
shodných místech fasád před a po odsolení

450,00 7 200,00

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 206,99 968,71

(2,0*6+1,8*2)*0,3

Odsolení obětovanou omítkou na bázi 
vzdušného vápna s nízkým podílem pojiva

213,42 13 761,32

"sever"  27,83*1,0-0,8*1,0*2

"jih"  
19,5+(1,4*2+1,0*2+1,5)*(0,2+0,4)/2+(1,5+1,0*2+
1,4*2)*0,4

"západ+východ"  (8,17+2,0)*1,0*2-(1,8+1,2)*2

Součet

Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 
2 v rozsahu do 30%

167,57 40 049,23

"sever"  86

"jih"  65

"západ+východ"  40+48

Součet

Oprava římsových profilů 2 400,00 120 000,00

Vnější sanační štuková omítka třívrstvá dle 
směrnice WTA, (postřik,nehydrofobní jádro, 
hydrofobní povrchová vrstva) na bázi trasového 
vápna 

742,99 102 904,12

"sever"  31,0+9,0

"jih"  31,0+19,5

"západ+východ"  (18,0+19,0)+(6,0+5,0)

Součet

Stříkaná štuková vrstva - sokly 119,66 4 726,57

"2"  (9+19,5+6+5)

Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š 
do 150 mm

200,38 3 927,45

8,000*2,0+2*1,8

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 39,98 15 092,45

sanační

"sever"  31,0+9,0

"jih"  31,0+19,5
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48,000

138,500

86,000

65,000

88,000

377,500

35 K 63721112 m2 30,000

30,000

36 M 58381913 m2 33,000

33,000

37 K 63751111 m2 2,970

2,970

38 K 64494112 kus 2,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 K 9411111 m2 600,000

40 K 949101111 m2 170,000

41 K 952901111 m2 180,000

180,000

42 K 95394141 kus 6,000

43 K 9601111 kpl 1,000

44 K 971033431 kus 1,000

45 K 973031151 m3 0,702

0,702

46 K 976072221 kus 1,000

47 K 978013191 m2 86,975

58,010

28,965

86,975

48 K 978015391 m2 138,500

40,000

50,500

48,000

"západ+východ"  (18,0+19,0)+(6,0+5,0)

Mezisoučet

stávající

"sever"  86

"jih"  65

"západ+východ"  40+48

Součet

Položení dlažby z pískovcových desek 
pravoúhlých vč spárování maltou M4 na bázi 
hydraulického vápna s podílem trasu

660,19 19 805,70

60*0,5

deska štípaný pískovec tl 7-10 cm 4 460,00 147 180,00

30,000*1,1

Dlažba z plných cihel do pískového lože vč 
spárování maltou M4 - před vstupy

481,99 1 431,51

1,8*0,6+1,95*0,6+1,2*0,6

D+M VZT potrubí do zdiva 2 000,00 4 000,00

Montáž a demontáž lešení  fasádního vč 
příplatku za použití

240,50 144 300,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

103,23 17 549,10

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

75,03 13 505,40

124,2+20,9+3,3+1,2+1,5+1,4+1,4+1,5+5,8+13,5+
5,3

Osazování větracích mřížek do zdiva 150,00 900,00

Stavební přípomoce 30 290,00 30 290,00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 
m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm

55,48 55,48

Ubourání parapetů ve zdivu cihelném na MV 
nebo MVC v.150 mm, hl 300 mm

2 686,49 1 885,92

(6*2,0+2*1,8)*0,15*0,3

Vybourání ventilační mřížky ze zdiva cihelného 25,22 25,22

Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC 
stěn v rozsahu do 100 %

56,04 4 874,08

"6.1"  (19,15+6,57*2)*1,5+19,15*0,5

"6.2"  (3,085+6,57)*2*1,5

Součet

Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí 
v rozsahu do 100 %

43,10 5 969,35

"sever"  31,0+9,0

"jih"  31,0+19,5

"západ+východ"  (18,0+19,0)+(6,0+5,0)

232 825,66
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138,500

49 K 978015391. m2 64,480

26,230

23,910

14,340

64,480

50 K 978023411 m2 225,475

58,010

28,965

86,975

40,000

50,500

48,000

138,500

225,475

    997 - Přesun sutě

51 K 997013211 t 24,389

52 K 997013501 t 24,389

53 K 997013509 t 707,281

54 K 99701380 t 24,389

    998 - Přesun hmot

55 K 998018002 t 96,593

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

56 K 71111212 m2 31,500

31,500

57 K 71111214 m2 114,700

79,000

35,700

114,700

58 K 71113211 m 31,500

59 K 71113212 m2 63,000

Součet

Otlučení vnější vápenné omítky obětované 
rozsahu do 100%

43,10 2 779,09

"sever"  27,83*1,0-0,8*1,0*2

"jih"  
19,5+(1,4*2+1,0*2+1,5)*(0,2+0,4)/2+(1,5+1,0*2+
1,4*2)*0,4

"západ+východ"  (8,17+2,0)*1,0*2-(1,8+1,2)*2

Součet

Vyškrabání spár zdiva cihelného 47,42 10 692,02

vnitřní

"6.1"  (19,15+6,57*2)*1,5+19,15*0,5

"6.2"  (3,085+6,57)*2*1,5

Mezisoučet

fasáda

"sever"  31,0+9,0

"jih"  31,0+19,5

"západ+východ"  (18,0+19,0)+(6,0+5,0)

Mezisoučet

Součet

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m ručně

184,59 4 501,97

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

143,56 3 501,28

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

12,19 8 621,76

Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné) 363,69 8 870,04

Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m 963,82 93 098,27

Bitumenová izolační stěrka vč systémového 
vyztužení 

560,00 17 640,00

"2.1"   31,5*(1,5-0,5)

Minerální izolační stěrka jednosložková vč 
systémového vyztužení

640,00 73 408,00

"nad úrovní  terénu"  (9+19,5+6+5)*2

"pod zemí"   (31,5+28,0)*0,3*2

Součet

Uchycovací lišta drenáž.folie kotvená ke zdivu 122,41 3 855,92

D+M  geotextiliie 400 g/m2 jako ochrana 
izolace 

72,66 4 577,58

25 495,05

93 098,27

1 041 867,27

107 960,73
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63,000

60 K 71174788 kusl 5,000

61 K 998711202 % 1 044,815

    762 - Konstrukce tesařské

62 K 7623419 m2 50,000

63 K 998762202 % 69,090

    764 - Konstrukce klempířské

64 K 76424555 kus 1,000

65 K 76424642 m 15,600

12,000

3,600

15,600

66 K 998764202 % 163,422

    765 - Krytina skládaná

67 K 76511111 m2 50,000

50,000

68 M 5966001 kus 195,000

195,000

69 K 76511182 m2 50,000

50,000

70 K 765114511 m 20,800

20,800

71 K 998765202 % 223,495

    766 - Konstrukce truhlářské

72 K 76666291 kus 1,000

73 K 76666292 kus 6,000

74 K 76666293 kus 2,000

"2.1"   31,5*1,0*2

D+M Systematizované průchodky pro utěsnění 
prostupů potrubí svislou izolací obvod.zdí 

1 000,00 5 000,00

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m

3,33 3 479,23

Úprava laťování - podložení latí na krokvích, 
případná úprava konce latí pro nové položení 
krytiny

138,18 6 909,00

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

5,33 368,25

Stříška na komín TiZn tl. 1,5 mm, ozn KL1, ve 
střední části upraven do segmentového tvaru, 
atd dle PD 

7 600,00 7 600,00

Oplechování parapetů rovných z TiZn 
předzvětralého plechu rš 200 mm, ozn KL2, KL3

560,40 8 742,24

6*2,0

2*1,8

Součet

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

1,62 264,74

Zpětná montáž krytiny bobrovky dvojitě, vč 
hřebenáčů, s plynulým navázáním shodnou 
pokládkou až na hranu štítů, atd dle PD

174,77 8 738,50

"jih+sever"  25+25

Taška bobrovka režná - předpoklad doplnění 

10%
11,00 2 145,00

"jih+sever"  (25+25)*39/10

Demontáž krytiny keramické hladké a 
hřebenáčů k dalšímu použití

69,16 3 458,00

"jih+sever"  25+25

Krytina keramická bobrovka štítová hrana z 
okrajových tašek režných do malty, atd dle PD

385,00 8 008,00

5,2*4

Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 12 m

6,48 1 448,25

Dveře T1 - úprava otvoru ve spodní části 
dveřního křídla a osazení mřížky  400/100 mm, 
atd dle PD

7 200,00 7 200,00

Okno T2.1 - 2.6 - vel. 1900/4400 - opatrné 
odstranění nesoudržných nátěrových vrstev, 
nová povrchová úprava, doplnění CU trubky na 
hrdlo truhlíku na kondenzační vodu,atd dle 
popisu v PD

66 880,00 401 280,00

Okno T3.1 - 3.2 - vel. 1200/2100 - opatrné 
odstranění nesoudržných nátěrových vrstev, 
nová povrchová úprava, atd dle popisu v PD

30 240,00 60 480,00

7 277,25

16 606,98

23 797,75

711 325,22
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75 K 76666294 kus 1,000

76 K 76666295 kus 6,000

77 K 998766202 % 7 029,600

    767 - Konstrukce zámečnické

78 K 76742201 kus 2,000

79 K 76742202 kus 2,000

80 K 76742203 kus 1,000

81 K 76742204 kus 2,000

82 K 998767202 % 174,000

    783 - Dokončovací práce - nátěry

83 K 78380681 m2 239,000

86,000

65,000

88,000

239,000

84 K 78382744 m2 377,500

40,000

50,500

48,000

138,500

86,000

65,000

88,000

377,500

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

85 K 784121005 m2 755,103

Dveře T4 - vel. 1050/5000, 2kř s nadsvětlíkem - 
opatrné odstranění nesoudržných nátěrových 
vrstev, nová povrchová úprava, provedení atd 
dle popisu v PD

63 000,00 63 000,00

Oprava oken vel. 1900/4400 mm, ozn. T2.1-
T2.6, výměna a celoplošný nátěr spodního prvku 
rámu (borovice), demont.a zpětná plech.žlabů 
+ doplnění odvodňovacích trubiček, výměna 
skel spodní řady tabulek, atd dle PD

28 500,00 171 000,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

1,19 8 365,22

D+M dvoudílné kovové větrací mřížky  200/200 
mm, ozn Z1, (osazovací kus s hrdlem s 
vertikální regulovatelnou žaluzií a sítem, 
materiál pozinkovaný plech, provedení atd dle 
PD

1 250,00 2 500,00

17 678,40

D+M dvoudílné kovové větrací mřížky: osazovací 
rámeček  200/200 mm, ozn Z2, materiál ocel, 
pozinkováno, provedení atd dle PD

650,00 1 300,00

D+M protipožární žaluziový průvětrník 400/500 
mm, ozn Z3, s požární odolností EI 60DP1, 
provedení atd dle PD

8 400,00 8 400,00

D+M žaluziové větrací mřížky na fasádu  
300/300 mm, ozn Z4, materiál pozinkovaný 
plech, fasádní nátěr, atd dle PD

2 600,00 5 200,00

"jih"  31,0+19,5

"západ+východ"  (18,0+19,0)+(6,0+5,0)

Mezisoučet

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

1,60 278,40

Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním 102,69 24 542,91

"sever"  86

"jih"  65

"západ+východ"  40+48

101 364,16

Součet

Krycí dvojnásobný vápenný nátěr vnějších 
omítek 

203,50 76 821,25

sanační

"sever"  31,0+9,0

55 856,78

stávající

"sever"  86

"jih"  65

"západ+východ"  40+48

Součet

Oškrabání malby v mísnostech výšky přes 5,00 
m

21,28 16 068,59

stropy
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174,700

217,194

74,344

125,583

163,282

755,103

86 K 78422110 m2 842,078

174,700

58,010

28,965

217,194

74,344

125,583

163,282

842,078

"6.1"  (19,15+6,57*2)*1,5+19,15*0,5

"6.2"  (3,085+6,57)*2*1,5

oprava omítek

124,2+20,9+3,3+1,2+1,5+1,4+1,4+1,5+5,8+13,5

stěny

oprava omítek

"1.01"  (19,15+6,57*2)*(5,35-1,5)+19,15*(5,35-
0,5)

"1.02"  (3,085+6,57)*2*(5,35-1,5)

"1.03-1.08"  
((2,75+0,9*3+1,05+1,015+1,3*6)*2)*(3,6+4,6)/2

"1.09+1.10" (( 
2,905+4,405)*2+(2,905+5,045)*2)*5,35

Součet

Dvojnásobné malby v místnostech výšky přes 
5,00 m

47,25 39 788,19

stropy

124,2+20,9+3,3+1,2+1,5+1,4+1,4+1,5+5,8+13,5

stěny

sanační

"1.01"  (19,15+6,57*2)*(5,35-1,5)+19,15*(5,35-
0,5)

"1.02"  (3,085+6,57)*2*(5,35-1,5)

"1.03-1.08"  
((2,75+0,9*3+1,05+1,015+1,3*6)*2)*(3,6+4,6)/2

"1.09+1.10" (( 
2,905+4,405)*2+(2,905+5,045)*2)*5,35

Součet

Strana 11 z 11


