

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Výměna konstrukce střešního pláště zimního stadionu v Táboře	Objednatel:	Tělovýchovná zařízení města Tábora s. r.o.	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Jan Čížek	IČO/DIČ:	
Lokalita:	k.ú. Tábor	Zhotovitel:	VESTAV group s.r.o.	IČO/DIČ:	27675912/CZ27675912
Začátek výstavby:	30.04.2025	Konec výstavby:	19.07.2025	Položek:	44
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jan Čížek	Datum:	14.02.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	115 527,04	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	165 302,96	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	4 993 037,16	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0		
	Montáž	4 039 601,84			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0		
	Montáž	58 500,00			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 643 620,80						
ZRN celkem		11 015 589,80	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	210 000,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	11 225 589,80	DPH 21%	2 357 373,86
		Celkem bez DPH	11 225 589,80
		Celkem včetně DPH	13 582 963,66

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: