



Objednávka : MC22-R-ORS00003/2025/1



MC22X00AY4O9

Odběratel:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250

104 00 Praha 114

IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915

tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 26.03.2025

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves
/

Vyřizuje: Beran Petr

Dodavatel:

Atelier bod architekti s.r.o.

Osadní 799/26

17000 Praha

IČ: 04598261

**Popis: Doplnění požadavků DOSS vč. inž. čin. s názvem
akce „Spolkový dům v Hájků“**

Objednáváme u Vás

Úprava dokumentace na základě změn vyplívajících z aktuálního průkazu energetické náročnosti budovy s názvem akce „Spolkový dům v Hájků“

- úprava situací a technických zpráv

Specifikace a rozsah předmětu plnění:
dle CN

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění: 30.5.2025

Předběžná cena vč. DPH: 14 520,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

1) Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění (lze i elektronicky).

2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22

Smolka Petr Ing.
odbor realizace staveb

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

1) objednávka plnění

2) soupis použitého materiálu s cenami

3) výkaz rozsahu práce a to :

- ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen

- vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní

- odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech