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	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	Oprava vodovodní přípojky do školy - ve Střední odborné škole pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911
	 

	 
	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel:
	Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie,
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Praha 9, Lipí 1911
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	157 012,67 Kč
	 

	 
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	3 540,00 Kč
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	160 552,67 Kč
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	21,00%
	
	
	
	33 716,06 Kč
	 

	 
	
	
	snížená
	15,00%
	
	
	
	0,00 Kč
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	194 268,73 Kč
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	Oprava vodovodní přípojky do školy - ve Střední odborné škole pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	Datum:
	
	24.7.2017
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednavatel:
	Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie,
	Projektant:
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.
	
	Zpracovatel:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód - Popis
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	157 012,67
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	148 712,67
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	81 027,82
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	6 459,00
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	
	
	
	
	46 113,00
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	15 112,85
	 

	 
	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	4 800,00
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	3 500,00
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	
	    VRN6 - Územní vlivy
	
	
	
	2 500,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	3 540,00
	 

	 
	
	
	
	Zpracování geodetického zaměření + tisk
	
	1,00
	3 540,00
	3 540,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	160 552,67
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ROZPOČET
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	Oprava vodovodní přípojky do školy - ve Střední odborné škole pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Místo:
	
	Praha 9 - Horní Počernice
	
	Datum:
	
	24.7.2017
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednavatel:
	Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie,
	Projektant:
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.
	
	Zpracovatel:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	[bookmark: RANGE!C85]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] - URS 2015
	Cena celkem
[CZK]
	 

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	148 712,67
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	81 027,82
	 

	 
	1.
	K
	130001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	14,080
	350,00
	4 928,00
	 

	 
	2.
	K
	132201102
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	63,360
	180,00
	11 404,80
	 

	 
	3.
	K
	132201109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
	m3
	63,360
	20,00
	1 267,20
	 

	 
	4.
	K
	132212101
	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3
	m3
	7,040
	570,00
	4 012,80
	 

	 
	5.
	K
	132212109
	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
	m3
	7,040
	100,00
	704,00
	 

	 
	6.
	K
	151101101
	Rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	176,000
	40,00
	7 040,00
	 

	 
	7.
	K
	151101111
	Odstranění rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	176,000
	10,00
	1 760,00
	 

	 
	8.
	K
	161101101
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
	m3
	70,400
	65,00
	4 576,00
	 

	 
	9.
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	24,700
	120,00
	2 964,00
	 

	 
	10.
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	24,700
	250,00
	6 175,00
	 

	 
	11.
	K
	162701109
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	247,000
	12,00
	2 964,00
	 

	 
	12.
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	24,700
	15,00
	370,50
	 

	 
	13.
	K
	171201211
	Poplatek za uložení sypaniny na skládky
	t
	49,400
	110,00
	5 434,00
	 

	 
	14.
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	45,700
	75,00
	3 427,50
	 

	 
	15.
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	17,600
	350,00
	6 160,00
	 

	 
	16.
	M
	583313490
	kamenivo těžené drobné (Hulín) frakce 0-4
	t
	36,960
	412,00
	15 227,52
	 

	 
	17.
	K
	181301101
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - rozprostření stávající ornice
	m2
	137,500
	15,00
	2 062,50
	 

	 
	18.
	K
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - zhutnění dna výkopu
	m2
	55,000
	10,00
	550,00
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	6 459,00
	 

	 
	19.
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	6,600
	790,00
	5 214,00
	 

	 
	20.
	K
	452311121
	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop
	m3
	0,500
	2 490,00
	1 245,00
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	
	
	
	
	46 113,00
	 

	 
	21.
	K
	871251121
	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm
	m
	55,000
	136,00
	7 480,00
	 

	 
	22.
	M
	286131160
	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm
	m
	60,000
	259,00
	15 540,00
	 

	 
	23.
	K
	877251121
	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm
	kus
	9,000
	350,00
	3 150,00
	 

	 
	24.
	M
	286530260
	elektrospojka PE typ LU, d 110 mm
	kus
	1,000
	366,00
	366,00
	 

	 
	25.
	M
	286535990
	nákružek tlakový lemový IPE D 110 mm s přírubou
	kus
	1,000
	450,00
	450,00
	 

	 
	26.
	M
	286535990.1
	spojka WAGA DN 100
	kus
	1,000
	4 685,00
	4 685,00
	 

	 
	27.
	M
	286530600
	elektrokoleno 45°, 90 °
	kus
	6,000
	717,00
	4 302,00
	 

	 
	[bookmark: RANGE!C118]28.
	K
	879221111
	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 110 - napojení na stávající konce
	kus
	2,000
	950,00
	1 900,00
	 

	 
	29.
	K
	892271111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125
	m
	55,000
	15,00
	825,00
	 

	 
	30.
	K
	892372111
	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou
	kus
	1,000
	4 900,00
	4 900,00
	 

	 
	31.
	K
	892273121
	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
	m
	55,000
	19,00
	1 045,00
	 

	 
	32.
	 
	966071822
	Rozebrání oplocení do 2 m výšky
	m
	3,000
	60,00
	180,00
	 

	 
	33.
	 
	348401130
	Osazení oplocení do 2 výšky
	m
	3,000
	100,00
	300,00
	 

	 
	34.
	K
	899721111
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC
	m
	55,000
	12,00
	660,00
	 

	 
	35.
	K
	899722112
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm
	m
	55,000
	6,00
	330,00
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	15 112,85
	 

	 
	36.
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	37,782
	400,00
	15 112,85
	 

	 
	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	4 800,00
	 

	 
	37.
	K
	HZS4232
	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - dozor nad prováděním prací
	hod
	16,000
	300,00
	4 800,00
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	3 500,00
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	0,00
	 

	 
	38.
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	…
	0,000
	3 000,00
	0,00
	 

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	39.
	K
	040001000
	Inženýrská činnost
	…
	1,000
	250,00
	250,00
	 

	 
	40.
	K
	042503000
	Plán BOZP na staveništi - rizika
	…
	1,000
	250,00
	250,00
	 

	 
	41.
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	…
	1,000
	500,00
	500,00
	 

	 
	
	    VRN6 - Územní vlivy
	
	
	
	2 500,00
	 

	 
	42.
	K
	060001000
	Územní vlivy - ztížené dopravní podmínky
	…
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 

	 
	43.
	K
	065002000
	Mimostaveništní doprava materiálů
	…
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne:                                                                                                                            V Praze dne:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	
	………………………………………………
	

	                     za objednatele
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	              PhDr. Roman Liška
	
	
	        Ing.Miloš Smolík, Jaroslava Smolíková
	

	
	
	
	   ředitel školy
	
	
	                  jednatelé společnosti
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



