

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 07.03.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
245	Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever	1 069 435,37	0,00	224 581,43	1 294 016,80	0,00	1 040 048,84	29386,53	0,00	0,00
01	Rudná u P. (km 16,790) - Jeneček PZS 3ZBI 22,511	15 066,11	0,00	3 163,88	18 229,99	0,00	11 935,50	3130,61	0,00	0,00
01-1	technologická část	11 935,50	0,00	2 506,46	14 441,96	0,00	11 935,50	0,00	0,00	0,00
01-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	0,00	3130,61	0,00	0,00
02	Kladno - Kralupy Brandýsek 11,911 SZZ	18 679,61	0,00	3 922,72	22 602,33	0,00	15 549,00	3130,61	0,00	0,00
02-1	technologická část	15 549,00	0,00	3 265,29	18 814,29	0,00	15 549,00	0,00	0,00	0,00
02-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	0,00	3130,61	0,00	0,00
03	Kladno - Kralupy TZ AH 88A Brandýsek – Otvovice	11 091,26	0,00	2 329,16	13 420,42	0,00	7 960,65	3130,61	0,00	0,00
03-1	technologická část	7 960,65	0,00	1 671,74	9 632,39	0,00	7 960,65	0,00	0,00	0,00
03-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	0,00	3130,61	0,00	0,00
04	Praha Bubny - Chomutov PZS 3ZNI 14,463	17 037,11	0,00	3 577,79	20 614,90	0,00	17 037,11	0,00	0,00	0,00
04-1	technologická část	13 906,50	0,00	2 920,37	16 826,87	0,00	13 906,50	0,00	0,00	0,00
04-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
05	Vysočany - Všetaty PZS 3ZBLI 32,622	15 066,11	0,00	3 163,88	18 229,99	0,00	15 066,11	0,00	0,00	0,00
05-1	technologická část	11 935,50	0,00	2 506,46	14 441,96	0,00	11 935,50	0,00	0,00	0,00
05-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
06	Praha Bubny - Chomutov (km 73,8) PZS 3SBI 6,430	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
06-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
06-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
07	Praha Bubny - Chomutov (km 73,8) PZS 3SBI 5,463	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
07-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
07-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
08	Praha Bubny - Chomutov (km 73,8) PZS 3SBI 5,706	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
08-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
08-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
09	Kralupy - Most (km 73,730) PZS 3ZNI 55,545	15 066,11	0,00	3 163,88	18 229,99	0,00	15 066,11	0,00	0,00	0,00
09-1	technologická část	11 935,50	0,00	2 506,46	14 441,96	0,00	11 935,50	0,00	0,00	0,00
09-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
10	Vysočany - Všetaty PZS 3ZBI 19,791	15 066,11	0,00	3 163,88	18 229,99	0,00	15 066,11	0,00	0,00	0,00
10-1	technologická část	11 935,50	0,00	2 506,46	14 441,96	0,00	11 935,50	0,00	0,00	0,00
10-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
11	Kralupy - Neratovice PZS 5,533	17 037,11	0,00	3 577,79	20 614,90	0,00	17 037,11	0,00	0,00	0,00
11-1	technologická část	13 906,50	0,00	2 920,37	16 826,87	0,00	13 906,50	0,00	0,00	0,00
11-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
12	Vysočany - Všetaty PZS 3ZBI 32,965	15 066,11	0,00	3 163,88	18 229,99	0,00	15 066,11	0,00	0,00	0,00
12-1	technologická část	11 935,50	0,00	2 506,46	14 441,96	0,00	11 935,50	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 07.03.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
12-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
13	Rakovník - Beroun (km 1,770) PZS 3SNI 4,969	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
13-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
13-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
14	Kralupy - Neratovice PZS 3ZBI 10,605	15 066,11	0,00	3 163,88	18 229,99	0,00	15 066,11	0,00	0,00	0,00
14-1	technologická část	11 935,50	0,00	2 506,46	14 441,96	0,00	11 935,50	0,00	0,00	0,00
14-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
15	Kralupy - Neratovice PZS 3ZBI 11,006	15 066,11	0,00	3 163,88	18 229,99	0,00	15 066,11	0,00	0,00	0,00
15-1	technologická část	11 935,50	0,00	2 506,46	14 441,96	0,00	11 935,50	0,00	0,00	0,00
15-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
16	Praha Bubny - Chomutov (km 73,8) PZS 3ZNL1 60,974	17 037,11	0,00	3 577,79	20 614,90	0,00	17 037,11	0,00	0,00	0,00
16-1	technologická část	13 906,50	0,00	2 920,37	16 826,87	0,00	13 906,50	0,00	0,00	0,00
16-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
17	Praha Bubny - Chomutov (km 73,8) PZS 3ZBI 63,706	15 066,11	0,00	3 163,88	18 229,99	0,00	15 066,11	0,00	0,00	0,00
17-1	technologická část	11 935,50	0,00	2 506,46	14 441,96	0,00	11 935,50	0,00	0,00	0,00
17-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
18	Vysočany - Všetaty Měšice u Prahy 26,650 SZZ	25 118,21	0,00	5 274,82	30 393,03	0,00	25 118,21	0,00	0,00	0,00
18-1	technologická část	21 987,60	0,00	4 617,40	26 605,00	0,00	21 987,60	0,00	0,00	0,00
18-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
19	Vysočany - Všetaty PZS 27,878	15 066,11	0,00	3 163,88	18 229,99	0,00	15 066,11	0,00	0,00	0,00
19-1	technologická část	11 935,50	0,00	2 506,46	14 441,96	0,00	11 935,50	0,00	0,00	0,00
19-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
20	Rudná u P. (km 16,790) - Jeneček PZS 3SBI 19,163	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
20-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
20-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
21	Rudná u P. (km 16,790) - Jeneček PZS 3SBI 18,048	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
21-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
21-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
22	Rudná u P. (km 16,790) - Jeneček PZS 3SBI 17,407	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
22-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
22-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
23	Rudná u P. (km 16,790) - Jeneček TZZ AHP-03	11 091,26	0,00	2 329,16	13 420,42	0,00	11 091,26	0,00	0,00	0,00
23-1	technologická část	7 960,65	0,00	1 671,74	9 632,39	0,00	7 960,65	0,00	0,00	0,00
23-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
24	Praha Bubny - Chomutov (km 73,8) PZS 3SBI 37,632	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
24-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 07.03.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
24-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
25	Praha Bubny - Chomutov (km 73,8) PZS 3SBI 37,982	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
25-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
25-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
26	Praha Bubny - Chomutov (km 73,8) Kačice 37,990 TZZ AH-88A	14 737,61	0,00	3 094,90	17 832,51	0,00	14 737,61	0,00	0,00	0,00
26-1	technologická část	11 607,00	0,00	2 437,47	14 044,47	0,00	11 607,00	0,00	0,00	0,00
26-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
27	Kralupy – Vraňany Autoblok TZZ AB3-74 Kralupy - Nelahozeves	38 455,31	0,00	8 075,62	46 530,93	0,00	38 455,31	0,00	0,00	0,00
27-1	technologická část	35 324,70	0,00	7 418,19	42 742,89	0,00	35 324,70	0,00	0,00	0,00
27-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
28	Kralupy - Most (km 73,730) PZS 3ZBL 62,353	15 066,11	0,00	3 163,88	18 229,99	0,00	15 066,11	0,00	0,00	0,00
28-1	technologická část	11 935,50	0,00	2 506,46	14 441,96	0,00	11 935,50	0,00	0,00	0,00
28-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
29	Kralupy – Vraňany Autoblok TZZ AB3-74 Nelahozeves - Vraňany	59 654,51	0,00	12 527,45	72 181,96	0,00	59 654,51	0,00	0,00	0,00
29-1	technologická část	56 523,90	0,00	11 870,02	68 393,92	0,00	56 523,90	0,00	0,00	0,00
29-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
30	Louny (km 24,124) - Rakovník PZS 3SBI 16,916	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
30-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
30-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
31	Louny (km 24,124) - Rakovník Svojetín 15,790 SZS ESA 11	18 679,61	0,00	3 922,72	22 602,33	0,00	18 679,61	0,00	0,00	0,00
31-1	technologická část	15 549,00	0,00	3 265,29	18 814,29	0,00	15 549,00	0,00	0,00	0,00
31-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
32	Louny (km 24,124) - Rakovník PZS 3SBI 16,159	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
32-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
32-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
33	Louny (km 24,124) - Rakovník Svojetín – Mutějovice TZZ AH 88A	11 091,26	0,00	2 329,16	13 420,42	0,00	11 091,26	0,00	0,00	0,00
33-1	technologická část	7 960,65	0,00	1 671,74	9 632,39	0,00	7 960,65	0,00	0,00	0,00
33-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
34	Louny (km 24,124) - Rakovník PZS 3SBI 19,139 PZS	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
34-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
34-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
35	Louny (km 24,124) - Rakovník PZS 3ZBI 19,474	15 066,11	0,00	3 163,88	18 229,99	0,00	15 066,11	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 07.03.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
35-1	technologická část	11 935,50	0,00	2 506,46	14 441,96	0,00	11 935,50	0,00	0,00	0,00
35-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
36	Rakovník - Blatno u Jesenice (km 26,599) D3 PZS 3SBL 7,969	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
36-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
36-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
37	Rakovník - Blatno u Jesenice (km 26,599) D3 PZS 3SBI 1,712	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
37-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
37-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
38	Rakovník - Blatno u Jesenice (km 26,599) D3 PZS 3SBL 23,988	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
38-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
38-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
39	Rakovník - Blatno u Jesenice (km 26,599) D3 PZS 3SBL 3,698	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
39-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
39-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
40	Rakovník - Blatno u Jesenice (km 26,599) D3 PZS 3SBL 5,509	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
40-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
40-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
41	Rakovník - Blatno u Jesenice (km 26,599) D3 PZS 3SBL 6,379	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
41-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
41-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
42	Rakovník - Blatno u Jesenice (km 26,599) D3 PZS 3SBL 6,441	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
42-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
42-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
43	Běchovice - Vršovice Praha Malešice 4,310 SZZ AŽD- 71 ČV	37 995,41	0,00	7 979,04	45 974,45	0,00	37 995,41	0,00	0,00	0,00
43-1	technologická část	34 864,80	0,00	7 321,61	42 186,41	0,00	34 864,80	0,00	0,00	0,00
43-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
44	Rakovník - Blatno u Jesenice (km 26,599) D3 PZS 3BI 19,084	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
44-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
44-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 07.03.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
45	Roudnice (15,703) - Zlonice PZS 3SBL 23,895	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
45-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
45-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
46	Roudnice (15,703) - Zlonice PZS 3SBL 24,197	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
46-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
46-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
47	Roudnice (15,703) - Zlonice PZS 3SBI 31,408	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
47-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
47-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
48	Roudnice (15,703) - Zlonice PZS 3SBI 31,575	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
48-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
48-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
49	Vysočany - Všetaty PZS 3SBLI 23,032	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	3 130,61	9997,35	0,00	0,00
49-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	0,00	9997,35	0,00	0,00
49-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
50	Kralupy - Most (km 73,730) PZS 3SBI 66,971	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
50-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
50-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
51	Kralupy - Most (km 73,730) PZS 3SBI 68,846	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
51-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
51-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
52	Kralupy - Most (km 73,730) PZS 3SBI 69,494	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	3 130,61	9997,35	0,00	0,00
52-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	0,00	9997,35	0,00	0,00
52-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
53	Praha Smíchov - Podlešín PZS 3ZBI 27,350	15 066,11	0,00	3 163,88	18 229,99	0,00	15 066,11	0,00	0,00	0,00
53-1	technologická část	11 935,50	0,00	2 506,46	14 441,96	0,00	11 935,50	0,00	0,00	0,00
53-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
54	Kralupy - Most (km 73,730) PZS 3SBI 53,716	13 127,96	0,00	2 756,87	15 884,83	0,00	13 127,96	0,00	0,00	0,00
54-1	technologická část	9 997,35	0,00	2 099,44	12 096,79	0,00	9 997,35	0,00	0,00	0,00
54-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
55	Kralupy - Most (km 73,730) TZZ AH-88A SW Zvoleněves - Podlešín	11 091,26	0,00	2 329,16	13 420,42	0,00	11 091,26	0,00	0,00	0,00
55-1	technologická část	7 960,65	0,00	1 671,74	9 632,39	0,00	7 960,65	0,00	0,00	0,00
55-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
56	Kralupy - Most (km 73,730) TZZ AH-88A SW Zvoleněves - Olovnice	11 091,26	0,00	2 329,16	13 420,42	0,00	11 091,26	0,00	0,00	0,00
56-1	technologická část	7 960,65	0,00	1 671,74	9 632,39	0,00	7 960,65	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 07.03.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
56-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
57	Kralupy - Most (km 73,730) PZS 3ZBI 7,983	17 037,11	0,00	3 577,79	20 614,90	0,00	17 037,11	0,00	0,00	0,00
57-1	technologická část	13 906,50	0,00	2 920,37	16 826,87	0,00	13 906,50	0,00	0,00	0,00
57-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
58	Kralupy - Most (km 73,730) PZS 3ZBI 7,320	17 037,11	0,00	3 577,79	20 614,90	0,00	17 037,11	0,00	0,00	0,00
58-1	technologická část	13 906,50	0,00	2 920,37	16 826,87	0,00	13 906,50	0,00	0,00	0,00
58-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
59	Praha Smíchov - Podlešín TZZ AHP-03 SW Středokluky - Podlešín	11 091,26	0,00	2 329,16	13 420,42	0,00	11 091,26	0,00	0,00	0,00
59-1	technologická část	7 960,65	0,00	1 671,74	9 632,39	0,00	7 960,65	0,00	0,00	0,00
59-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
60	Praha Smíchov - Podlešín TZZ AHP-03 SW Noutonice - Podlešín	11 091,26	0,00	2 329,16	13 420,42	0,00	11 091,26	0,00	0,00	0,00
60-1	technologická část	7 960,65	0,00	1 671,74	9 632,39	0,00	7 960,65	0,00	0,00	0,00
60-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
61	Kralupy - Most (km 73,730) PZS 3ZBI 6,057	15 066,11	0,00	3 163,88	18 229,99	0,00	15 066,11	0,00	0,00	0,00
61-1	technologická část	11 935,50	0,00	2 506,46	14 441,96	0,00	11 935,50	0,00	0,00	0,00
61-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
62	Kralupy - Most (km 73,730) SSZ Zvoleněves 7,909	18 679,61	0,00	3 922,72	22 602,33	0,00	18 679,61	0,00	0,00	0,00
62-1	technologická část	15 549,00	0,00	3 265,29	18 814,29	0,00	15 549,00	0,00	0,00	0,00
62-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
63	Praha Smíchov - Podlešín SZZ Noutonice 32,047	18 679,61	0,00	3 922,72	22 602,33	0,00	18 679,61	0,00	0,00	0,00
63-1	technologická část	15 549,00	0,00	3 265,29	18 814,29	0,00	15 549,00	0,00	0,00	0,00
63-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
64	Praha Smíchov - Podlešín PZS 3ZNI 32,596	15 066,11	0,00	3 163,88	18 229,99	0,00	15 066,11	0,00	0,00	0,00
64-1	technologická část	11 935,50	0,00	2 506,46	14 441,96	0,00	11 935,50	0,00	0,00	0,00
64-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
65	Vysočany - Všetaty PZS 3ZBI 16,727	15 066,11	0,00	3 163,88	18 229,99	0,00	15 066,11	0,00	0,00	0,00
65-1	technologická část	11 935,50	0,00	2 506,46	14 441,96	0,00	11 935,50	0,00	0,00	0,00
65-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
66	Vysočany - Všetaty PZS 3ZBI 17,104	15 066,11	0,00	3 163,88	18 229,99	0,00	15 066,11	0,00	0,00	0,00
66-1	technologická část	11 935,50	0,00	2 506,46	14 441,96	0,00	11 935,50	0,00	0,00	0,00
66-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00
67	Praha - Všetaty SSZ Neratovice	34 162,91	0,00	7 174,21	41 337,12	0,00	34 162,91	0,00	0,00	0,00
67-1	technologická část	31 032,30	0,00	6 516,78	37 549,08	0,00	31 032,30	0,00	0,00	0,00
67-2	VRN	3 130,61	0,00	657,43	3 788,04	0,00	3 130,61	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 07.03.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Celkem	1069435,37	0,00	224581,43	1294016,80	0,00	1040048,84	29386,53	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Rudná u P. (km 16,790) - Jeneček PZS 3ZBI 22,511

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	
Ostatní												
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	11 935,50	0,00	11 935,50	11 935,50	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	11 935,50	11 935,50		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000
		OST	Ostatní								
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Kladno - Kralupy Brandýsek 11,911 SZZ

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	15 549,00	15 549,00		0,000
3	SZT	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	15 549,00	0,00	15 549,00	15 549,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	15 549,00	15 549,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
							0,00	3 130,61	3 130,61			
OST												
Ostatní												0,000
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Kladno - Kralupy TZ AH 88A Brandýsek – Otvovice

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	7 960,65	7 960,65		0,000
4	SZT	7598095575	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AH bez hradla pro jednu kolej	kus	1,000	7 960,65	0,00	7 960,65	7 960,65	0,00000	0,000
Celkem							0,00	7 960,65	7 960,65		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000
		OST	Ostatní								
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Praha Bubny - Chomutov PZS 3ZNI 14,463

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	13 906,50	13 906,50		0,000
4	SZT	7598095565	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou dvě a více kolejí	kus	1,000	13 906,50	0,00	13 906,50	13 906,50	0,00000	0,000
Celkem							0,00	13 906,50	13 906,50		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Vysočany - Všetaty PZS 3ZBLI 32,622

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000
4	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	11 935,50	0,00	11 935,50	11 935,50	0,00000	0,000
Celkem							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8) PZS 3SBI 6,430

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000
4	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000
Celkem							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000
		OST	Ostatní								
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8) PZS 3SBI 5,463

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000
4	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000
Celkem							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8) PZS 3SBI 5,706

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000
4	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000
Celkem							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Kralupy - Most (km 73,730) PZS 3ZNI 55,545

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	
Ostatní												
5	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	11 935,50	0,00	11 935,50	11 935,50	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000
		OST	Ostatní								
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Vysočany - Všetaty PZS 3ZBI 19,791

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	
Ostatní												
4	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	11 935,50	0,00	11 935,50	11 935,50	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000
		OST	Ostatní								
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Kralupy - Neratovice PZS 5,533

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	13 906,50	13 906,50		0,000	
Ostatní												
4	SZT	7598095565	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou dvě a více kolejí	kus	1,000	13 906,50	0,00	13 906,50	13 906,50	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	13 906,50	13 906,50		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Vysočany - Všetaty PZS 3ZBI 32,965

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	11 935,50	0,00	11 935,50	11 935,50	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	11 935,50	11 935,50		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Rakovník - Beroun (km 1,770) PZS 3SNI 4,969

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000
4	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000
Celkem							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Kralupy - Neratovice PZS 3ZBI 10,605

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	
Ostatní												
4	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	11 935,50	0,00	11 935,50	11 935,50	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000
		OST	Ostatní								
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Kralupy - Neratovice PZS 3ZBI 11,006

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	
Ostatní												
4	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	11 935,50	0,00	11 935,50	11 935,50	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8) PZS 3ZNL1 60,974

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	13 906,50	13 906,50		0,000	
1	SZT	7598095565	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou dvě a více kolejí	kus	1,000	13 906,50	0,00	13 906,50	13 906,50	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	13 906,50	13 906,50		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000
		OST	Ostatní								
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8) PZS 3ZBI 63,706

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	11 935,50	0,00	11 935,50	11 935,50	0,00000	0,000
Celkem							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
OST												
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Vysočany - Všetaty Měšice u Prahy 26,650 SZZ

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	21 987,60	21 987,60		0,000	
Ostatní												
3	SZT	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	15 549,00	0,00	15 549,00	15 549,00	0,00000	0,000	
4	SZT	7598095547	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické za každých dalších 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	6 438,60	0,00	6 438,60	6 438,60	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	21 987,60	21 987,60		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												0,000
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Vysočany - Všetaty PZS 27,878

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	
Ostatní												
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	11 935,50	0,00	11 935,50	11 935,50	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Rudná u P. (km 16,790) - Jeneček PZS 3SBI 19,163

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
OST												
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Rudná u P. (km 16,790) - Jeneček PZS 3SBI 18,048

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Rudná u P. (km 16,790) - Jeneček PZS 3SBI 17,407

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000
		OST	Ostatní								
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Rudná u P. (km 16,790) - Jeneček TZZ AHP-03

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	7 960,65	7 960,65		0,000	
1	SZT	7598095575	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AH bez hradla pro jednu kolej	kus	1,000	7 960,65	0,00	7 960,65	7 960,65	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	7 960,65	7 960,65		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8) PZS 3SBI 37,632

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000
		OST	Ostatní								
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8) PZS 3SBI 37,982

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8) Kačice 37,990 TZZ AH-88A

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	11 607,00	11 607,00		0,000
1	SZZ	7598095580	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AH s hradlem pro jednu kolej	kus	1,000	11 607,00	0,00	11 607,00	11 607,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	11 607,00	11 607,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Kralupy – Vraňany Autoblok TZZ AB3-74 Kralupy - Nelahozeves

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	35 324,70	35 324,70		0,000	
Ostatní												
1	SZT	7598095585	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AB3, AB a ABE pro jednu kolej	kus	2,000	7 062,75	0,00	14 125,50	14 125,50	0,00000	0,000	
2	SZT	7598095590	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AB3, AB a ABE za každý návěstní bod	kus	8,000	2 649,90	0,00	21 199,20	21 199,20	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	35 324,70	35 324,70		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
							0,00	3 130,61	3 130,61			
OST												
Ostatní												0,000
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Kralupy - Most (km 73,730) PZS 3ZBL 62,353

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	
Ostatní												
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	11 935,50	0,00	11 935,50	11 935,50	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000
		OST	Ostatní								
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Kralupy – Vraňany Autoblok TZZ AB3-74 Nelahozeves - Vraňany

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
 Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
 Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
 Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
 Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	56 523,90	56 523,90		0,000	
Ostatní												
1	SZT	7598095585	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AB3, AB a ABE pro jednu kolej	kus	2,000	7 062,75	0,00	14 125,50	14 125,50	0,00000	0,000	
2	SZT	7598095590	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AB3, AB a ABE za každý návěstní bod	kus	16,000	2 649,90	0,00	42 398,40	42 398,40	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	56 523,90	56 523,90		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												0,000
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Louny (km 24,124) - Rakovník PZS 3SBI 16,916

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000
Celkem							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Louny (km 24,124) - Rakovník Svojetín 15,790 SZZ ESA 11

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	15 549,00	15 549,00		0,000
3	SZT	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	15 549,00	0,00	15 549,00	15 549,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	15 549,00	15 549,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000
		OST	Ostatní								
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Louny (km 24,124) - RakovníkPZS 3SBI16,159

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Louny (km 24,124) - Rakovník Svojetín – Mutějovice TZZ AH 88A

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	7 960,65	7 960,65		0,000	
1	SZT	7598095575	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AH bez hradla pro jednu kolej	kus	1,000	7 960,65	0,00	7 960,65	7 960,65	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	7 960,65	7 960,65		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Louny (km 24,124) - Rakovník PZS 3SBI 19,139 PZS

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
Ostatní												
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Louny (km 24,124) - Rakovník PZS 3ZBI 19,474

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	
Ostatní												
2	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	11 935,50	0,00	11 935,50	11 935,50	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Rakovník - Blatno u Jesenice (km 26,599) D3 PZS 3SBL 7,969

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Rakovník - Blatno u Jesenice (km 26,599) D3 PZS 3SBI 1,712

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Rakovník - Blatno u Jesenice (km 26,599) D3 PZS 3SBL 23,988

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
Ostatní												
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000
		OST	Ostatní								
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Rakovník - Blatno u Jesenice (km 26,599) D3 PZS 3SBL 3,698

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Rakovník - Blatno u Jesenice (km 26,599) D3 PZS 3SBL 5,509

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
Ostatní												
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Rakovník - Blatno u Jesenice (km 26,599) D3 PZS 3SBL 6,379

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
Ostatní												
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Rakovník - Blatno u Jesenice (km 26,599) D3 PZS 3SBL 6,441

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Běchovice - Vršovice Praha Malešice 4,310 SZZ AŽD-71 ČV

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	34 864,80	34 864,80		0,000	
Ostatní												
3	SZT	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	15 549,00	0,00	15 549,00	15 549,00	0,00000	0,000	
4	SZT	7598095547	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické za každých dalších 10 výhybkových jednotek	kus	3,000	6 438,60	0,00	19 315,80	19 315,80	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	34 864,80	34 864,80		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Rakovník - Blatno u Jesenice (km 26,599) D3 PZS 3BI 19,084

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000
		OST	Ostatní								
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Roudnice (15,703) - Zlonice PZS 3SBL 23,895

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Roudnice (15,703) - Zlonice PZS 3SBL 24,197

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Roudnice (15,703) - Zlonice PZS 3SBI 31,408

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
Ostatní												
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Roudnice (15,703) - Zlonice PZS 3SBI 31,575

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Vysočany - Všetaty PZS 3SBLI 23,032

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Kralupy - Most (km 73,730) PZS 3SBI 66,971

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Kralupy - Most (km 73,730) PZS 3SBI 68,846

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	9 997,35	9 997,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Kralupy - Most (km 73,730) PZS 3SBI 69,494

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
Ostatní												
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Praha Smíchov - Podlešín PZS 3ZBI 27,350

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	
Ostatní												
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	11 935,50	0,00	11 935,50	11 935,50	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Kralupy - Most (km 73,730) PZS 3SBI 53,716

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	
Ostatní												
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 997,35	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	9 997,35	9 997,35		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Kralupy - Most (km 73,730) TZZ AH-88A SW Zvoleněves - Podlešín

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	7 960,65	7 960,65		0,000	
1	SZT	7598095575	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AH bez hradla pro jednu kolej	kus	1,000	7 960,65	0,00	7 960,65	7 960,65	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	7 960,65	7 960,65		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Kralupy - Most (km 73,730) TZZ AH-88A SW Zvoleněves - Olovnice

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	7 960,65	7 960,65		0,000	
1	SZT	7598095575	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AH bez hradla pro jednu kolej	kus	1,000	7 960,65	0,00	7 960,65	7 960,65	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	7 960,65	7 960,65		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Kralupy - Most (km 73,730) PZS 3ZBI 7,983

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	13 906,50	13 906,50		0,000	
Ostatní												
1	SZT	7598095565	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou dvě a více kolejí	kus	1,000	13 906,50	0,00	13 906,50	13 906,50	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	13 906,50	13 906,50		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Kralupy - Most (km 73,730) PZS 3ZBI 7,320

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	13 906,50	13 906,50		0,000	
1	SZT	7598095565	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou dvě a více kolejí	kus	1,000	13 906,50	0,00	13 906,50	13 906,50	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	13 906,50	13 906,50		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Praha Smíchov - Podlešín TZZ AHP-03 SW Středokluky - Podlešín

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	7 960,65	7 960,65		0,000	
Ostatní												
1	SZT	7598095575	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AH bez hradla pro jednu kolej	kus	1,000	7 960,65	0,00	7 960,65	7 960,65	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	7 960,65	7 960,65			0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Praha Smíchov - Podlešín TZZ AHP-03 SW Noutonice - Podlešín

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	7 960,65	7 960,65		0,000	
Ostatní												
1	SZT	7598095575	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AH bez hradla pro jednu kolej	kus	1,000	7 960,65	0,00	7 960,65	7 960,65	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	7 960,65	7 960,65		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Kralupy - Most (km 73,730) PZS 3ZBI 6,057

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	11 935,50	0,00	11 935,50	11 935,50	0,00000	0,000
Celkem							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Kralupy - Most (km 73,730) SSZ Zvoleněves 7,909

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	15 549,00	15 549,00		0,000
1	SZT	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	15 549,00	0,00	15 549,00	15 549,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	15 549,00	15 549,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61			
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61			

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Praha Smíchov - Podlešín SZZ Noutonice 32,047

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	15 549,00	15 549,00		0,000
1	SZT	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	15 549,00	0,00	15 549,00	15 549,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	15 549,00	15 549,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Praha Smíchov - Podlešín PZS 3ZNI 32,596

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	
Ostatní												
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	11 935,50	0,00	11 935,50	11 935,50	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61			
Ostatní												0,000
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61			

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever

Část: Vysočany - Všetaty PZS 3ZBI 16,727

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	
Ostatní												
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	11 935,50	0,00	11 935,50	11 935,50	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Vysočany - Všetaty PZS 3ZBI 17,104

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	11 935,50	11 935,50		0,000	
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	11 935,50	0,00	11 935,50	11 935,50	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	11 935,50	11 935,50		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	3 130,61	3 130,61		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Část: Praha - Všetaty SSZ Neratovice

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,000
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	31 032,30	31 032,30		0,000	
Ostatní												0,000
1	SZT	7598095543	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ elektromechanické do 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	11 716,50	0,00	11 716,50	11 716,50	0,00000	0,000	
2	SZT	7598095544	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ elektromechanické za každých dalších 5 výhybkových jednotek	kus	3,000	6 438,60	0,00	19 315,80	19 315,80	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	31 032,30	31 032,30		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek UTZ u SSZT Praha západ v roce 2025 - obvod sever
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 7. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	442,38	0,00	2 654,28	2 654,28	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	3 130,61	3 130,61		0,000	