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 SMLOUVA 

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění 

 

č. smlouvy objednatele: E654-S-1444/2025 

č. smlouvy zhotovitele: Sml240010 – 24Zak00026 

 

 

na výkon autorského dozoru projektanta na stavbě 

„Běšiny ON – oprava výpravní budovy“ 

1. SMLUVNÍ PODMÍNKY 

 

1.1. Objednatel:  

společnost:  Správa železnic, státní organizace  

se sídlem:   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO:   709 94 234  

DIČ:    CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 

A 48384 

zastoupena:   Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství 

Plzeň na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019 

Bankovní spojení:  xxx 

číslo účtu:  xxx 

Datová schránka: uccchjm 

 

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné 

podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Plzeň 

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň 

 

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické 

podobě: 

E-mail: xxx      

 

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

 

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 

E-mail:  xxx 

 

(dále jen „Objednatel“)  

 

 

mailto:ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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1.2. Zhotovitel:           

společnost:  SILETI CZ, s.r.o. 

se sídlem:   Seifertova 2919/12, 130 00 Praha 3 

IČO:    285 38 366  

DIČ:    CZ28538366 

vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka oddíl C 148847 

zastoupena:  Mgr. Michaelou Hrubou, jednatelkou společnosti  

Bankovní spojení:  xxx  

č. účtu:    xxx 

Datová schránka: y2f2chv  

 

Korespondenční adresa:  

Purkyňova 2873/19 a, 301 00 Plzeň 3 – Jižní Předměstí  

(dále jen „Zhotovitel“) 

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených 

v článku 1 této smlouvy, a to písemně na adresy obsažené v hlavičce smlouvy.  

 

2. PODKLADY A ÚDAJE 

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

2.1. Výzva k předložení cenové nabídky na výkon autorského dozoru projektanta na 

stavbě: „Běšiny ON – oprava výpravní budovy“ ze dne 10. 3. 2025. 

 

2.2. Zadávací dokumentace: 

•  Výzva k podání cenové nabídky – písemná forma (e-mail)  

 

2.3. Nabídka zhotovitele ze dne 10. 3. 2025  

•  Podklady uvedené v čl. 2 jsou pro obě smluvní strany závazné  

 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

 Předmětem smlouvy je výkon občasného autorského dozoru projektanta (dále též 

 „AD“)  

 při realizaci stavby: „Běšiny ON – oprava výpravní budovy“ a činnosti 

 s výkonem AD související. 

 

3.1.  Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor: 

       a) dle požadavků objednatele, 

       b) nezávisle na požadavku objednatele, ale s jeho souhlasem. 

     

3.2.  Specifikace autorského dozoru – zhotovitel se zavazuje: 

• na výzvu objednatele kontrolovat dodržování ověřené projektové dokumentace při 

realizaci stavby a její časový průběh, a to namátkově v dohodnutých lhůtách – cca 

1x za 14 dnů 
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• na výzvu objednatele se zúčastnit předání staveniště, kontrolních dnů stavby a 

kolaudace stavby 

 

• na vyžádání objednatele se účastnit závažných jednání v průběhu stavby, 

přejímacích řízení, rozhodujících zkoušek, komplexního vyzkoušení, zavedení 

zkušebního provozu 

 

• poskytovat potřebná vysvětlení o projektu a jeho vazbách při realizaci stavby 

 

• s vědomím objednatele poskytovat vysvětlení potřebná pro zpracování další 

dokumentace, tj. dokumentace zpracované zhotovitelem stavby, nebo jinými 

zhotoviteli mimo vykonavatele autorského dozoru 

 

• vyjadřovat se k odchylkám a změnám navrhovaných zhotovitelem stavby či 

objednatelem oproti schválené dokumentaci 

 

• odsouhlasovat spolu s objednatelem oprávněnost požadavku zhotovitele stavby 

na fakturaci většího množství objemových jednotek, či výkonu, než uváděla 

dokumentace stavby, jako podklad pro změnové řízení. 

 

• uvědomit neodkladně objednatele způsobem definovaným v čl. 8 o zjištěných 

nedostatcích při provádění stavby, odchylkách od schválené dokumentace, včetně 

časového průběhu stavby, nedodržování právních předpisů, technických 

kvalitativních podmínek a norem 

3.3.  K výkonu AD bude zhotovitel vyzván písemnou formou minimálně dva dny předem. 

Za písemnou formu výzvy se považuje i zpráva předaná elektronickou poštou. Výzva 

bude obsahovat nejméně tyto údaje:  

•  důvod a obsah výkonu AD 

•  předpokládanou dobu, lhůtu a místo plnění AD 

•   jméno oprávněné osoby, která k plnění vyzvala 

3.4. Pokud by bezprostředně hrozilo zpomalení nebo zastavení průběhu stavby, může 

objednatel vyzvat zhotovitele k okamžitému výkonu AD, a to i jinou formou (ústně, 

telefonicky) a obratem tuto výzvu písemně potvrdit. 

3.5. K výzvě je oprávněn pouze technický dozor stavebníka. Objednatel může během 

stavby doplnit seznam dalších osob oprávněných k výzvě. Seznam bude předán 

zhotoviteli v písemné formě. 

 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1.  Výkon AD bude zahájen: po podpisu smlouvy a uveřejnění v registru smluv 

4.2.   Ukončení výkonu AD:  do doby ukončení Smlouvy o provedení stavby     

4.3.  AD bude vykonáván především na stavbě a v obvodu stavby. Součástí AD jsou i 

jednání na jiných místech, týkajících se realizace stavby a vyžádané objednatelem 

stavby nebo vyžádané práce, které AD projektanta provede na svém pracovišti. 
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5. CENA DÍLA 

5.1. Cena AD je stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena pevná a       

nepřekročitelná ve výši: 

 

Cena AD   ………………………………………………….............   70.200,00 Kč 

DPH (základní sazba) ……………………………………......... 14.742,00 Kč 

Cena celkem vč. DPH……………………………………………….  84.942,00 Kč 

Rozpis nabídkové ceny je uveden v cenové nabídce, která je přílohou této smlouvy. 
 

5.2. Cena dle odst. 5.1. obsahuje veškeré náklady AD projektanta a je stanovena na 

základě skutečných výkonů spojených s prováděním AD na stavbě i v kanceláři. Tato 

cena zahrnuje veškeré požadované služby uvedené v předmětu zakázky, včetně 

nákladů za dopravu na místo stavby, komunikaci, administrativu, kancelářské 

vybavení včetně SW, reprografické služby a zisk a bude tedy zohledňovat veškeré 

náklady AD projektanta spojené s plněním zakázky. Za součást pracovního úkonu se 

považuje i čas, potřebný k cestě na místo jednání a zpět. 

5.3. Počet odpracovaných hodin bude vykazován AD projektanta s udáním provedeného 

úkonu a potvrzován objednatelem stavby měsíčně.  

5.4.  Za objednatele stavby bude počet odpracovaných hodin potvrzovat: xxx (M: 

+420 xxx, E: xxx)  

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Cenu za provedení díla uhradí objednatel na základě faktur (daňových dokladů) 

vystavených AD projektanta. AD projektanta předloží k fakturám objednateli 

podepsanou specifikaci výkonů a stručný popis činností za fakturační období, resp. 

kopii deníku AD hlavního inženýra projektu (HIP) stavby. Soupis výkonů AD 

projektanta bude obsahovat minimálně datum výkonu, obsahu výkonu, místo 

výkonu, jméno pracovníka, název firmy a počet odpracovaných hodin. Daňové 

doklady budou předány objednateli nejpozději do 15 dnů po skončení daného období. 

To se však netýká daňového dokladu za měsíc listopad – ten musí být předán 

nejpozději do 5. prosince daného roku. 

6.2. Soupis výkonů AD bude mezi objednatelem a AD projektanta pravidelně měsíčně 

kontrolován a odsouhlasen. 

6.3. Faktura musí mít veškeré náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu 

vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít 

všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit AD projektanta a nevzniká prodlení s placením. AD projektanta je 

povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na 

kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy. Oprávněným 

vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne 

doručení opravené faktury. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy a číslo 

případného smluvního dodatku. Nedílnou součástí faktury je soupis provedených 

činností. 

6.4. Splatnost faktur je s ohledem na povahu závazku, tj. k administrativní náročnosti 

způsobu financování dopravní infrastruktury, stanovena do 30 dnů od jejího obdržení 

objednatelem. Finanční závazek je splněn odepsáním dohodnuté částky z účtu 

objednatele.  

6.5. AD projektanta se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní 

infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, 

která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí 

mailto:Budin@spravazeleznic.cz
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probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb. o Státním fondu 

dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů 

České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního 

majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.   

6.6. Stane-li se AD projektanta nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106 a 

Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebo daňový doklad AD 

projektanta bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by 

bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je zadavatel stavby oprávněn 

z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 

uchazeče. 

6.7. AD projektanta se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky. 

6.8. Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy AD projektanta nemohou 

být předmětem výkonu práv třetích osob. 

6.9. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce Správu železnic, státní organizaci 

a zasílat na korespondenční adresy uvedené v hlavičce smlouvy. 

 

7. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ, SMLUVNÍ POKUTA A ODSTOUPENÍ OD 
SMLOUVY 

7.1.  AD projektanta má právo účtovat objednateli za prodlení se zaplacením faktury – 

daňového dokladu úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu. 

7.2.  AD projektanta je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč jako 

částku jednorázovou, za každou neomluvenou neúčast na jednáních příp. za pozdní 

nebo nekvalitní výkon autorského dozoru projektanta.  

7.3.  Za pozdní výkon autorského dozoru projektanta objednatel považuje nedodržení 

termínů sjednaných oboustrannou dohodou smluvních stran a uvedených v zápisech 

z jednání nebo v zápisech ve stavebních denících. 

7.4.  Za nekvalitní výkon autorského dozoru projektanta objednatel považuje jeho činnost, 

která v plném rozsahu nevede ke konečnému vyřešení vzniklých problémů, a kdy AD 

projektanta nepostupuje s odbornou péčí.  

7.5.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na úhradu škody 

přesahující smluvní pokutu. 

7.6. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že dojde k podstatnému 

porušení smluvních povinností ze strany AD. Podstatným porušením smluvních 

povinností je každé porušení rozsahu zadání dle podmínek zadávacího řízení a 

zadávací dokumentace, včetně nesplnění termínu plnění zaviněného AD, či 

nevykonávání činností, jež jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas s odbornou 

péčí.  

7.7. AD je oprávněn odstoupit od této smlouvy, upozorní-li na takový následek, v případě, 

že při provádění činností, jež jsou předmětem smlouvy, zjistí skryté překážky 

znemožňující řádné provádění činností a po oznámení těchto skutečností zadavateli 

stavby nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o změně 

smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele. 
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8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  
 

8.1.  Veškerý styk mezi objednatelem a AD projektanta se bude zásadně dít písemnou 

formou (zápisem do stavebního deníku). Pokud by hrozilo nebezpečí prodlení, 

uvědomí se smluvní strany ústně a bezprostředně potvrdí své ústní sdělení písemně. 

8.2.  HIP stavby povede pro evidenci výkonů AD deník AD (HIPa). 

8.3.  Zápisem do stavebního deníku bude doložena každá účast autorského dozoru na 

stavbě, i když jejím výsledkem nebude konkrétní věcné sdělení. 

8.4.  Pracovníkem odpovědným k výkonu funkce autorského dozoru je stanoven AD 

projektanta xxx (M: +420 xxx, E: xxx). V případě potřeby nebo na vyžádání 

zadavatele stavby si přizve příslušného profesního pracovníka. 

8.5.  Při rozšíření této smlouvy dodatky o další úkony AD projektanta požadované 

objednatelem, budou cena a termín plnění těchto prací sjednány dle potřeb a dohody 

smluvních stran. 

8.6.  Předmětem AD nebudou práce mající charakter řešení reklamace projektové 

dokumentace zpracované projektantem. 

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající 

příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

„občanský zákoník“) a dalších obecně závazných právních předpisů České republiky. 

9.2. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními 

stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost 

před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

9.3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Autorský 

dozor stavby není oprávněn převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na 

třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.4. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí 

§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

9.5. Žádné úkony či jednání ze strany zadavatele stavby nelze považovat za příslib 

uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského 

zákoníku objednatele nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem 

nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem souhlasí. 

9.6. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo 

právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost 

ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné 

nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným 

ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného 

ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran. 

mailto:office@sileticz.eu
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9.7. Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi 

smluvními stranami tak neplatí ustanovení § 573 občanského zákoníku. 

9.8. Dle ustanovení § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této 

smlouvy sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 5 let. 

9.9. Ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, přebírá autorský dozor 

stavby podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností. 

9.10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, vzniklé v souvislosti 

s plněním této smlouvy, budou řešit přednostně dohodou. Zástupci smluvních stran 

se sejdou na základě výzvy jedné ze smluvních stran v dohodnutém termínu, a to 

nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy. Pokud by nedošlo dohodou 

k odstranění sporu, smluvní strany se dohodly, že v případě sporu je příslušný pro 

jeho rozhodnutí obecný soud zadavatele stavby. 

9.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv zašle správci registru Správa železnic, státní organizace. 

9.12. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 

obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato 

Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude 

sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží AD projektanta a 

jedno vyhotovení objednatel. 

9.13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany se ustanoveními smlouvy řídily již před jejím podpisem od termínu 

zahájení realizace stavby. 

9.14. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 – Cenová nabídka 

 

 

 

 

V Plzni: 1.4.2025 V Praze: 2.4.2025 

  

 

 

 

………………………………………………… 

Ing. Radek MAKOVEC 

ředitel Oblastního ředitelství Plzeň 

Správa železnic, státní organizace 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

Mgr. Michaela Hrubá 

jednatelka společnosti 

SILETI CZ, s.r.o. 
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