



MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Vyřizuje: [redacted]
Telefon: 518 316 111
E-mail: [redacted]
ID DS: mwvbkvs
Číslo objednávky: OD/2025/0398/150
Datum: 01.04.2025

VHS Břeclav s.r.o.
Lidická 3460/132
690 03 Břeclav
IČO:42324149
DIČ: CZ42324149

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Hodonín
se sídlem Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
IČO 00284891
zastoupeno Ing. Martinem Křížanem, vedoucí odboru investic a údržby

Zhotovitel/dodavatel: VHS Břeclav s.r.o.
se sídlem Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČO: 42324149, DIČ: CZ42324149

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY: „Oprava sjezdu ze silnice III/05531 (směr Lužice), Hodonín“

PŘÍLOHA č.1: *Popis předmětu objednávky*

Cena celkem bez DPH:	149 900,00 Kč
DPH:	31 479,00 Kč
Cena vč. DPH:	181 379,00 Kč

Termín zahájení plnění:	duben 2025
Termín dokončení/dodání:	květen 2025
Záruční doba:	24 měsíců
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní

Faktura bude vystavena na adresu MĚSTO HODONÍN, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín a **předána** poštou, popř. osobně **na odbor IaÚ** ([redacted]).

K faktuře musí být přiložena **potvrzená objednávka**.

Faktura bude obsahovat přesný název dodavatele, zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu nebo podnikání na základě živnostenského listu, s číslem jednacím, datem vydání a kým byl vydán, s daňovým identifikačním číslem nebo s identifikačním číslem organizace.

Tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedené Digitální a informační agenturou.

Vyřizuje:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[redacted]
Ing. Martin Křížan
vedoucí odboru investic a údržby

PŘÍLOHA č. 1

*K OBJEDNÁVCE OPRAVA SJEZDU č. OD/2025/0398/150
na akci*

„Oprava sjezdu ze silnice III/05531, Hodonín“

ROZSAH PRACÍ :

Je zadána oprava sjezdu ze silnice III/05531(směr Lužice), Hodonín.

Upozorňujeme zhotovitele, že jsou povinni vyřídít schválení dotčených orgánů (SÚS, Policie ČR DI, SSÚ).

Cena celkem – viz rozpočet

149 900,00 Kč bez DPH

Cena prací byla stanovena individuální kalkulací (cenovou nabídkou zhotovitele) a ověřena dle cen za obdobné práce, jako cena obvyklá v čase a místě plnění.

ZPRACOVALA:

01.04.2025



Město Hodonín

Odbor Investic a údržby

Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Tel: +

e-mail:

web: www.hodonin.eu



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	05-0587	Hodonín - sjezd ze silnice III/05531 (směr Lužice)
	5000878	Hodonín - sjezd ze silnice III/05531 (směr Lužice) KOPIE

Objednatel:	IČ:
	DIČ:

Zhotovitel:	VHS Břeclav s.r.o.	IČ: 42324149
	Lidická 3460/132	DIČ: CZ42324149
	69003 Břeclav	


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			149 900,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			149 900,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 0
Snížená DPH	12 %	0,00 0
Základ pro základní DPH	21 %	149 900,00 0
Základní DPH	21 %	31 479,00 0
Zaokrouhlení		0,00 0

Cena celkem s DPH	181 379,00
--------------------------	-------------------


V DEZCAN dne 14.03.2025


 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV				
Cena celkem					149 900,00	100,00



Položkový rozpočet

S:	05-0587	Hodonín - sjezd ze silnice III/05531 (směr Lužice)
-----------	---------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					9 159,50
1	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2			

Díl 5	Komunikace					99 491,88
2	567142115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.25 cm, včetně výkopku a odvozu materiálu v režii zhotovitele	m2			
3	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2			
4	577144121	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2			
5	577145112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2			
6	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou	m			

Díl 9	Ostatní konstrukce, bourání					41 248,62
7	065002000	Příplatek za mimostaveništní dopravu - převoz mechanizace	kpl.			
8	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m			
9	919731112R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m			
10	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m			
11	938909331	Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2			
12	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t			
13	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t			
14	997221875	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce	t			
15	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t			
16	VRN	Přechodné dopravní značení	kpl.			