




ev. č.: 00046-RMM/2017



Město Žatec

Odbor rozvoje a majetku města

náměstí Svobody 1

438 01 Žatec

IČ: 00265781, DIČ: CZ00265781

číslo účtu: [REDACTED]

Č. OBJEDNÁVKY:

Č. JEDNACÍ:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

117/2017 ROZ

MUZA 20589/2017

Denisa Harajdová

415 736 264

harajdova@mesto-zatec.cz

28. 7. 2017

K-REEL s.r.o.

IČ: 27315983

Bořivojova 878/35

130 00 Praha 3

k faktuře přiložte kopii objednávky

OBJEDNÁVKA

Oprava havarijního stavu podlahy v přízemí dětského oddělení v nemocnici v Žatci

Objednáváme u Vás odstranění původního PVC, podkladních vrstev až na nosnou konstrukci podlahy, penetraci podkladu, vyrovnaní podlahy a pokládku PVC na chodbě v přízemí dětského oddělení v nemocnici v Žatci dle specifikace v předložené a odsouhlasené nabídce ze dne 26. 7. 2017, která je nedílnou přílohou objednávky. Cenová nabídka obsahuje kompletní práce spojené s novou pokládkou PVC vč. prací, dodávky materiálu a dopravy.

Vzhledem k tomu, že není jasné, v jakém stavu bude podklad pod stávajícím linem, fakturace bude probíhat až na základě skutečně provedených prací, dle položkových cen v nabídce.

Předpokládaná nabídková cena celkem bez DPH
100.000,00 Kč

Jedná se o stavební práce s přenesenou daňovou povinností dle § 92 a), ze kterého vyplývá, že 21% DPH odvede objednatel.

Zahájení prací: **v průběhu srpna** (dle domluvy s provozem oddělení)Dokončení prací: **cca 2 měsíce** (dle stavu podkladu, vlhkosti a etapizace prací)Záruka: **24 měsíců**

.....
Ing. Kateřina Mazánková
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

.....
správce rozpočtu

Objednávku akceptuji dne:
razítko a podpis adresáta objednávky

Příloha: cenová nabídka