PRIKAZNi SMLOUVA
o vykonu technického dozoru stavebnika na stavbu
,»,K40, Lidicka - vyména CZT potrubi v ul, Arbesova a Jana Rohace z Dubé*
uzaviena podle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik (dale jen
,Smlouva“) evidovana pod cCislem: 0194/1S/2025

Clanek 1
Smluvni strany

Pfikazce: Mésto Slany
se sidlem Velvarska 136, 274 53 Slany
Zastoupené:
ICO: 00234877
DIC: CZ00234877

Bankovni spojeni:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(dale jen prikazce)

Pfikaznik: REINVEST spol. s r.o.
se sidlem K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
Zastoupeny:
ICO: 65410840
DIC: CZ65410840

Bankovni spojeni:

Autorizované osoby vykonavajici ¢innost technického dozoru stavebnika v souladu s se
stavebnim zakonem v platném znéni:
technika prostfedi staveb, specializace technicka zafizeni:

Clanek 2
Predmét pinéni a uéel smlouvy
2.1. Pfedmétem této smlouvy je zavazek pfikaznika zajiStovat pro pfikazce vykon technického
dozoru stavebnika (dale jen ,TDS") pro realizaci stavby s nazvem ,K40, Lidicka - vyména
CZT potrubi v ul, Arbesova a Jana Rohace z Dubé“ za podminek stanovenych touto
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2.2.

2.3.

smlouvou a v souladu se zajmy pfikazce a s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a
zavazek prikazce za tyto ¢innosti sjednanou cenu. Osoba vykonavajici vSechny ¢innosti
TDS dle této smlouvy je uvedena v €l. 1

Ugelem smlouvy je provedeni véech &innosti TDS tak, aby byla stavba fadné a véas
dokonéena v souladu s realizacni smlouvou o dilo.

V ramci &innosti souvisejicich s realizaci stavby bude ze strany pfikaznika provadéno
zejména:

seznameni s podklady a dokumenty, které se vazi k realizaci celé stavby, zejména
s projektovou dokumentaci zpracovanou firmou Kalora a.s. z 12/2022, ve stupni
DPS, dale jen ,PD" a rozpoétem stavby - plnéni téfo &innosti zapoéne ihned po
podpisu smlouvy

predani stavenisté zhotoviteli stavby, véetné zajisténi zapisu o pfedani a prevzeti
stavenisté - predpoklad 06/2025.

kontrola dodrzovani podminek stavebniho zakona a vSech souvisejicich pravnich a
technickych predpisu vztahujicich se k realizaci stavby - priubézné béhem realizace
kontrola dodrzovani pracovnich postupl a technologické kazné zhotovitelem stavby,
sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkouSek materiall, konstrukci,
praci, u€ast pfi téchto kontrolach a kontrola jejich vysledk( v€éetné vyzadani dokladu,
které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly
apod.) - prubézné béhem realizace

vécna kontrola dodavky vyrobku, praci a sluzeb - prabézné béhem realizace
kontrola ¢asti stavby, které budou v dalSim postupu stavby zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, zapsani vysledkd kontroly do stavebniho deniku - prubézné v
Souladu s uzavfenou realizacni SoD

dohled nad systematickym doplhovanim dokumentace, podle které se stavba
realizuje - prubézné béhem realizace

posouzeni a projednani pfipadnych zmén PD s pfikazcem - nejpozdéji do 3
pracovnich dnt od jejich zjisténi

posuzovani kalkulaci pfip. ménépraci a vicepraci, pfedkladanych zhotovitelem
stavby a jejich projednani s pfikazcem - pribézné v souladu s uzavienou realizani
SoD

zajisténi prabézné informovanosti pfikazce o pribéhu stavby, zejména o téch
skute€nostech, které by mohly mit negativni vliv na termin ukon&eni dila - pribézné
béhem realizace

zajisténi okamzité informovanosti pfikazce o vSech zavaznych okolnostech
vztahujicich se k realizaci stavby - nejpozdéji do 24 hodin od jejich zjisténi

kontrola dodrzovani podminek BOZP a planu BOZP, pfipadna spoluprace s
koordinatorem BOZP, v€. povinnosti vyplyvajici z § 18 odst. 2 pismeno a) bod 3
zdkona 309/2006 Sb. v platném znéni (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP),
pfijimat opatfeni k odstranéni nedostatki vytykanych koordinatorem - prubézné
béhem realizace

kontrola vedeni stavebnich a montéznich denikd v souladu s podminkami uvedenymi
ve smlouvé o dilo, ktera bude uzaviena mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby -
pribézné, minimalné kazdy 3 pracovni den

uCast a vedeni pravidelnych tydennich kontrolnich dnd vE€. vypracovani zapisu z KD
(vzor zapisu bude predan pfi pfedani stavenisté) - min. 1x tydné

kompletace potfebnych dokladu pro predani a kolaudaci stavby (atesty, protokoly o
zkouskach, revize) - prubézné béhem realizace

kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti soupisu provedenych praci a faktur
predkladanych zhotovitelem stavby a jejich souladu s podminkami uvedenymi ve
smlouvé o dilo uzaviené mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby - nejpozdéji do 5

Strana 2 (celkem 6)




2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

pracovnich dnu od jejich predloZeni

« spoluprace s osobou zabezpedujici autorsky dozor zpracovatele PD pfi zajitovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci - prubézné
béhem realizace

« spoluprace se zpracovatelem PD a s dodavatelem stavby pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektu

» kontrola dil¢iho postupu praci podle asového planu (harmonogramu) stavby, dohled
nad dodrzenim terminu realizace stavby, pfip. zajisténi vyzvy zhotoviteli ve véci
prodleni s terminem ukonc&eni dila v€. pfipravy podkladd pro uplatnéni majetkovych
sankci - nejpozdéji do 5 pracovnich dnu od zjisténi této skutecnosti

« kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci - prdbézné béhem
realizace

« pfiprava podkladu pro predani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a organizace a
Uucast na prejimacim fizeni, zajisténi protokolu o pfedani a prevzeti dokoncené
stavby - prubézné béhem realizace

« kontrola spravnosti a Uplnosti dokladu, pfedlozenych zhotovitelem stavby k predani
a prevzeti dokoncéené stavby a kolaudaci stavby - pribézné béhem realizace

« vedeni evidence pfipadnych vad a nedodélkd, kontrola jejich odstrafiovani
zhotovitelem stavby v dohodnutych terminech - pribézné béhem realizace

« kontrola a pfevzeti vyklizeného stavenisté po pfedani stavby - v souladu s realizaéni
SoD.

Pfikaznik je povinen o v8ech skuteCnostech, o kterych se dozvi v souvislosti s vykonem

své dinnosti, zachovavat miéenlivost.
Pfikaznik je povinen zafidit pfedmétné €innosti osobné a s odbornou péci.

Pfikaznik je povinen pfedat bez zbyte€ného odkladu pfFikazci véci, které za ného prevzal
v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Prikazce si vyhrazuje pravo na sniZzeni rozsahu plnéni pfikaznika, pokud se mu nepodafi
zajistit finan¢ni prostfedky na realizaci stavby nebo jeji ¢asti v celém prfedpokladaném
rozsahu. Pokud pfikazce toto pravo uplatni, je pfikaznik povinen na toto snizeni rozsahu
pInéni pfistoupit.

Clanek 3

Doba plnéni
Pfikaznik se zavazuje provadét Cinnost ve prospéch pfikazce poc€inaje dnem podpisu
této pfikazni smlouvy, a to az do zavére¢ného predani dokoncené stavby a prevzeti
pfikazcem a do odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélkl stavby a pfedani vSech
dokladli pozadovanych v souladu s touto smlouvou.
Pfedpokladany termin realizace stavby je stanoven nasledovné:
- PFedani stavenisté a zahajeni stavby - 06/2025

- Ukonc&eni stavebnich praci a pfedani stavby do uzivani - pfedpoklad doby realizace
nejpozdéji do 09/2025.
Za termin ukoncCeni Cinnosti pfikaznika je povazovan den, kdy je predana veskera

dokumentace pfikazci (atesty, protokoly o zkouskach, zaruéni listy, revize apod.), je
ukoncCeno pfejimaci fizeni, odstranény veskeré vady a nedodélky zjiSténé pfi prejimacim
fizeni a veSkeré dalSi dokumenty vazici se k této €innosti).

Pfikazce i pfikaznik mohou ukoncit tuto smlouvu dle platnych ustanoveni ob&anského
zakoniku.
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41.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

71

Clanek 4
Odména
Za Cinnost pfikaznika, ktera je specifikovana v ¢lanku 2 této smlouvy zaplati pfikazce

pfikaznikovi dohodou smluvnich stran sjednanou odménu ve vysi:

Odména bez DPH: 144 000,- K&
DPH: 30 240,-K¢&
Odmeéna celkem: 174 240,-Kc

V odméné pfikaznika jsou zahrnuty veskeré naklady pfikaznika v souvislosti s plnénim
smluvnich povinnosti pro pfikazce.
Pfikazce neposkytuje zalohy.

Clanek 5

Platebni podminky, sankce
Uhrada odmény za vykon TDS po dobu realizace stavby bude provadéna mési¢nimi
fakturami, a to kazdy mésic pomérnou ¢astkou, danou podilem celkové odmény dle ¢l. 4
této smlouvy a poctem mésicu trvani ¢innosti pfikaznika. Tento mési¢ni podil ¢ini 36 000
K& bez DPH (43 560 K& s DPH). Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Pokud bude stavba zpomalena oproti plvodnimu terminu dokonc&eni dle smlouvy na
zhotoveni stavby s dodavatelem stavby z dlivod(, za které neodpovida pfikaznik, bude
odména za plnéni sjednanych moznosti dle &l. 5.1. navy3ena tak, aby odpovidala
skutecné realizaci dila, resp. skutecné provedenym &innostem v této prodlouzené lhaté.
Platby budou uskute¢niovany na zakladé faktur pfikaznika. Pfikazce se zavazuje zaplatit
dohodnutou smluvni cenu nejpozdéji do 30 kalendarnich dnd od data doruceni faktury.
Za uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkul z uctu prikazce ve
prospéch uctu pfikaznika. Faktury musi byt doru€eny na adresu sidla objednatele i je
Ize, za podminky opatfeni zaru€enym elektronickym podpisem, zaslat na elektronickou
adresu ph’kazceAAAAAAAAAAAAAAH
Faktura pfikaznika musi obsahovat veskeré nalezitosti u¢etniho dokladu dle zakona o
UCetnictvi a dale pak danového dokladu dle zakona o DPH (pokud je pfikaznik platce
DPH).
Pokud pfikazce zjisti na faktufe vadu je opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi
s vyznaCenim zjisténé chyby. V tomto pfipadé zacina doba splatnosti bézet dnem
opétovného doruceni pfikazci.
Pro pfipad prodleni pfikazce s Uhradou faktury zaplati pfikazce pfikaznikovi urok z
prodleni v zakonné vysi z dluzné castky za kazdy den prodleni.
V pfipadé nedodrzeni sjednanych zavaznych Ihat dle ¢lanku 2, odst. 2.3. této smlouvy ze
strany pfikaznika je pfikazce opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 3 000 K& za
kazdy den prodleni.
Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé, kdy pfikazci vznikne narok na zaplaceni smluvni
pokuty je pfikazce opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit proplaceni
faktur pfikaznika az do doby uhrazeni faktury na smluvni pokutu.
V pfipadé, Ze dojde ke zruSeni Ci odstoupeni od této smlouvy ze strany pfikazce, bude
pfikaznik fakturovat pfikazci ¢astku odpovidajici rozsahu praci provedenych ke dni
zruSeni Ci odstoupeni od smlouvy.

Clanek 6
Misto pInéni
Mésto Slany, ulice Arbesova a Jana Rohace z Dubé.
Clanek 7
Odpovédnost za Skodu

.V pfipadé, Ze pfikaznik svou nedbalosti ¢i ne€innosti zpUsobi pfikazci pfi pinéni pfedmétu

zakazky Skodu, zodpovida pfikazci za zplsobenou Skodu v piném rozsahu.
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7.2

7.3 .

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

. Pfikaznik odpovida za veskeré Skody, které jeho Cinnosti pfi provadéni jeho Cinnosti

vzniknou pfikazci nebo tfetim osobam a zavazuje se nahradit je pfedevSim uvedenim v
predesly stav a neni-li to mozné, v penézich. Pfikaznik se zprosti odpovédnosti za Skodu,
pokud jednoznacné prokaze, ze Skodu zpusobil pfikazce vyluéné svym jednanim nebo
nedodrzenim své povinnosti.

Pfikaznik prohlasuje, Zze ma a bude mit po celou dobu pfedpokladaného pinéni sluzeb
dle této smlouvy uzavienu platnou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou vykonem podnikatelské Cinnosti tfeti osobé, ktery se
vztahuje k pfedmétu plnéni, ve vysi minimalné 5.000.000,- K&.

Clanek 8

Ostatni ujednani
Pfikaznik se zavazuje dodrzovat pfi vykonu své ¢innosti bezpe€nostni pfedpisy a uzivat
predepsané ochranné pomlcky, coz bude Cinit na své naklady.
Pfikaznik je povinen postupovat pfi provadéni ¢innosti s odbornou péci ve prospéch
pfikazce a dle jeho pokynl a musi byt pfikazci a osobam zajistujicim realizaci stavby k
dispozici na kontaktech uvedenych v ¢l. 1.
PFikazce udéluje pfikaznikovi souhlas k provadéni fotodokumentace technickych detaild
na stavbé, pokud to bude pfikaznik povazovat za vhodné k provadéni své cinnosti.
Pfikaznik se zaroven zavazuje, ze veskerou takto ziskanou dokumentaci odevzda po
skon&eni své cCinnosti pfikazci. Pofizena fotodokumentace bude vyuZivana jen pro
technicka a koordinac¢ni jednani partneru pfi vystavbé a dale pro dokumentaci pinéni dle
této smlouvy a smlouvy o dilo mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby.
Pfikaznik prohlasuje, Ze se seznamil se vSemi podminkami pfikazce a bez vyhrad s nimi
souhlasi.

Clanek 9

VsSeobecna ustanoveni
Pfikaznik prohlasuje, Ze je sezndmen se skute€nosti, Ze Mésto Slany je jako uzemni
samospravny celek povinno uverejfiovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného
dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni
(dale jen ,zakon o registru smluv®).’
Pfikaznik dale prohlaSuje, Ze je seznamen se skute¢nosti, ze Mésto Slany je jako
Uzemni samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se kjeho
pusobnosti podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v
platném znéni (dale jen ,zakon o svobodném pfistupu k informacim®)*
Smluvni strany dale prohlaSuji, ze pokud nékteré skute¢nosti uvedené v této smlouvé
povaZzuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smiuv dle
zakona o registru smluv Ci zpfistupnéni dle zakona o svobodném pfistupu k informacim,
sdélily je pisemné druhé smluvni strané pfed podpisem této smlouvy.”
Smluvni strany sjednavaiji, Zze pro pfipad, ze tato smlouva podléha uvefejnéni v registru
smluv dle zakona o registru smluv, odesSle tuto smlouvu spravci registru smluv k
uvefejnéni mésto Slany, a to bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnu od
uzavfeni této smlouvy.
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uverejnéni prostfednictvim registru smluv
dle zakona o registru smluv, nabyva tato smlouva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den ucinnosti
Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, zavazkovy vztah se fidi pFisluSnymi
ustanovenimi obCanského zakoniku.
Pro pfipad, kdy bude smlouva vydana v tiSténé verzi a opatfena vlastnoru¢nimi podpisy
smluvnich stran bude tato vyhotovena ve dvou stejnopisech, které maji platnost
originalu a z nichz obé strany obdrzi po jednom stejnopisu. Pro pfipad, kdy bude
smlouva opatfena elektronickymi podpisy a na dikaz svého souhlasu s obsahem
smlouvy k nému smluvni strany pfipojily své uznavané elektronické podpisy
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

dle zékona o sluzbach vytvarfejicich duvéru, a urcily, ze timto zpudsobem smlouvu
uzavrely. Nevztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uverejnéni prostfednictvim registru
smluv dle zakona o registru smluv, nabyva tato smlouva ucinnosti dnem podpisu obou
smluvnich stran.

Veskeré zmény a dodatky této smlouvy musi byt provedeny pisemnou nebo
elektronickou formou a musi byt podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

Smluvni strany timto prohladuji, Ze s osobnimi udaji, které ziskaji na zakladé této
Smlouvy, budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o
volném pohybu téchto udajl a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaju) a dal§imi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich udaju.
Prikazce a pfikaznik prohlasuji, ze tato smlouva byla uzaviena na zakladé pravé a
svobodné vule, nikoliv v tisni a dale Ze souhlasi s uzavienim této smlouvy za podminek
shora uvedenych. Na diikaz toho pfipojuji podpisy svych opravnénych zastupcu.

Tato Smlouva je uzavirana v souladu se smérnici Rady mésta Slany &. 2/2019 o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni zmén schvalenych radou mésta dne 24.1.2024
pod usnesenim €. 24/35/2024/RM.

PLNA MOC:

Pfikazce udéluje touto smlouvou pfikaznikovi plnou moc k zastupovani pfikazce ve vSech
vécech tykajicich se pfedmétu pIinéni dle této smlouvy a stavby ,K40, Lidicka - vyména CZT
potrubi v ul, Arbesova a Jana Rohace z Dubé*” Pfikaznik tuto plnou moc pfijima. PIna moc se
nevztahuje na uzavirani zavazku ¢i povinnosti, ze kterych by pfikazci vznikl jakykoliv financni
nebo hmotny zavazek.

Ve Slaném dne: ............ Voo, dne: ...

Za pfikazce: Za pfikaznika:

zpracoval:|

Strana 6 (celkem 6)



	bookmark0
	bookmark2
	bookmark4
	bookmark6
	bookmark8
	bookmark10
	bookmark12

