



SZS/ODSH/007/2011/4



## Smlouva o závazku veřejné služby

k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou č. 010/09/48/00/07 (dodatek č.7)

uzavřená podle § 19 zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

### 1. JIHOČESKÝ KRAJ

se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 37076

zastoupený Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem

IČ : 70890650

DIČ:CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 199783072/0300

(dále jen objednatel)

### 2. ČSAD STTRANS a.s.

se sídlem U nádraží 984, Strakonice, PSČ 386 13

zapsaná v OR KS České Budějovice, odd. B, vl. 1018

zastoupená Ing. Vladimírem Warischem, ředitelem a členem představenstva

zastoupená ve věcech prokazování ztráty Ing. Josefem Michálkem

IČ: 25198688

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice

Číslo účtu: 212700703/0300

(dále jen dopravce)

Smluvní strany sjednávají tento dodatek č. 7 smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou č. 010/09/048/00/00 uzavřené mezi smluvními stranami dne 2.12.2009 (dále též Smlouva), která se mění od 11.12.2011 následovně:

### Čl III. Předmět smlouvy se mění takto:

V odst. 2 se mění příloha č. 1 Stanovený soubor linek a spojů platná na období 11.12.2011 -31.12.2011 takto:

č.linky	název linky	č. spojů
380010	Strakonice,Modlešovice- Čejetice,Sedlčkovice	1;2;3;4;5;6;7;8
380020	Strakonice-Blatná	1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;14;18;21;22;24;26;28;29;30;31;33;35;37;
380030	Strakonice-Sousedovice-Nová Ves,Lhota p.Kústým	1;2;3;5;8;11;14;18;19;23;24;26;
380040	Strakonice-Vacov-Zdíkov- Stachy,Zadov	1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;19;
380050	Strakonice-Střelské Hoštice- Horažďovice	1;2;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17;18;19;20;21;22;23;24; spoje 3 a 4 i po území Plzeňského kraje
380060	Strakonice-Nihošovice-Hoslovice- Nová Ves,Lhota p. Kústrým	1;2;4;5;6;7;9;10;
380070	Strakonice-Krtý-Mnichov	1;2;3;4;6;7;9;10;12;13;14;19;

380080	Strakonice-Bavorov	1,2;3;4;5;6;7;9;
380090	Strakonice-Štěkeň-Kestřany-Písek	2;
380100	Strakonice-Blatná-Březnice-Příbram	1,2;3;4;
380110	Vodňany-Drahonice	1,2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;18;
380120	Strakonice-Čejtice,Mladějovice	1,2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;19;
380130	Strakonice-Drachkov-Hoslovice-Střelské Hoštice,Sedlo	1,2;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;16;
380140	Strakonice.-Vacov,Javorník	1,2;4;5;6;8;9;
380150	Strakonice-Volenice-Soběšice	1,2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;
380160	Strakonice-Strašice-Soběšice	1,2;3;4;5;7;8;10;11;13;14;15;16;17;18;20;
380170	Strakonice-Doubravice-Blatná-Buzice	1,3;4;6;14;15;17;20;21;22;23;24;25;26;28;29;31;32;
380180	Strakonice-Stachy-Kašperské Hory	1,2;3;4;5;6;8;
380190	Strakonice.-Sedlice-Mirotice	1,3;4;5;6;7;8;
380200	Strakonice-Čestice-Malenice	1,3;4;5;6;8;9;10;11;12;15;16;17;18;19;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30; 31;32;33;34;36;37;39;41;43;46;
380210	Strakonice-Volenice-Zvotoky	1,2;4;5;6;7;8;9;10;11;
380220	Strakonice.-Rovná-Osek,Jemnice-Radomyšl	2;3;4;5;6;7;8;9;10;12;13;14;15;16;17;20;
380230	Strakonice-Předsl.,Kakovice	1,2;3;4;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;
380240	Strakonice-Bílsko,Netonice	3;4;5;6;7;8;9;10;11;13;
380250	Strakonice-Sedlice-Blatná	2;5;6;7;8;9;10;12;13;14;15;16;17;18;21;23;24;28;29;30;32;33;
380260	Strakonice-Čestice-Vacov	2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;
380280	Strakonice-Písek	2;3;4;5;6;8;11;
380750	Blatná-Uzeničky	1,2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;
380760	Blatná-Mladý Smolivec,Radošice	1,2;3;4;5;6;9;10;11;12;16;17;
380770	Blatná-Svěradice	1,2;4;6;7;9;10;11;13;14;
380780	Blatná-Strakonice-České Budějovice	1,2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;24;26;30;31;32;34;35;36;37;38;39;40;44;
380790	Blatná-Bělčice -Břeží	3;6;16;17; spoje 1,2;4;5;7;8;9;10; i po území Středočeského kraje
380800	Předmít-Lnáře-Horažďovice,Komušín	1,2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;
380810	Blatná-Sedlice-Písek	1,2;3;4;

### Čl. V. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty, odst. 3 se mění takto:

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty, zpracovaný podle článku V. odst. 5 této smlouvy na období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku. Výše předběžného odborného odhadu na období od 1.1.2011 do 31.12. 2011 je 36 484 611,- Kč. Výše předběžného odborného odhadu může být měněna pouze v souvislosti se změnou rozsahu dopravního výkonu v závazku požadovanou ze strany objednatele nebo se změnou daňových předpisů nebo dojde-li k legislativní změně v systému financování základní dopravní obsluhy. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty, zpracovaný podle článku V. odst. 5 vždy pro kalendářní období roku na další období platnosti této smlouvy bude přílohou příslušného dodatku.

Ostatní části smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obsluhy Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou č. 010/09/48/00/00 uzavřené mezi smluvními stranami dne 2.12.2009 zůstávají v platnosti a nezměněné.

Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem 11.12.2011.

Obě smluvní strany vysloveně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, určité a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.


Tento dodatek č. 7 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních majících povahu originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení dopravce.

V Českých Budějovicích dne: 29 -11- 2011


Ve Strakonících dne: 19 -10- 2011

za objednatele:

za dopravce:



Mgr. Jiří Zimola  
hejtman



Ing. Vladimír Warisch  
ředitel společnosti a člen představenstva



STTRANS a.s.  
Strakonice  
5225150698