
DÍLČÍ SMLOUVA č. 10
Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347 

Název Rámcové dohody:
Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK -  II. etapa

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003944
Název dílčí smlouvy: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK

-  II. etapa -  DS 10
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
„Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:
zápis v obchodním rejstříku 
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
email:
tel.:

email:
tel.:

email:
tel.:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
státní podnik
sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze
........... . . ........................................
....... ............................... ............................ ................
...........................................................................
....................................
.............................
................ ....... ........................... ........... . ...........
..................
...........................
.............................
..............................................................
.......................................
.............................

(dále jen „ŘSD“) 
a
HERKUL a.s.
se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820 
právní forma: Akciová společnost
bankovní spojení: .............................................



zastoupen: ..........................................................................
....................................... ........................
...... .................... ....... .......................

Společník 2 
INSKY spol. s.r.o.
Se sídlem: Nový svět 100, 40 07 Ústí nad Labem
IČO: 00671533
DIČ: CZ00671533
Zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C113 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zastoupen: ...............................................................

Společník 3
IDS -  Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
Zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419 
Právní forma: Akciová společnost
Zastoupen: ................................... ...................................

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 09. 08. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Předmětem Dílčí smlouvy č. 10 jsou 
neodkladná opatření pro zajištění bezpečnosti provozu na mostech v Ústeckém kraji, zejména 
urychlené odstranění podstatných závad zjištěných primárně při provádění mostních prohlídek, 
jedná se o závady, které mají nebo mohou mít dopad na bezpečnost na mostě

SO 201 Most ev. č. 9-062 Most přes potok, osada Lesné, provozní km 93,309

množství / rozsah Plnění: viz. Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění



4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: SO 201 Most ev. č. 9-062 Most 
přes potok, osada Lesné, provozní km 93,309

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD: Od výzvy Objednatele do 3 měsíců. Veškerá 
požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání 
díla (tj. 3+1 měsíc).
Do termínu plnění se započítává i doba pro zajištění a získání kompletního Dopravně 
inženýrského opatření (viz. Položka č. 9 soupisu prací).
Stanovení týkající se osazení betonových svodidel vč. zajištění a získání DIO o trvalých 
opatřeních na mostě (po dokončení stavby) bude doloženo Objednatelem.

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

10. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině potvrzuje, že

a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem 
nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku1,

c) nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či 
právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, 
fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,

e) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či

1 Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či 
osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským 
státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku



nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou 
osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku2,

f) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn 
jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku,

g) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu 
s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky 
přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným 
v sankčních seznamech3 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění
Příloha č. 2 -  Příloha
Příloha č. 3 -  Specifikace Plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ.

.....
...........
..........

Digitálně 
podepsai .... 
.................. 
Datum:
2025.04.07 
08:31:43 + 0 2 W

......

......

..........

Digitálně 
podepsai I.... 
....... ......... 
Datum: 
2025.04.02 
12:33:13 +02'00'

......

..........
Digitálně 
podepsai I.... 
......................... 
Datum:

.................. 2025.04.07 
09:04:10+02'00'

.......
...............
................

Digitálně 
podepsai I.... 
........................... 
Datum: 
2025.04.04 
09:01:01 +02'00'

2 DTTO
3 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



Firma: Pontex, spol. s r.o.

^ Í A s p e  Rekapitulace ceny
Stavba: 23 053 09 - ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečno:
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 
Celková cena s DPH:

1 123 273,64 
1 359 161,10

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
ISO 201 Most ev. č. 9-062 Most přes potok, osada Lesné r 1 123 273,64 235 887,46 1 359 161,10



Firma: Pontex, spol. s r.o.

S o u p is  prací o b jek tu
Stavba: 23 053 09 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu -9-062 | SO201 | . . . . . .. . ...........| 
Objekt: SO 201 Most ev. č. 9-062 Most přes potok, osada Lesné 
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 9-062 Most přes potok, osada Lesné

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena 
Jednotková Celkem

2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce ..................

1 014102A POPLATKY ZA SKLADKU T 5,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zemina, kámen, vč.vegetace 
odpod z čištěných konstrukcí
2,52*2,0=5,04 [A] 
Celkem: A=5,04 [B]

3  014102IC POPLATKY ZA SKLADKU T 84,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
železobeton
33,60*2,5=84,00 [A] 
Celkem: A=84,00 [B1

9  0272011 POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1 100 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIO vč.prcjektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě 
rozsah DIO:

- na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0- 20m
1=1,00 [A]
Celkem: A=1,00 fB!

^  02750RI 1 POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE KPL 1 100 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací 
most o rozpětí 0- 20m
1 = 1,00 [A]
Celkem: A=1,00 [B]

25 029412IA OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS I 100 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aktualizace ML 
(doplnění údajů evidence)
1=1,00 [A]
Celkem: A=1,00 [B]

25 0294311 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1 100 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
most o rozpětí 0- 20m
1=1,00 [A]
Celkem: A=1,00 [B]

29 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1 100 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I

1 = 1,00 [A]
Celkem: A=1,00 [B]

31 02953 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS I 100 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
mimořádná prohlídka po skončení oprav 
most o rozpětí 0- 20m
1 = 1,00 [A]
Celkem: A=1,00 [B]

1 Zemní práce ..............
41 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vyčištění koryta potoka 
2,52=2,52 [A]
Celkem: A=2,52 [B]

42 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 2,52 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

viz pol. 131738 
2,52=2,52 [A] 
Celkem: A=2,52 [B]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ..................

74 626113
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 
TL 30MM M2 21,00 . ........... ..............
tl.sanace < 30 mm
odhad plochy - 50 % pol. 938544 
vč. ochrany odhalené výztuže 
0,5*42,0=21,00 [A]
Celkem: A=21,00 [B]

75 626123 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM M2 I 21,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
tl.sanace > 30 mm
odhad plochy - 50 % pol. 938544 
vč. ochrany odhalené výztuže 
0,5*42,0=21,00 [A]
Celkem: A=21,00 [B]

7 Přidružená stavební výroba ..............
90 78321 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NÁTĚREM JEDNOVRST M2 14,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pasivační nátěr
14,0=14,00 [A] 
Celkem: A=14,00 [B]

9 Ostatní konstrukce a práce ..................
104 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 84,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vč. odvozu
84,0=84,00 [A] 
Celkem: A=84,00 [B]

^ 5  911FC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 84,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84,0=84,00 [A] 
Celkem: A=84,00 [B]

^ 4  93852 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2 1 2100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč.odklizení
0,25*84,0=21,00 [A] 
Celkem: A=21,00 [B]

I ^ 5  938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 42,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

otryskání podkladu pro osazení svodidel 
0,5*84,0=42,00 [A]
Celkem: A=42,00 [B]

I 130 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 1 3360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

0,8*0,5*84,0=33,60 [A] 
Celkem: A=33,60 [B]



Příloha č. 2 - Příloha

PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále 
jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa 
Objednatele

1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Společnost Neodkladná opatření k 
zajištění bezpečnosti provozu na mostech 
v ÚK -  II. Etapa
Se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Společník 1, vedoucí společník, správce 
HERKUL as.,
Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 Společník 2 
INSKY spol. s.r.o.
Se sídlem: Nový svět 100, 40 07 Ústí nad 
Labem

Společník 3
IDS -  Inženýrské a dopravní stavby 
Olomouc a.s.
Se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 
Olomouc

Datum zahájení prací 1.1.7 Od výzvy objednatele
Doba pro dokončení 1.1.9 Do 4 měsíců.
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 ................ .....................................................
Zástupce objednatele 3.2 ....... .......... ................. ............. .................. 

.........
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.

Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací 
Forma harmonogramu: 
a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Odstranění vad 9.1 Dle 9.1 a) - c) Zvláštních podmínek
Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se.
Průběžné platby 11.3 a) Nepoužije se.

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové 
dohody



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

10 % průběžné platby
Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 
nepoužije.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 
Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 
14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem
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Most 9-062
Most přes potok, osada Lesné

HLAVNÍ PROHLÍDKA
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Objekt: Most ev.č. 9-062 (Most přes potok, osada Lesné)
Okres: Děčín

Prohlídku provedl: .................................. číslo oprávnění 176/2015
PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 16.8.2023 
Poznámka:

HMP byla provedena na základě dílčí smlouvy 08PU-003456 uzavřené s ŘSD Správa Chomutov 
Podkladem pro sestavení protokolu o vykonané HPM byly údaje uvedené v mostní evidenci (CEV). 
PS, LS -  pravá resp.levá strana ve směru staničení; OP1 (Nový Bor- ), OP2 (Rumburk).

Počasí v době provádění prohlídky: 
jasno

Způsob zpřístupnění:
z terénu, korytem potoka 

Teplota vzduchu: 27,0°C Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 9 Staničení km: 93,309km Ev.č.mostu: 9-062 
Název objektu: Most přes potok, osada Lesné
Staničení ve směru: Nový Bor-Rumburk

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a 
křídel

Podle ML základy plošné betonové.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní Původní část mostu:
zdi Masivní tížné opěry zděné, líc z kamenných kvádrů. 

Oboustranné rozšíření mostu:
Masivní tížné opěry betonové monolitické. Líc omítnutý.

[1.3] 1.2.4 křídlo Rovnoběžná křídla, masivní betonová.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce 1 kolmé pole.
Původní část mostu:
Polokruhová zděná klenba, líc z kamenných kvádrů. 
Oboustranné rozšíření mostu:
Prostá ŽB deska.

[2.2] 2.2 Ložiska, klouby Přímé uložení desky na opěry.

3. svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Živičný kryt, celoplošně mezi obrubami říms.

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Oboustranné železobetonové římsy. Původní římsy byly dodatečně
nadvýšeny.
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4. Vybavení

[4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Oboustranně osazená ocelová zábradelní svodidla typu NH.

[4.2] 4.3 Dopravní značení, označení
objektu

Vodorovné dopravní značení na mostě.
Ev. č. jsou osazena na obou stranách.
Osazeny bílé a modré násatvce vodících sloupků

[4.3] 4.6 Území pod mostem a přístup.
cesty

[4.4] 4.8 Odvodnění

Zpevněné koryto potoka.

Povrch mostu odvodněn příčným a podélným sklonem vozovky.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1

[1.2] 1.2

mezi zdivem klenby a betonovým zpevněním koryta na straně 
OP1 v PS. .
Opěry rozšíření jsou provedeny z nekvalitního betonu- zasanováno 
Opětovně se začínají objevovat trhliny.
V patách opěr původní části dochází k výraznému průsaku ze 
svislé trhliny; v době prohlídky mokrý, a dále k výluhům rezavě 
zabarveným- mineralizované vody - v PS v původním klenebním 
pásu a v poloze pravého rozšíření.
V úrovni kolísání hladiny potoka dochází k vyplavení výplně spár 
ze zdiva původních opěr.

Základy mostních podpěr a Nezjištěny závady plynoucí z poruch založení mostu 
křídel

Mostní podpěry křídla a čelní Přes opěru klenby mírně prosakuje voda, pravděpodobně 
zdi nefunkční/ nebo chybí rubová drenáž - vyvěrání vody ze spáry

[1.3] 1.2.4 křídlo Na křídla značně zatéká zejména z povrchu izolace pod římsou,
výrazné stopy po průsacích, horizontální trhliny v omítce, lokálně je 
omítka odpadlá, Vpravo je od trvalého zatékání pod římsou je 
povrch zavlhlý a pod spárami mezi prefabrikáty -2 místa hloubkový 
rozpad betonu - rozpadlé zakončení křídla na straně OP1. Na 
straně OP2 je rozpadlé zdivo křídla přecházejícího do opěrné zdi.

[1.4] 1.3.3 zpevnění svahu, svah.kužel Podél křídel svahy nejsou zpevněny.
Vpravo- posunutá - utržená horní část a v části rozvolněná 
regulační zeď navazující na OP2 - zhoršení stavu..

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce Železobetonové konstrukce rozšíření dochází po sanaci k
opětovnému prosakování pod římsou, z úložné spáry stykovou 
spárou mezi původní a rozšířenou konstrukcí.
V LS v levém rozšíření - trhliny v sanaci a její separace a zavlhnutí
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3. svršek

[3.1] 3.1

[3.2] 3.3

[3.3] 3.5

4. Vybavení

[4.1] 4.1

[4.2] 4.3

[4.3] 4.3

[4.4] 4.6

v místě zasanovaného odvodňovacího otvoru.
V pravém rozšíření v okraji mokré plochy od zatékání pod římsou.
V podhledu klenby jsou stopy po průsacích výluhy pojiva -mapy, 
lokálně se opětovně uvolňuje výplňová malta, odmrzlé kameny. 
Vpravo ve stropní části mezi čelem klenby a bokem desky je 
výrazně rozevřená z části vyplněná spára stavebním materiálem , 
kterou prosakuje.
V době prohlídky -povch zavlhlý

Vozovka V krajnici podél obrubníkové hrany nánosy drobných nečistot
napadané větve a uchycená drobná vegetace,
Není provedena těsnící zálivka mezi vozovkou a horním povrchem 
původní římsy, ve spáře uchycená drobná vegetace.
V obrusné vrstvě vyjeté mírné koleje v PS drobné kaverny.

Římsy, obrubníky, zálivky Vpravo jsou vlivem nárazu jsou min.3 prefabrikované díly římsy
nakloněny a posunuty vnějším směrem.
Mezi jednotlivými prefabrikáty - nefunkční zatěsnění.
Povrch říms je pokryt porosty řas a rezavě zbravený povrch v 
místě montážních otvorů.
V lícní ploše původní římsy výrazné projevy zatékání, hloubková 
degradace betonu v celé délce.
Podél dilatační spáry degradace betonu

Izolační systém NK Netěsný, zatéká zejména ve spáře mezi původní konstrukcí klenby
a žlb. konstrukcí rozšíření.

Svodidla/Zábradelní svodidla V PS je Z. svodilo deformováno od nárazu - cca 2 díly svodnice a
cca 3 def. prvky.
V PS před mostem mírná deformace svodnice v náběhu
V PS porušené podlití patních desek
V LS - betonové svodidlo - sítě vlasových trhlin v okolí zámků.

Dopravní značení, označení Vlevo za OP2 je vykloněné - patrně od nárazu vozidla. 
objektu Odlepené štítky nástavců vodících sloupků

Dopravní značení, označení SDZ s omezením zatížitelnosti bylo sejmuto. 
objektu

Území pod mostem a přístup. V betonovém zpevnění koryta potoka jsou poruchy- trhliny, ze 
cesty kterých vyvěrá voda, vyplavená povrchová vrstva - V LS mezi

původní částí a levým rozšířením..
Z boku u pat opěr v PS vyvěrání silně mineralizované vody( rezavé 
výluhy) jemné naplaveniny - bláto.
Mírně zanesené koryto.
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[4.5] 4.8 Odvodnění 

5. Další části

Vlevo nevhodně zakončené vyústění odvodňovače, nebo prostupu 
dutiny - otvor zasanován - zavlhé okolí v podhledu NK.
Podél pravého křídla OP2 zbytky rozpadlého odvodňovacího žlabu, 
které jsou zcela zaneseny.

[5.1] 5 Další části / Mostní evidence Údaje v mostní evidenci nejsou úplné, neaktualizovány, náčrt ne 
téměř nečitelný.

[5.2] 5 Další části / Srovnání stavu 
mostu se stavem v předchozí 
HMP

Provedené sanační práce sice zajistitily zpomalení rozvoje poruch 
Vzhledem k trvajícímu zatékání se tyto opětovně začínají 
objevovat..

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY 
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

[1] 4.6 Území pod mostem a 
přístup. cesty

5.odstranění nutno provést ihned

Provádět čištění koryta vč. naplavenim - bláta.

[2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Upravit polohu vykloněné římsy v PS

[3] 4.1 Svodidla/Zábradelní 
svodidla

Provést výměnu deformovaných dílů Z svodidla

[4] 4.3 Dopravní značení, 
označení objektu

Provést osazení omezení zatížitelnosti v souladu s mostní evidencí.

4.odstranění do nejbližšího zimního období

[5] 4.3 Dopravní značení, 
označení objektu

3.odstranění nutno do 1 roku

Vyměnit nástavce s odlepenými odraz. štítky

[6] 1.2.4 křídlo Provést sanaci na koncích křídel a v PS ve zdi navazující na křídlo

[7] 2.1 Nosná konstrukce Obnovit výplně spár ve zdivu klenby.Odstranit přebytečný materiál 
ze spáry mezi původní částí a pravým rozšířením.Provést řízený 
odtok vody ze stykové spáry vpravo.
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[8] 3.1 Vozovka Vyčistit povrch krajnic na obou stranách a obnovit resp. provést 
zálivky podél říms opravit dorbné kaverny

[9] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Vyčistit povrch říms a obnovit těsnění mezi prefabrikáty.Provést 
opravu původní římsy.

[10] 4.1 Svodidla/Zábradelní
svodidla

Obnovit podlití platních desek sloupků svodidla v PS.Opravit náběh 
svodnice v PS.

[11] 4.8 Odvodnění Provést vyčištění a opravu odvodňovacího žlabu v LS.

[12] 5 Další části / Mostní 
evidence

Provést aktualizaci údajů v mostní evidenci a zhotovit nový náčrt na 
základě oměření konstrukce.

[13] 5 Další části / Srovnání
stavu mostu se stavem v 
předchozí HMP

odstranění do 2 let

Zajistit aktualizaci diagnostického průzkumu včetně výpočtu 
zatížitelnosti, kterým bude ověřen skutečný stav mostu a na jehož 
základě bude navržen rozsah nezbytné opravy. Součástí 
diagnostiky musí být i ověření stavu kotevních prvků římsZahájit 
přípravu na rekonstrukci mostu

[14] 5 Další části / Srovnání 
stavu mostu se stavem v 
předchozí HMP

Bez zbytečného odkladu zajistit opravu mostu ve smyslu závěrů 
diagnostického průzkumu.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ 
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ 
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ 
CENY PRACÍ

Datum projednání: 30.11.2023 
Číslo jednací:

Poznámka:
Zjištění a navržená opatření byla projednána s odpovědným zástupcem zadavatele

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU 
NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav Zatížitelnost

Spodní stavba
Stavební stav:
V - Špatný (koefic. a=0,6)

Nosná konstrukce
Stavební stav:
V - Špatný (koefic. a=0,6)

Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Způsob zjištění zatížitelnosti:
N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

Vn = 17,0t 
Vr = 44t 
Ve =
Max.nápravový tlak = 12,8t
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Poznámka ke stavu a použitelnosti
O stavebním stavu mostu SS i NK rozhoduje zejména 
degradace betonu a koroze výztuže pravého 
rozšíření.Použitelnost je ovlivněna stavem římsy a ZS

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 8 / 2025

Poznámka k zatížitelnosti
Údaje o zatížitelnosti byly převzaty z mostní evidence. 
Hodnoty jsou redukovány součinitelem stavebního 
stavu 0,6.

V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, 
případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

Pohled na uspořádání na mostě po směru 
staničení
Chybí SDZ s omezením zatížitelnosti

Pohled na uspořádání na mostě po 
směrustaničení

Pravá strana nad OP1
Zábradelní svodidlo - deformace od nárazu
Římsa -vyklonění

Strana 8 z 18



HPM 9-062 (16.8.2023, ...................................

Pravá strana
Zábradelní svodidlo - deformace od nárazu

Pravá strana nad OP1
Římsa -vyklonění a posun vnějším směrem

Pohled na uspořádání na mostě proti směru
staničení
Tab ev.č.
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Pohled na OP1 a křídlo zleva 
Stopy po průasacích pod římsou

Pohled na OP1 zleva 
Stopy po průasacích

Pohled na most zleva od OP1
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Pohled na OP1 zleva 
Stopy po průasacích 
Separace sanace

Pohled směrem k OP2 zleva
Napojení na původní část - u průsaky, s rezavými výluhy
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Pohled na OP1 a křídlo zprava 
Rozpad zdivá
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