

Počet stran : 20

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/05/31
Stavba: Oplocení Chotěboř-Bílek

KSO:
Místo: Chotěboř-Bílek

Zadavatel:

Uchazeč:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov, Žárovice 31, 798 03 Plumlov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			19 768 331,16
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 19 768 331,16	Výše daně 4 151 349,54
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		23 919 680,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2023/05/31

Stavba:

Oplocení Chotěboř-Bílek

Místo:

Chotěboř-Bílek

Datum:

14.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov, Žárovice 31, Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
1	Oplocení - hospodářská část		
2	Oplocení - technická část		
3	Oplocení - technická část - církevní část		
4	Vedlejší rozpočtové náklady		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oplocení Chotěboř-Bílek
Objekt:
1 - Oplocení - hospodářská část

KSO:
Místo: Chotěboř-Bílek

Zadavatel:

Uchazeč:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov, Žárovice 31, 798 03 Plumlov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 205
DIČ: CZ00000205

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení Chotěboř-Bílek

Objekt:

1 - Oplocení - hospodářská část

Místo:

Chotěboř-Bílek

Datum:

14.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov, Žárovice 31, 798 03 Plu Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oplocení Chotěboř-Bílek

Objekt:

1 - Oplocení - hospodářská část

Místo:

Chotěboř-Bílek

Datum:

14.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov, Žárovice 31, 798 03 Plu Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem				
D		HSV	Práce a dodávky HSV	
D		1	Zemní práce	
1	K	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2
	VV		délka oplocení * šířka 4m na vnitřní straně a 1m na vnější straně plotu* 100%	
	VV		"oplocení plechové" 410*(4+1)*100%	
	VV		"oplocení betonové" 285*(4+1)*100%	
	VV		Součet	
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2
	VV		délka oplocení * šířka 4m na vnitřní straně a 1m na vnější straně plotu* 30%	
	VV		"oplocení plechové" 410*(4+1)*30%	
	VV		"oplocení betonové" 285*(4+1)*30%	
	VV		Součet	
3	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2
	VV		Štěpkování keřového porostu hustého s naložením a rozprostřením v místě	
	VV		délka oplocení * šířka 4m na vnitřní straně a 1m na vnější straně plotu* 30%	
	VV		"oplocení plechové" 410*(4+1)*30%	
	VV		"oplocení betonové" 285*(4+1)*30%	
	VV		Součet	
4	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem	m
	VV		"plechové oplocení - počet sloupků * hloubka jamky 174*0,5	
	VV		Součet	
5	K	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m
	VV		20% z celkového množství vrtání	
	VV		0,2*87	
	VV		Součet	
6	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3
	VV		hloubení jamek pro sloupky betonové	
	VV		počet sloupků * objem výkopu	
	VV		99*0,2	
	VV		Součet	
7	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3
	VV		přemístění výkopku do vzdálenosti 20m	
	VV		počet sloupků a vzpěr * objem výkopu z vrtání jamek	
	VV		"sloupky ocelové" (174)*0,08	
	VV		"sloupky betonové" 99*0,20	
	VV		Součet	
8	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3
	VV		složení a rozhrnutí výkopku	
	VV		počet sloupků a vzpěr * objem výkopu	
	VV		"sloupky ocelové" (174)*0,08	
	VV		"sloupky betonové" 99*0,20	
	VV		Součet	
9	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3
	VV		zásyp stávajících jamek po původních sloupcích počet sloupků * základová patka	
	VV		(99+174)*(0,2)	
	VV		Mezisoučet	
	VV		"zemina z nových jamek"	
	VV		-33,72	
	VV		Mezisoučet	
	VV		Součet	
10	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t
	VV		20,88*1,8 *Přepočtené koeficientem množství	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	
11	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,15 do 0,20 m3	kus
	VV		"oplocení betonové - průběžné" 285/3	
	VV		"oplocení betonové - rohové" 4	
	VV		Součet	
12	M	59231004	sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty šedý 100x100x2720mm	kus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
13	M	59231000	sloupek betonový plotový koncový pro skládané plné ploty šedý 100x130x2720mm	kus
14	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus
	VV		"oplocení plechové" 158	
	VV		"oplocení plechové - vzpěry" 16	
	VV		Součet	
15	M	14550317	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x4mm	t
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 9,49 kg/m	
	VV		sloupky ocelové, pozinkované - dle systémového řešení daného výrobce	
	VV		sloupek 80x80mm, výšky 2500mm	
	VV		"oplocení plechové" (158*2,5*9,49)/1000	
	VV		"oplocení plechové - vzpěry" (16*2,5*9,49)/1000	
	VV		Součet	
	VV		Pozn.: včetně spojovacího a podružného materiálu	
	VV		4,129*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	
16	K	348121122	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm	kus
	VV		"oplocení betonové - 1pole 7kusů po 3metrech" (285/3,0)*7	
	VV		Součet	
17	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus
	P		Poznámka k položce: Pozn. deska plotová betonová - deska hladká šedá Bude odsouhlaseno objednatel	
18	K	348171510	Montáž oplocení z plechu vlnitého přes 15 do 30 kg na 1 m oplocení	m
	VV		"oplocení plechové" 410	
	VV		Součet	
19	M	15485109	plech trapézový 35/207/1035 Pz tl 0,7mm	m2
	P		Poznámka k položce: Pozn. plech trapézový pozinkovaný přírodní Bude odsouhlaseno objednatel	
	VV		"oplocení plechové výšky 2,0m" 410*2	
	VV		Součet	
	VV		820*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	
20	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m
	VV		délka oplocení * 4 řady ostnatého drátu	
	VV		"betonové oplocení" 285*4	
	VV		"plechové oplocení" 410*4	
	VV		Mezisoučet	
	VV		HP - doplnění 4 řady ostnatého drátu	
	VV		(58+180+385)*4	
	VV		Mezisoučet	
	VV		Součet	
21	M	31478001	drát ostnatý	m
	VV		5272*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	
22	K	348401411	Montáž jednostranného bavoletu na oplocení	kus
	VV		"oplocení betonové" 99	
	VV		"oplocení plechové" 158	
	VV		Mezisoučet	
	VV		HP - doplnění bavoletů	
	VV		210	
	VV		Mezisoučet	
	VV		Součet	
	VV		Pozn. dle systémového řešení výrobce - kompatibilní na betonové a plechové oplocení	
23	M	31324835	plotový jednostranný bavolet dl 400-600mm pro 4 dráty na profilovaný sloupek D 40-50mm povrchová úprava Al komaxit	kus
24	K	348401415	Montáž rozpěrné tyče k bavoletu na oplocení	kus
	VV		uvažováno 10% z bavoletu na oplocení	
	VV		0,1*467	
	VV		47	
25	M	55342198	rozpěrná pomocná tyč pro fixaci bavoletu dl 2,5-3,0m D 30-40mm povrchová úprava Pz komaxit	kus
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
26	K	926931202	Demontáž bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky	kus
	VV		délka oplocení / á15	
	VV		(410+185)/15	
	VV		40	
27	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo	kus
	VV		délka oplocení / á15	
	VV		40	
28	M	73534564	tabulka bezpečnostní Pz plech 800/300mm s polepem	kus
	P		Poznámka k položce: Text polepu: VOJENSKÝ PROSTOR VSTUP ZAKÁZÁN	
29	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3
	VV		oplocení betonové - počet sloupků * základová patka (0,20 m3)	
	VV		99*(0,20)	
	VV		oplocení plechové - počet sloupků a vzpěr * základová patka (0,20 m3)	
	VV		"oplocení plechové" (158+16)*(0,20)	
	VV		Součet	
30	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus
	VV		"oplocení betonové - 1pole 7kusů po 3metrech" (285/3,0)*7	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	VV		Součet	
31	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus
	VV		"oplocení betonové - průběžné" 285/3	
	VV		"oplocení betonové - rohové" 4	
	VV		"oplocení plechové" 158	
	VV		"oplocení plechové - vzpěry" 16	
	VV		Součet	
32	K	966071832	Rozebrání ostnatého drátu v přes 2,0 m	m
	VV		délka oplocení - 4xkrát drát vč. bavoletu (410+285)*4	
	VV		Součet	
33	K	966072820	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 30 kg	m
	VV		"oplocení plechové" 410	
	VV		Součet	
	D	997	Přesun sutě	
34	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t
	VV		KOVOVÝ ODPAD	
	VV		0,278+10,414+1,509	
	VV		Součet	
	VV		Pozn.: kovový odpad bude složen v místě stavby (na místo určené objednatelem)	
35	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t
	VV		(BETONOVÝ + SMĚSNÝ ODPAD) - KOVOVÝ ODPAD (224,396+1,509)-(12,201)	
	VV		Součet	
36	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
	VV		213,704*12 'Přepočtené koeficientem množství	
37	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t
	D	998	Přesun hmot	
38	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou, pro oplocení výšky do 3 m	t
39	K	998232121	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t
	D	PSV	Práce a dodávky PSV	
	D	767	Konstrukce zámečnické	
40	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg
	VV		nosná vodorovná podpěra pro osazení plechové výplně - horní a dolní pásy - dle systémového řešení výrobce (410*2*1,84)	
	VV		Součet	
	VV		Pozn.: včetně spojovacího a podružného materiálu navazující na sloupy	
41	M	13010412	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x3mm	t
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 1,84 kg/m	
	VV		nosná vodorovná podpěra pro osazení plechové výplně - horní a dolní pásy (410*2*1,84)/1000	
	VV		Součet	
	VV		Pozn.: včetně spojovacího a podružného materiálu 1,509*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	
42	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg
	VV		demontáž nosných vodorovných podpěr pro osazení plechových výplní - horní a dolní pásy vč. podružného materiálu (410*2*1,84)	
	VV		Součet	
43	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t
44	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	
45	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod
	VV		HZS obsahuje komplexní řešení návaznosti plotů na stávající brány. Do položky ocenit dodávku, montáž, materiál.	
	VV		"oplocení HP - 1 x brána › uvažováno se 6hod." 6	
	VV		Součet	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oplocení Chotěboř-Bílek
Objekt:
2 - Oplocení - technická část

KSO:
Místo: Chotěboř-Bílek

CC-CZ:
Datum: 14.03.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oplocení Chotěboř-Bílek
Objekt: 2 - Oplocení - technická část
Místo: Chotěboř-Bílek
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 14.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oplocení Chotěboř-Bílek
Objekt: 2 - Oplocení - technická část

Místo: Chotěboř-Bílek
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 14.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem				
D	HSV	Práce a dodávky HSV		
D	1	Zemní práce		
1	K	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2
	VV		délka oplocení * šířka 4m na vnitřní straně (mezi ploty) a 1m na vnější straně plotu*100% (4930-470)*(4+1)*100%	
	VV		Součet	
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2
	VV		délka oplocení * šířka 4m na vnitřní straně (mezi ploty) a 1m na vnější straně plotu*30% (4930-470)*(4+1)*30%	
	VV		Součet	
3	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2
	VV		Štěpkování keřového porostu hustého s naložením a rozprostřením v místě	
	VV		délka oplocení * šířka 4m na vnitřní straně (mezi ploty) a 1m na vnější straně plotu*30% (4930-470)*(4+1)*30%	
	VV		Součet	
4	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem	m
	VV		roundup((délka oplocení/délka pole)+1)*hloubka jamky	
	VV		roundup(((4930-470)/2,6)+1)*0,5	
	VV		Mezisoučet	
	VV		"vzpěry" 298*0,5	
	VV		Mezisoučet	
	VV		Součet	
5	K	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m
	VV		20% z celkového množství vrtání	
	VV		0,2*1007,5	
	VV		Součet	
6	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3
	VV		přemístění výkopku do vzdálenosti 20m	
	VV		počet sloupků a vzpěr * objem výkopu z vrtání jamek (1717+298)*0,08	
	VV		Součet	
7	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3
	VV		složení a rozhrnutí výkopku	
	VV		počet sloupků a vzpěr * objem výkopu (1717+298)*0,08	
	VV		Součet	
8	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3
	VV		zásyp stávajících jamek po původních sloupkách počet sloupků * základová patka 1717*(0,45*0,5*0,5)	
	VV		Mezisoučet	
	VV		"zemina z nových jamek"	
	VV		-161,2	
	VV		Mezisoučet	
	VV		Součet	
9	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t
	VV		36,308*1,8 *Přepočtené koeficientem množství	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce		
10	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus
	P		Poznámka k položce: Pozn.: provedení poplastované pletivo, sloupky, vzpěry, napínací dráty, bavolety, ostenatý drát dle systémového řešení daného výrobce	
11	M	55342255	sloupek plotový průběžný/koncový Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus
	VV		roundup(délka oplocení/délka pole)+1	
	VV		roundup((4930-470)/2,6)+1	
	VV		Součet	
12	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus
	VV		počet vzpěr 2ks po 30m (4930-470)/15	
	VV		298	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	
13	M	55342276	vzpěra plotová Pz 2500/38x1,5mm	kus	
14	K	348401153	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m	m	
	VV		délka oplocení		
	VV		4930-470		
	VV		Součet		
15	M	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm	m	
	VV		4460*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		
16	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	
	VV		délka oplocení		
	VV		(4930-470)		
	VV		Součet		
17	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	
	VV		4460*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		
18	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	
	VV		délka oplocení * 4 řady ostnatého drátu		
	VV		(4930-470)*4		
	VV		Mezisoučet		
	VV		TP - doplnění 4 řady ostnatého drátu		
	VV		1115*4		
	VV		Mezisoučet		
	VV		Součet		
19	M	31478001	drát ostnatý	m	
	VV		22300*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		
20	K	348401411	Montáž jednostranného bavoletu na oplocení	kus	
	VV		roundup(délka oplocení/délka pole)+1		
	VV		roundup((4930-470)/2,6)+1		
	VV		Mezisoučet		
	VV		TP - doplnění bavoletů		
	VV		430		
	VV		Mezisoučet		
	VV		Součet		
21	M	31324835	plotový jednostranný bavolet dl 400-600mm pro 4 dráty na profilovaný sloupek D 40-50mm povrchová úprava Al komaxit	kus	
22	K	348401415	Montáž rozpěrné tyče k bavoletu na oplocení	kus	
	VV		uvažováno 10% z bavoletu na oplocení		
	VV		0,1*2147		
	VV		215		
23	M	55342198	rozpěrná pomocná tyč pro fixaci bavoletu dl 2,5-3,0m D 30-40mm povrchová úprava Pz komaxit	kus	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
24	K	926931202	Demontáž bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky	kus	
	VV		délka oplocení / á15		
	VV		(4930-470)/15		
	VV		298		
25	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo	kus	
	VV		délka oplocení / á15		
	VV		298		
26	M	73534564	tabulka bezpečnostní Pz plech 800/300mm s polepem	kus	
	P		Poznámka k položce: Text polepu: VOJENSKÝ PROSTOR VSTUP ZAKÁZÁN		
27	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	
	VV		počet sloupků * základová patka		
	VV		1717*(0,45*0,5*0,5)		
	VV		Součet		
28	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	
	VV		roundup(délka oplocení/délka pole)+1		
	VV		roundup((4930-470)/2,6)+1		
	VV		Součet		
29	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	
	VV		délka oplocení		
	VV		4930-470		
	VV		Součet		
30	K	966071832	Rozebrání ostnatého drátu v přes 2,0 m	m	
	VV		délka oplocení - 4xkrát drát vč. bavoletu		
	VV		(4930-470)*4		
	VV		Součet		
	D	997	Přesun sutě		
31	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	
	VV		KOVOVÝ ODPAD		
	VV		11,061+1,784		
	VV		Součet		
	VV		Pozn.: kovový odpad bude složen v místě stavby (na místo určené objednatelem)		
32	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	
	VV		(BETONOVÝ + SMĚSNÝ ODPAD) - KOVOVÝ ODPAD		
	VV		688,521-(12,845)		
	VV		Součet		
33	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
VV		675,676*12 'Přepočtené koeficientem množství		
34	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t
D		998	Přesun hmot	
35	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou, pro oplocení výšky do 3 m	t
36	K	998232124	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	
37	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod
VV		HZS obsahuje komplexní řešení návaznosti plotů na stávající brány. Do položky ocenit dodávku, montáž, materiál.		
VV		"oplocení TP - 4 x brána > uvažováno se 6hod." 4*6		
VV		Součet		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oplocení Chotěboř-Bílek
Objekt: 3 - Oplocení - technická část - církevní část

KSO: Místo: Chotěboř-Bílek

Zadavatel:

Uchazeč: Vojské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov, Žárovice 31, 798 03 Plumlov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum:

IČ: DIČ:

IČ: 205
DIČ: CZ000000205

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení Chotěboř-Bílek

Objekt:

3 - Oplocení - technická část - církevní část

Místo:

Chotěboř-Bílek

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov, Žárovice 31, 798 03 Plu Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oplocení Chotěboř-Bílek

Objekt: 3 - Oplocení - technická část - církevní část

Místo: Chotěboř-Bílek

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov, Žárovice 31, 798 03 Plu

Uchazeč: Zpracovatel:

Datum: Projektant:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV
D	1	Zemní práce
1	K 111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně
	VV	délka oplocení * šířka 4m na vnitřní straně (mezi ploty) a 1m na vnější straně plotu*100%
	VV	(470)*(4+1)*100%
	VV	Součet
2	K 111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně
	VV	délka oplocení * šířka 4m na vnitřní straně (mezi ploty) a 1m na vnější straně plotu*30%
	VV	(470)*(4+1)*30%
	VV	Součet
3	K 112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením
	VV	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením a rozprostřením v místě
	VV	délka oplocení * šířka 4m na vnitřní straně (mezi ploty) a 1m na vnější straně plotu*30%
	VV	(470)*(4+1)*30%
	VV	Součet
4	K 131111132	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem
	VV	roundup((délka oplocení/délka pole)+1)*hloubka jamky
	VV	roundup(((470)/2,6)+1)*0,5
	VV	Mezisoučet
	VV	"vzpěry" 32*0,5
	VV	Mezisoučet
	VV	Součet
5	K 131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě
	VV	20% z celkového množství vrtání
	VV	0,2*107
	VV	Součet
6	K 162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	VV	přemístění výkopku do vzdálenosti 20m
	VV	počet sloupků a vzpěr * objem výkopu z vrtání jamek
	VV	(182+32)*0,08
	VV	Součet
7	K 171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5
	VV	složení a rozhrnutí výkopku
	VV	počet sloupků a vzpěr * objem výkopu
	VV	(182+32)*0,08
	VV	Součet
8	K 174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně
	VV	zásyp stávajících jamek po původních sloupcích počet sloupků * základová patka
	VV	182*(0,45*0,5*0,5)
	VV	Mezisoučet
	VV	"zemina z nových jamek"
	VV	-17,12
	VV	Mezisoučet
	VV	Součet
9	M 10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná
	VV	3,81107342865188*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
D	3	Svislé a kompletní konstrukce
10	K 338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním
	P	Poznámka k položce: Pozn.: provedení poplastované pletivo, sloupky, vzpěry, napínací dráty, bavolety, ostenatý drát dle systémového řešení daného výrobce
11	M 55342255	sloupek plotový průběžný/koncový Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm
	VV	roundup(délka oplocení/délka pole)+1
	VV	roundup((470)/2,6)+1
	VV	Součet
12	K 338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním
	VV	počet vzpěr 2ks po 30m
	VV	(470)/15
	VV	32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	55342276	vzpěra plotová Pz 2500/38x1,5mm	kus				
14	K	348401153	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m	m				
	VV		délka oplocení					
	VV		470					
	VV		Součet					
15	M	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm	m				
	VV		470*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
16	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí osteného drátu na oplocení	m				
	VV		délka oplocení					
	VV		(470)					
	VV		Součet					
17	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m				
	VV		470*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
18	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí osteného drátu	m				
	VV		délka oplocení * 4 řady osteného drátu					
	VV		(470)*4					
	VV		Součet					
19	M	31478001	drát ostený	m				
	VV		1880*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
20	K	348401411	Montáž jednostranného bavoletu na oplocení	kus				
	VV		roundup(délka oplocení/délka pole)+1					
	VV		roundup((470)/2,6)+1					
	VV		Součet					
21	M	31324835	plotový jednostranný bavolet dl 400-600mm pro 4 dráty na profilovaný sloupek D 40-50mm povrchová úprava Al komaxit	kus				
22	K	348401415	Montáž rozpěrné tyče k bavoletu na oplocení	kus				
	VV		uvažováno 10% z bavoletu na oplocení					
	VV		0,1*182					
	VV		18					
23	M	55342198	rozpěrná pomocná tyč pro fixaci bavoletu dl 2,5-3,0m D 30-40mm povrchová úprava Pz komaxit	kus				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
24	K	926931202	Demontáž bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky	kus				
	VV		délka oplocení / á15					
	VV		(470)/15					
	VV		32					
25	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo	kus				
	VV		délka oplocení / á15					
	VV		32					
26	M	73534564	tabulka bezpečnostní Pz plech 800/300mm s polepem	kus				
P			Poznámka k položce: Text polepu: VOJENSKÝ PROSTOR VSTUP ZAKÁZÁN					
27	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3				
	VV		počet sloupků * základová patka					
	VV		182*(0,45*0,5*0,5)					
	VV		Součet					
28	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus				
	VV		roundup(délka oplocení/délka pole)+1					
	VV		roundup((470)/2,6)+1					
	VV		Součet					
29	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m				
	VV		délka oplocení					
	VV		470					
	VV		Součet					
30	K	966071832	Rozebrání osteného drátu v přes 2,0 m	m				
	VV		délka oplocení - 4xkrát drát vč. bavoletu					
	VV		(470)*4					
	VV		Součet					
D	997		Přesun sutě					
31	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t				
	VV		KOVOVÝ ODPAD					
	VV		1,166+0,188					
	VV		Součet					
	VV		Pozn.: kovový odpad bude složen v místě stavby (na místo určené objednatelem)					
32	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t				
	VV		(BETONOVÝ + SMĚSNÝ ODPAD) - KOVOVÝ ODPAD					
	VV		72,976-(1,354)					
	VV		Součet					
33	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
	VV		71,622*12 'Přepočtené koeficientem množství					
34	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				
D	998		Přesun hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
35	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou, pro oplocení výšky do 3 m	t
36	K	998232124	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oplocení Chotěboř-Bílek
Objekt:
4 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Chotěboř-Bílek

Zadavatel:

Uchazeč:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov, Žárovice 31, 798 03 Plumlov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 205
DIČ: CZ00000205

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení Chotěboř-Bílek

Objekt:

4 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Chotěboř-Bílek

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov, Žárovice 31, 798 03 Plu Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oplocení Chotěboř-Bílek

Objekt: 4 - Vedlejší rozpočtové náklady


Místo: Chotěboř-Bílek

Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov, Žárovice 31, 798 03 Plu Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce	
1	K	012002000	Geodetické práce	kč
P			Poznámka k položce: Zaměřené budou všechny lomové a koncové body po ukončení akce Objednateli bude předán elektronický výstup a tištěný výstup ve 3 paré	
D	VRN3		Zařízení staveniště	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kč



Ing. Jaroslav Nerad

Elektronický podpis - 19.03.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Nerad
IČO: NTRIC2-00000205
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 08.08.2025