



Město Breclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 81 Breclav



S00RX025N3HG

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím na e-mail fakturace@breclav.eu

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : DO/9959/2025/OM

Datum vyhotovení : 02.04.2025

Termín plnění : 31.12.2025

Dodavatel :

Prosecký Radek, Ing.

Slovácká 713

69144 Lednice

IČO: 69680051

DIČ:

Odběratel :

Město Breclav

Nám. T. G. Masaryka 42/3

69002 Breclav

IČO: 00283061

DIČ: CZ00283061

Bankovní spojení:

19-1832790257/0100

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás vybudování protipožárních koridorů a příček pro umístění elektrorozvodů fotovoltaiky a ostatních páteřních elektrorozvodů v budově Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Breclavi, čímž dojde k protipožárnímu propojení sklepní části budovy až po její střešku.

Konkrétně se jedná o tři propojené protipožární koridory (každý rozdělený na 3 sektory) a to ve 2. – 4. nadzemním patře a vyzděný koridor ve vestibulu budovy, který požadujeme spojit se stávajícím nosným sloupem a vytvořit uzavřený celek s přístupným prostorem pro následnou údržbu, opravy a případnou možnost doplnění dalších rozvodů do navazujících koridorů v jednotlivých patrech. Současně všechny koridory a příčky požadujeme zednický zapravit.

Součástí objednávky je dodání a montáž 12 ks protipožárních revizních dvířek do těchto koridorů.

Konkrétní umístění koridorů a příček realizujte dle projektu, se kterým jste byli seznámeni při prohlídce prostorů Domu školství dne 10. března 2025 a který bude dodán při předání staveniště.

Práce budou probíhat za nepřerušného provozu budovy, v této souvislosti požadujeme, aby jste minimalizovali znečištění prostorů a po ukončení prací v každý pracovní den byl proveden hrubý úklid prostor ve kterých dojde k znečištění.

Rozpočet prací a dodávek:

- protipožární příčka Promatect	17,59 m2	113.434,04 Kč
- revizní dvířka do SDK 1000x1000 mm	4 ks	33.645,84 Kč
- revizní dvířka Promat 250x2500 mm	4 ks	70.095,52 Kč
- revizní dvířka Promat 745x2500 mm	4 ks	114.956,44 Kč
- odvoz materiálu na skládku		14.761,80 Kč

Na objednávku bude vystavena zálohová faktura ve výši 100.000,- Kč

Celková cena bez DPH

346.893,64 Kč

K objednávce přiložen krycí list rozpočtu

Toto plnění bude použito pro činnosti, které jsou předmětem daně dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Fakturu za provedenou práci vystavte na objednavatele Město Breclav, nám. T.G.Masaryka 42/3, 69002 Breclav, IČO: 00283061, ve faktuře uveďte číslo objednávky, adresujte na odbor majetkový a zašlete elektronicky na email: fakturace@breclav.eu. Ve faktuře uvádějte číslo objednávky.

Potvrzenou objednávku zašlete poštou na uvedenou adresu nebo e-mailem na adresu jaroslav.tichy@breclav.eu s následujícím zněním: "Objednávka akceptována".

Cena plnění:

346 893,64 Kč

Cena plnění (včetně DPH):

346 893,64 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Blažek Čestmír Ing.
vedoucí odboru majetkového
Město Břeclav

Vyřizuje: Tichý Jaroslav

Podpis příkazce operace:

Telefon:

Fax:

Podpis správce rozpočtu:

E-mail: Jaroslav.Tichy@breclav.eu

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

3.4. 2025

Razítko a podpis:

Ing. PROSECKÝ Radek [2]
projekt, dozorování, realizace staveb
Lednice 691 44, Slovacká 713
Mobil: 606 780 709
E-mail: kedatgmujbox.cz
IČ: 69580031; DIČ: CZ6608030693