

Příloha č. 2 - CN REKAPITULACE STAVBY

Kód: EB21-12-07
Stavba: Obnova střechy MZe, Těšnov, Praha I - Nové Město

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.10.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
NEO BUILDER s.r.o.

IČ: 05553750
DIČ: CZ05553750

Projektant:
Energy Benefit Centre a.s.

IČ: 29029210
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			59 479 262,24
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	59 479 262,24	12 490 645,07
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	71 969 907,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	EB21-12-07		
Stavba:	Obnova střechy MZe, Těšnov, Praha I - Nové Město		
Místo:	Datum:	13.10.2022	
Zadavatel:	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.	
Uchazeč:	NEO BUILDER s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		59 479 262,24	71 969 907,31	
01	STAVEBNÍ ČÁST	56 897 425,36	68 845 884,69	STA
01-I	ETAPA I	23 619 121,80	28 579 137,38	Soupis
01-II	ETAPA II	12 049 450,63	14 579 835,26	Soupis
01-III	ETAPA III	9 384 895,69	11 355 723,78	Soupis
01-IV	ETAPA IV	11 843 957,24	14 331 188,26	Soupis
02	HROMOSVOD	1 313 461,88	1 589 288,87	STA
02-I	ETAPA I	443 570,00	536 719,70	Soupis
02-II	ETAPA II	314 532,50	380 584,33	Soupis
02-III	ETAPA III	216 092,50	261 471,93	Soupis
02-IV	ETAPA IV	339 266,88	410 512,92	Soupis
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	1 268 375,00	1 534 733,75	STA