

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1435
Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:
Ostravská univerzita

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH	152 777 770,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	152 777 770,00	32 083 331,70
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	184 861 101,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1435

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Ing. Vojtěch Biolek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ

Náklady stavby celkem

152 777 770,00 184 861 101,70

SO 01	Budova OU	147 678 666,51	178 691 186,48	STA
D.1.1-2	Architektonicko-stavební řešení	119 195 882,68	144 227 018,04	Soupis
D.1.1-2.0	Bourané konstrukce	3 293 051,82	3 984 592,70	Soupis
D.1.1-2.1	Sanace	14 022 534,35	16 967 266,56	Soupis
D.1.1-2.1.1	Sanace základových konstrukcí	3 321 299,44	4 018 772,32	Soupis
D.1.1-2.1.2	Sanace svislých konstrukcí	10 701 234,91	12 948 494,24	Soupis
D.1.1-2.2	Svislé a vodorovné konstrukce	6 364 565,24	7 701 123,94	Soupis
D.1.1-2.3	Střechy	5 557 078,05	6 724 064,44	Soupis
D.1.1-2.4	Fasáda	6 195 389,97	7 496 421,86	Soupis
D.1.1-2.5	Podlahy	16 426 703,11	19 876 310,76	Soupis
D.1.1-2.6	Úpravy stěn a stropů	15 278 998,11	18 487 587,71	Soupis
D.1.1-2.7	Výpis prvků	51 235 998,00	61 995 557,58	Soupis
D.1.1-2.8	Venkovní konstrukce	821 564,03	994 092,48	Soupis
D.1.4	Technika prostředí budov	27 599 283,83	33 395 133,43	Soupis
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	2 118 677,88	2 563 600,23	Soupis
D.1.4.2	Vzduchotechnika a chlazení	3 235 270,68	3 914 677,52	Soupis
D.1.4.3	Vytápění	4 035 427,19	4 882 866,90	Soupis
D.1.4.4	AV technika	634 567,06	767 826,14	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika	8 874 132,05	10 737 699,78	Soupis
D.1.4.5.1	Elektroinstalace	8 000 898,36	9 681 087,02	Soupis
D.1.4.5.2	Hromosvod	873 233,69	1 056 612,76	Soupis
D.1.4.6	Elektronické komunikace	8 060 147,97	9 752 779,04	Soupis
D.1.4.7	Měření a regulace	641 061,00	775 683,81	Soupis
D.2.1	Technické a technologické zařízení	883 500,00	1 069 035,00	Soupis
IO 01	Areálové rozvody NN	372 261,34	450 436,22	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	4 726 842,15	5 719 479,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt:
SO 01 - Budova OU

Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:
D.1.1-2.0 - Bourané konstrukce

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:
Ostravská univerzita

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH

3 293 051,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 293 051,82	21,00%	691 540,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 984 592,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:
D.1.1-2.0 - Bourané konstrukce

Místo:	k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200	Datum:	24. 7. 2024
Zadavatel:	Ostravská univerzita	Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.
Uchazeč:	BYSTROŇ Group a.s.	Zpracovatel:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 293 051,82
HSV - Práce a dodávky HSV	2 807 167,82
1 - Zemní práce	1 344 434,73
8 - Trubní vedení	10 824,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	942 810,50
997 - Přesun sutě	503 733,11
998 - Přesun hmot	5 365,48
PSV - Práce a dodávky PSV	450 389,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 774,59
712 - Povlakové krytiny	11 620,40
713 - Izolace tepelné	1 086,10
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	8 250,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 056,00
762 - Konstrukce tesařské	117 367,66
763 - Konstrukce suché výstavby	4 706,42
764 - Konstrukce klempířské	281 721,91

766 - Konstrukce truhlářské	2 376,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 977,92
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	1 452,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	25 520,00
OST - Ostatní	9 975,00
VV - Výkaz výměr - figury (neoceňovat)	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3: D.1.1-2.0 - Bourané konstrukce

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3 293 051,82

D HSV Práce a dodávky HSV

2 807 167,82

D 1 Zemní práce

1 344 434,73

1	K	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	7,260	1 144,00	8 305,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212332					
VV			Výkop ruční (dl * š * v)					
VV			pro žlab OV 15.1					
VV			11,0*1,2*0,55					
VV			výkop_rýh_ruč_obj					
VV			Mezisoučet					
			Součet					
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,260	105,60	766,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211311					
VV			Zemina - přesun (obj)					
VV			výkop_rýh_ruč_obj					
VV			Součet					
3	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	14,520	96,80	1 405,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211319					
VV			7,26*2 'Přepočtené koeficientem množství					
4	K	139711111	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	366,047	1 760,00	644 242,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139711111					
VV			Výkop uvnitř budovy (pl * v)					
VV			BP019H_pl*0,375					
					95,569			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			BP019I_pl*0,395		88,433			
VV			BP019J_pl*0,395		10,361			
VV			kanal_1PP_pl*0,3		9,210			
VV			pro sanaci základů					
VV			SZ 01					
VV			20,56*0,32*0,95		6,250			
VV			SZ 02					
VV			7,46*0,32*0,95		2,268			
VV			SZ 03					
VV			3,78*0,32*0,95		1,149			
VV			SZ 03					
VV			16,75*0,32*0,95		5,092			
VV			SZ 04.1					
VV			32,86*0,32*0,95		9,989			
VV			SZ 04.2					
VV			4,28*0,32*0,95		1,301			
VV			SZ 05					
VV			5,89*0,32*0,95		1,791			
VV			SZ 06					
VV			1,59*0,32*0,95		0,483			
VV			SZ 07					
VV			12,31*0,32*0,95		3,742			
VV			SZ 08					
VV			6,16*0,32*0,95		1,873			
VV			SZ 09					
VV			7,83*0,62*0,95		4,612			
VV			SZ 10					
VV			4,03*0,98*0,95		3,752			
VV			SZ 11.1					
VV			10,02*0,98*0,95		9,329			
VV			SZ 11.2					
VV			18,66*0,98*0,95		17,372			
VV			SZ 12					
VV			6,81*0,98*0,95		6,340			
VV			SZ 13					
VV			5,48*0,98*0,95		5,102			
VV			SZ 14					
VV			5,49*0,98*0,95		5,111			
VV			SZ 15					
VV			6,79*0,98*0,95		6,321			
VV			SZ 16					
VV			4,09*0,98*0,95		3,808			
VV			SZ 19					
VV			6*0,98*0,95		5,586			
VV			SZ 20					
VV			17,6*0,98*0,95		16,386			
VV			SZ 21					
VV			7,31*0,32*0,95		2,222			
VV			SZ 22					
VV			8,91*0,32*0,95		2,709			
VV			SZ 23					
VV			6,15*0,32*0,95		1,870			
VV			SZ 24					
VV			5,94*0,98*0,95		5,530			
VV			SZ 25					
VV			17,99*0,32*0,95		5,469			
VV			SZ 26					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,66*0,32*0,95		1,113			
	VV		SZ 26					
	VV		6,14*0,32*0,95		1,867			
	VV		SZ 27					
	VV		17,45*0,32*0,95		5,305			
	VV		SZ 28.1					
	VV		6,12*0,32*0,95		1,860			
	VV		SZ 28.2					
	VV		7,85*0,32*0,95		2,386			
	VV		SZ 29					
	VV		17,98*0,32*0,95		5,466			
	VV		SZ 29					
	VV		17,38*0,32*0,95		5,284			
	VV		SZ 30					
	VV		12,29*0,32*0,95		3,736			
	VV	výkop_uvnitř_obj	Mezisoučet		366,047			
	VV		Součet		366,047			
5	K	161111502	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m	m3	366,047	484,00	177 166,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/161111502						
	VV		Zemina - přesun (obj)					
	VV		výkop_uvnitř_obj		366,047			
	VV		Součet		366,047			
6	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	366,047	211,20	77 309,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211201						
	VV		Zemina - přesun (obj)					
	VV		výkop_uvnitř_obj		366,047			
	VV		Součet		366,047			
7	K	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201	m3	1 464,188	193,60	283 466,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211209						
	VV		366,047*4 'Přepočtené koeficientem množství		1 464,188			
8	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	373,307	186,56	69 644,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751113						
	VV		Zemina - odvoz na skládku (obj)					
	VV		výkop_rýh_ruč_obj		7,260			
	VV		výkop_uvnitř_obj		366,047			
	VV		Součet		373,307			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	746,614	110,00	82 127,54	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
	VV		373,307*2 'Přepočtené koeficientem množství		746,614			
	D	8	Trubní vedení				10 824,00	
10	K	8712758X1	Dočasná demontáž a zpětná montáž nebo zajištění stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150	m	41,000	264,00	10 824,00	vlastní
	VV		Potrubí v 1.PP (dl)					
	VV		ležatá kanalizace					
	VV		25,0+3,1+2,5+0,8+1,5*4+3,6		41,000			
	VV		Součet		41,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					942 810,50	
11	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	160,175	92,40	14 800,17	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132					
	VV		Bourání příček a předstěn (dl * v)					
	VV		BP 004					
	VV		1.PP					
	VV		m016					
	VV		(6,3+10,4)*3,35		55,945			
	VV		m021					
	VV		16,9*1,6		27,040			
	VV		m023+024					
	VV		(3,8+8,9+6,3+3,8+2,1)*3,1		77,190			
	VV		Součet		160,175			
12	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	34,028	114,40	3 892,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133					
	VV		Bourání příček a předstěn (dl * v) - otvory (dl * v)					
	VV		BP 005 + BP 090					
	VV		1.PP					
	VV		m012+013					
	VV		(2,9*2)*3,1		17,980			
	VV		m023+024					
	VV		(1,2+2,2)*3,1		10,540			
	VV		-(1,0*2,02)		-2,020			
	VV		m006					
	VV		3,9*2,5		9,750			
	VV		-(1,1*2,02)		-2,222			
	VV		Součet		34,028			
13	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	35,676	748,00	26 685,65	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231					
	VV		Bourání zdiva (dl * š * v) nebo (obj)					
	VV		BP 01					
	VV		podkroví					
	VV		3,8*0,5*0,3		0,570			
	VV		4,3*0,5*0,35		0,753			
	VV		Mezisoučet		1,323			
	VV		BP 02					
	VV		1.PP					
	VV		1,125*0,65*0,4		0,293			
	VV		1,06*0,65*0,4		0,276			
	VV		1,06*0,65*0,07		0,048			
	VV		1,06*0,65*0,07		0,048			
	VV		1,52*0,65*0,07		0,069			
	VV		0,5 "předpoklad dobourávek neuvedených v PD"		0,500			
	VV		1.NP					
	VV		0,5 "předpoklad dobourávek neuvedených v PD"		0,500			
	VV		2.NP					
	VV		0,5 "předpoklad dobourávek neuvedených v PD"		0,500			
	VV		Mezisoučet		2,234			
	VV		BP 006					
	VV		3.NP					
	VV		5,24*0,3*3,75		5,895			
	VV		Mezisoučet		5,895			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		BP 016					
	VV		1.NP - podezdívka					
	VV		((2,3*2,2*0,9)/2)*2		4,554			
	VV		Mezisoučet		4,554			
	VV		BP 027					
	VV		podkroví					
	VV		21,67		21,670			
	VV		Mezisoučet		21,670			
	VV		Součet		35,676			
14	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	4,640	3 080,00	14 291,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032631						
	VV		Bourání komínů (obj)					
	VV		BP 026					
	VV		4,64		4,640			
	VV		Součet		4,640			
15	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	37,780	202,40	7 646,67	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819						
	VV		Bourání schodiště (dl)					
	VV		BP 016					
	VV		1.NP					
	VV		2,03*6+2,2*6		25,380			
	VV		BP 092					
	VV		1.PP					
	VV		1,7*6		10,200			
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		Součet		37,780			
16	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	26,000	360,80	9 380,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964061331						
	VV		Uvolnění trámu ze zdiva (p)					
	VV		strop nad 3.NP					
	VV		dřevěné					
	VV		6+8*2		22,000			
	VV		kovové					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		26,000			
17	K	964073351	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti přes 55 kg/m	t	1,049	2 640,00	2 769,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964073351						
	VV		Vybourání ocelových nosníků (dl * hm)					
	VV		podkroví					
	VV		(6,9*2)*76,0/1000		1,049			
	VV		Součet		1,049			
18	K	965031131R	Bourání podlah z cihel včetně podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho do malty, plochy přes 1 m2	m2	35,500	48,40	1 718,20	vlastní
	VV		Vybourání podlahy - cihly (pl)					
	VV		BP022_pl		35,500			
	VV		Součet		35,500			
19	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	142,459	2 728,00	388 628,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141						
	VV		Bourání betonové podlahy (pl * v)					
	VV		BP 016 - podesta					
	VV		(2,3*0,7*0,2)*2		0,644			
	VV		BP019H_pl*(0,045+0,1+0,13)		70,084			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		BP019I_pl*(0,04+0,1+0,13)		60,448			
	VV		BP019J_pl*(0,065+0,1+0,13)		7,738			
	VV		kanal_1PP_pl*0,1"dobourání zbytkového betonu"		3,070			
	VV		BP 079					
	VV		1.NP					
	VV		1,9*0,5*0,5		0,475			
	VV		Součet		142,459			
20	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	62,464	88,00	5 496,83	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081223						
	VV		Bourání dlažby (dl * š)					
	VV		BP 019A					
	VV		m127					
	VV		2,32*4,22+0,16*2,24		10,149			
	VV		m128					
	VV		2,31*4,245+0,195*2,22		10,239			
	VV		m224					
	VV		2,36*4,26+0,05*2,0		10,154			
	VV		m225					
	VV		2,6*4,2		10,920			
	VV		m333					
	VV		2,47*4,245		10,485			
	VV		m334					
	VV		2,525*4,165		10,517			
	VV		Součet		62,464			
21	K	965081323	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy přes 1 m2	m2	223,880	96,80	21 671,58	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081323						
	VV		Bourání teracové podlahy (pl)					
	VV		BP019I_pl		223,880			
	VV		Součet		223,880			
22	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	50,496	457,60	23 106,97	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082923						
	VV		Odstranění násypu (pl * v)					
	VV		BP019H_pl*0,1		25,485			
	VV		BP019I_pl*0,1		22,388			
	VV		BP019J_pl*0,1		2,623			
	VV		Součet		50,496			
23	K	965083122	Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	4,970	748,00	3 717,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965083122						
	VV		Odstranění násypu (pl * v)					
	VV		BP022_pl*0,14		4,970			
	VV		Součet		4,970			
24	K	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	9,700	79,20	768,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008221						
	VV		Bourání žlabu (dl)					
	VV		BP 083					
	VV		9,7		9,700			
	VV		Součet		9,700			
25	K	9660313X1	Vybourání celých nebo části říms z cihel vyložených do 700 mm výšky do 1100 mm	m	36,700	440,00	16 148,00	vlastní
	VV		Odbourání římsy (dl)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		BP 049					
	VV		římša 4					
	VV		25,6		25,600			
	VV		římša 5					
	VV		11,1		11,100			
	VV		Součet		36,700			
26	K	9660313X2	Odsekání nesoudržných částí římsy	m2	115,453	440,00	50 799,32	vlastní
	VV		Odsekání nesoudržných částí římsy (dl * rš * %)					
	VV		římša 6					
	VV		175,46*1,88*0,35		115,453			
	VV		Součet		115,453			
27	K	966032921	Odsekání říms podokenních nebo nadokenních přesazených přes líc zdiva přes 80 mm	m	13,880	61,60	855,01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966032921					
	VV		Odstranění části římsy nad okny (dl)					
	VV		BP 075					
	VV		podkroví					
	VV		1,66+1,67*3+1,93+1,96+1,67+1,65		13,880			
	VV		Součet		13,880			
28	K	967031732	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	102,346	149,60	15 310,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967031732					
	VV		Příprava otvoru (dl * š)					
	VV		BP 003					
	VV		1.NP					
	VV		(1,0+2,1*2)*0,2		1,040			
	VV		BP 010					
	VV		1.NP					
	VV		(2,45+2*3,1)*0,7		6,055			
	VV		BP 024					
	VV		1.NP					
	VV		(1,23+2*2,27)*0,65*2		7,501			
	VV		2.NP					
	VV		(1,3+2*2,27)*0,65*2		7,592			
	VV		(1,28+2*2,27)*0,65		3,783			
	VV		(1,23+2*2,27)*0,65*5		18,753			
	VV		3.NP					
	VV		(1,23+2*2,27)*0,65*6		22,503			
	VV		(1,26+2*2,27)*0,65		3,770			
	VV		(1,28+2*2,27)*0,65*3		11,349			
	VV		ostatní v PD neuvedené					
	VV		20,0		20,000			
	VV		Součet		102,346			
29	K	967031734	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm	m2	12,204	510,40	6 228,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967031734					
	VV		Odsekání zdiva - zvětšení otvoru pro osazení rolety (dl * š) - otvory (dl * v)					
	VV		BP 074					
	VV		2.NP					
	VV		(1,9*2,94-1,73*2,5)*3		3,783			
	VV		3.NP					
	VV		(1,66*2,75-1,41*2,5)		1,040			
	VV		(1,67*2,75-1,4*2,5)		1,093			
	VV		(1,87*2,75-1,64*2,5)*2		2,085			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,93*2,75-1,7*2,5)		1,058			
	VV		(1,96*2,75-1,73*2,5)		1,065			
	VV		(1,67*2,8-1,42*2,55)		1,055			
	VV		(1,65*2,8-1,41*2,55)		1,025			
	VV		Součet		12,204			
30	K	968062456	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	64,278	180,40	11 595,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456						
	VV		Vybouání dveří (dl * v)					
	VV		BP 010					
	VV		1.NP					
	VV		2,45*3,1		7,595			
	VV		BP 024					
	VV		1.NP					
	VV		1,23*2,27*2		5,584			
	VV		2.NP					
	VV		1,3*2,27*2		5,902			
	VV		1,28*2,27		2,906			
	VV		1,23*2,27*5		13,961			
	VV		3.NP					
	VV		1,23*2,27*6		16,753			
	VV		1,26*2,27		2,860			
	VV		1,28*2,27*3		8,717			
	VV		Součet		64,278			
31	K	968062456R	Opatrná demontáž, uložení a zabezpečení proti poškození - vstupní dveře s nadsvětlíkem, cca 2670 x 2540 mm	kpl	1,000	880,00	880,00	vlastní
32	K	968072244	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	8,480	343,20	2 910,34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072244						
	VV		Vybourání oken (dl * v)					
	VV		BP 081					
	VV		1.PP					
	VV		(1,5*4+1,6*5+0,8*9)*0,4		8,480			
	VV	BP081_pl	Mezisoučet		8,480			
	VV		Součet		8,480			
33	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,825	281,60	513,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082016						
	VV		Vybouání oken (dl * v)					
	VV		BP 080					
	VV		1.PP					
	VV		0,89*2,05		1,825			
	VV		Součet		1,825			
34	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	6,560	202,40	1 327,74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082017						
	VV		Vybouání oken (dl * v)					
	VV		BP 080					
	VV		1.PP					
	VV		1,6*2,05*2		6,560			
	VV		Součet		6,560			
35	K	968082018	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2	44,119	167,20	7 376,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082018						
	VV		Vybouání oken (dl * v)					
	VV		BP 054					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.NP					
	VV		1,73*2,5*3		12,975			
	VV		3.NP					
	VV		1,41*2,5		3,525			
	VV		1,4*2,5		3,500			
	VV		1,64*2,5*2		8,200			
	VV		1,7*2,5		4,250			
	VV		1,73*2,5		4,325			
	VV		1,44*2,55*2		7,344			
	VV		Součet		44,119			
36	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	2,000	616,00	1 232,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033461						
	VV		Vybourání otvorů (p)					
	VV		BP 073					
	VV		1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,605	2 112,00	1 277,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033561						
	VV		Vybourání otvoru (dl * š * v)					
	VV		BP 073					
	VV		3.NP					
	VV		(1,1*0,55*0,5)*2		0,605			
	VV		Součet		0,605			
38	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	2,432	3 520,00	8 560,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031151						
	VV		Vysekání niky (dl * š * v)					
	VV		BP 058					
	VV		1.PP					
	VV		(0,65*0,65*0,18)*2		0,152			
	VV		1.NP					
	VV		(0,65*0,65*0,18)*2		0,152			
	VV		2.NP					
	VV		(0,65*0,65*0,18)*2		0,152			
	VV		3.NP					
	VV		(0,65*0,65*0,18)*2		0,152			
	VV		BP 059a					
	VV		Mezisoučet		0,608			
	VV		1.NP					
	VV		0,6*0,8*0,15		0,072			
	VV		2.NP					
	VV		0,6*0,8*0,15		0,072			
	VV		3.NP					
	VV		0,6*0,8*0,15		0,072			
	VV		Mezisoučet		0,216			
	VV		BP 059b					
	VV		1.NP					
	VV		0,6*1,1*0,15		0,099			
	VV		2.NP					
	VV		0,6*1,1*0,15		0,099			
	VV		3.NP					
	VV		0,6*1,1*0,15		0,099			
	VV		Mezisoučet		0,297			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			BP 060					
			1.NP					
			(1,5*2+1,53)*1,1*0,15		0,747			
			BP 061					
			1.NP					
			1,5*1,1*0,15		0,248			
			1,4*1,05*0,2		0,294			
			BP 063					
			1.NP					
			0,31*0,44*0,16		0,022			
			Součet		2,432			
39	K	973031326	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm	kus	150,000	264,00	39 600,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031326					
			Vysekání kapes pro osazení nosníků (p)					
			PODKROVÍ					
			150		150,000			
			Součet		150,000			
40	K	973032866	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 600 mm	m	22,040	369,60	8 145,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973032866					
			Vysekání kapes pro navázání zazdívek (dl * p)					
			1.PP					
			1,0*2		2,000			
			1.NP					
			3,5*2+2,02*2		11,040			
			2.NP					
			2,2*2		4,400			
			3.NP					
			2,3*2		4,600			
			Součet		22,040			
41	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	116,935	220,00	25 725,70	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031664					
			Vysekání rýh pro osazení ocelových překladů (dl * p)					
			Př. 11F					
			(1,35*2)*1		2,700			
			Př. 13A					
			(2,07*2)*2		8,280			
			Př. 13B					
			(1,8*2)*1		3,600			
			Př. 13C					
			(2,07*2)*1		4,140			
			Př. 13C					
			(2,07*2)*2		8,280			
			Př. 13D					
			(2,1*2)*3		12,600			
			Př. 13E					
			(2,27*2)*4		18,160			
			Př. 15A					
			(0,725*1)*4		2,900			
			Př. 15B					
			(0,825*1)*2		1,650			
			Př. 15C					
			(0,825*1)*1		0,825			
			Př. 15D					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,9*1)*1		0,900			
VV			Př. 15E					
VV			(0,825*1)*1		0,825			
VV			Př. 15E					
VV			(0,825*1)*1		0,825			
VV			Př. 15G					
VV			(0,96*1)*1		0,960			
VV			Př. 15G					
VV			(0,96*1)*2		1,920			
VV			Př. 15H					
VV			(0,96*1)*2		1,920			
VV			Př. 15H					
VV			(0,96*1)*3		2,880			
VV			Př. 15H					
VV			(0,96*1)*1		0,960			
VV			Př. 15I					
VV			(0,8*1)*2		1,600			
VV			Př. 15I					
VV			(0,8*1)*1		0,800			
VV			Př. 15J					
VV			(0,7*1)*1		0,700			
VV			Př. 15K					
VV			(0,96*1)*1		0,960			
VV			Př. 15L					
VV			(0,96*1)*1		0,960			
VV			Př. 15M					
VV			(0,8*1)*3		2,400			
VV			Př. 15N					
VV			(1,69*2)*1		3,380			
VV			Př. 15O					
VV			(1,48*2)*1		2,960			
VV			Př. 15P					
VV			(1,6*1)*1		1,600			
VV			Př. 16A					
VV			(0,725*2)*1		1,450			
VV			Př. 16B					
VV			(0,9*2)*2		3,600			
VV			Př. 16B					
VV			(0,9*2)*1		1,800			
VV			Př. 16C					
VV			(0,8*2)*2		3,200			
VV			Př. 16E					
VV			(0,9*2)*1		1,800			
VV			Př. 16E					
VV			(0,9*2)*1		1,800			
VV			Př. 16E					
VV			(0,9*2)*2		3,600			
VV			ostatní					
VV			10,0		10,000			
VV			Součet		116,935			
42	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	34,400	290,40	9 989,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031666								
VV			Vysekání rýh pro osazení ocelových překladů (dl * p)					
VV			Př. 3E					
VV			3,2*4*2		25,600			
VV			Př. 5C					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2,9*2		5,800			
		VV	Př. 9B					
		VV	1,5*2		3,000			
		VV	Součet		34,400			
43	K	975021311	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm	m	6,400	2 816,00	18 022,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975021311					
		VV	Podepření při osazování překladů (dl)					
		VV	Př. 3E					
		VV	3,2*2		6,400			
		VV	Součet		6,400			
44	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	5,500	2 428,75	13 358,13	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151118					
		VV	Prostupy (dl)					
		VV	BP 073					
		VV	3.NP					
		VV	0,5		0,500			
		VV	ostatní - předpoklad					
		VV	5,0		5,000			
		VV	Součet		5,500			
45	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	6,000	4 748,75	28 492,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151125					
		VV	Prostupy (dl)					
		VV	BP 073					
		VV	2.NP					
		VV	0,5*2		1,000			
		VV	ostatní - předpoklad					
		VV	5,0		5,000			
		VV	Součet		6,000			
46	K	978011191R	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % - klenby	m2	322,388	105,60	34 044,17	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce: plocha vynásobena koeficientem 1,1 pro zohlednění zaoblení</i>					
		VV	Otlučení omítky - stropy (pl)					
		VV	1.PP					
		VV	m004					
		VV	54,58		54,580			
		VV	m005					
		VV	54,9		54,900			
		VV	m011					
		VV	22,24		22,240			
		VV	m012					
		VV	22,49		22,490			
		VV	m013					
		VV	16,34		16,340			
		VV	m014					
		VV	1,73		1,730			
		VV	m015-016					
		VV	62,83		62,830			
		VV	m018					
		VV	5,34		5,340			
		VV	m023					
		VV	28,23		28,230			
		VV	m024					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	24,4		24,400			
		VV	omítka_dem_1PP_pl Mezisoučet		293,080			
		VV	Součet		293,080			
		VV	293,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		322,388			
47	K	978015321	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %	m2	1 368,529	8,80	12 043,06	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015321					
		VV	Otlučení nesoudržných částí (dl * v) - otvory (dl * v)					
		VV	dvorní část					
		VV	Z křídlo					
		VV	12,9*14,4-1,14*2,2+(1,14+2,2*2)*0,25		184,637			
		VV	22,95*14,4+12,0*1,1-(1,6*2,05*2+0,89*2,05)-(1,0+1,38+1,01+1,39+1,42+1,4)*2,5*3		278,296			
		VV	(1,0+1,38+1,01+1,39+1,42+1,4+2,5*2*6)*0,24*3+(1,6*2+0,89+2,05*6)*0,2		30,350			
		VV	V křídlo					
		VV	12,2*14,4-3,98*5,25		154,785			
		VV	20,0*14,4-(1,375+1,4*2+0,98+1,38+0,99)*2,5*3		231,563			
		VV	(1,375+1,4*2+0,98+1,38+0,99+2,5*2*6)*0,16*3		18,012			
		VV	středový rizalit					
		VV	(9,97+6,97*2)*14,4-(1,32+1,2+1,69+1,73*2+1,69+1,66*2+1,01+1,05)*2,5		307,454			
		VV	(1,32+1,2+2,5*2*2)*0,1+(1,69+1,73*2+2,5*2*3)*0,16+(1,69+1,66*2+2,5*2*3)*0,1		6,477			
		VV	hlavní budova					
		VV	(6,315+6,81)*14,4-1,45*3,46-(1,42+1,38)*2,5-(1,62*3+1,67)*2,5-(1,59+1,6+1,66+1,69)*2,5		144,308			
		VV	(1,45+3,46*2)*2*0,17+(1,42+1,38+2,5*2*2)*0,16+(1,62*3+1,67+2,5*2*3)*0,16+(1,59+1,6+1,66+1,69+2,5*2*3)*0,2		12,647			
		VV	Součet		1 368,529			
48	K	978019321	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu do 10 %	m2	1 549,005	13,20	20 446,87	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978019321					
		VV	Otlučení nesoudržných částí (dl * v) - otvory (dl * v)					
		VV	pohled z ulice :					
		VV	V					
		VV	(30,3+1,3+0,2)*14,4		457,920			
		VV	odpočet plochy oken					
		VV	-(1,2+1,5*3+1,49+1,475+1,38)*2,55-1,5*1,4		-27,715			
		VV	-(1,22+1,46*2+1,33+1,5+1,45+1,3)*2,55-1,54*2,75		-29,021			
		VV	-(1,48+1,46*5)*2,55-1,44*2,8		-26,421			
		VV	ostění otvorů					
		VV	(1,7+1,4*2)*0,45+(1,2+2,55*2)*0,3+(1,5*3+1,49+1,475+1,38+2,55*2*6)*0,37		18,510			
		VV	(1,22+1,46*2+1,33+1,5+1,45+1,3+2,55*2*7)*0,25+(1,54+2,75*2)*0,3		13,467			
		VV	(1,48+1,46*5+2,55*2*6)*0,25+(2,05+2,8*2)*0,3		12,140			
		VV	Z					
		VV	(33,4+1,35+0,3)*14,4		504,720			
		VV	odpočet plochy oken					
		VV	-(1,525*3+1,5*3+1,46+1,51+1,3)*2,55-2,118		-36,148			
		VV	-(1,52*4+1,49+1,5+1,48+1,44+1,24)*2,55-1,54*2,75		-37,972			
		VV	-(1,48*4+1,5*2+1,52+1,42)*2,55-1,3*2,8		-33,883			
		VV	ostění otvorů					
		VV	(1,525+2,55*2)*0,36+(1,525+1,51+2,55*4)*0,34+(1,525+1,5+2,55*4)*0,28+(1,5+2,55*2)*0,33+(1,5+2,55*2)*0,27+(1,46+2,55*2)*0,25		16,188			
		VV	(1,3+2,55*2)*0,1+(1,77+1,25*2)*0,3		1,921			
		VV	(1,52+2,55*2)*0,31+(1,52+2,55*2)*2*0,29+(1,52+1,5+1,44+2,55*6)*0,28+(1,49+1,48+2,55*4)*0,27+(1,24+2,55*2)*0,21+(1,54+2,75*2)*0,2		17,720			
		VV	(1,48+2,55*2)*0,29+(1,48+2,55*2)*0,25*2+(1,48+2,55*2)*0,26+(1,5+2,55*2)*0,2*2+(1,52+2,55*2)*0,26+(1,42+2,55*2)*0,25+(1,77+2,6*2)*0,2		14,294			
		VV	S					
		VV	(45,16+0,85*4)*14,4+(18,7+0,8*2)*2,2+(9,25+4,5)/2*1,7		755,612			
		VV	odpočet oken a dveří :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(2,08*4,1+2,13*4,1)		-17,261			
	VV		-(1,5+1,29+1,55+1,53+1,48+1,52+1,5+1,28+1,32)*2,55		-33,074			
	VV		-(1,3+1,33+1,29+1,5+1,48+1,48+1,48+1,28+1,28+1,28)*2,55		-38,709			
	VV		-(1,25+1,22+1,27+1,27+1,53+1,49+1,47+1,47+1,51+1,22+1,22+1,22)*2,55		-44,268			
	VV		ostění otvorů :					
	VV		(2,26+3,85*2)*0,615+(2,2+3,8*2)*0,38		9,849			
	VV		(1,5+2,25*2)*0,33+(1,29*2,25*2)*0,33+(1,55+1,53+2,55*2)*0,26+(1,48+2,55*2)*0,27+(1,52+1,5+1,28+2,55*6)*0,33+(1,32+2,55*2)*0,3		16,193			
	VV		(1,3+1,33+1,29+1,48+2,55*8)*0,24+(1,5+1,48*2+2,55*6)*0,16+(1,48+1,28+2,55*4)*0,2+(1,28*2+2,55*4)*0,18		14,242			
	VV		(1,25+1,22+2,55*4)*0,36+(1,27*2+2,55*4)*0,3+(1,53+1,49+2,55*4)*0,18+(1,47+2,55*2)*0,24+(1,47+1,51+2,55*2)*0,19+(1,22*2+2,55*4)*0,22		16,656			
	VV		(1,22*2+2,55*4)*0,32		4,045			
	VV		Součet		1 549,005			
49	K	985132211	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tryskání pískem sušeným	m2	293,080	257,38	75 432,93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985132211					
	VV		Očištění ploch (pl)					
	VV		klenby - rozsah bude upřesněn po otlučení omítky					
	VV		omítka_dem_1PP_pl		293,080			
	VV		Součet		293,080			
50	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	85,690	92,40	7 917,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191					
	VV		Otlučení omítky - stěny (dl * v) - otvory (dl * v)					
	VV		1.PP					
	VV		m006					
	VV		3,8*3,0		11,400			
	VV		m018					
	VV		(1,46*2+3,86*2)*3,0		31,920			
	VV		-(1,0*2,05)		-2,050			
	VV		2.NP					
	VV		6,6*3,7		24,420			
	VV		ostatní					
	VV		20,0		20,000			
	VV		Součet		85,690			
D	997		Přesun sutě				503 733,11	
94	K	997013001	Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m	m3	9,144	4 690,75	42 892,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013001					
	P		Poznámka k položce: skutečný objem bude revidován na základě odkrytí bednění					
	VV		Vyklizení suti z prostoru římsy (dl * š * v)					
	VV		114,3*0,8*0,1		9,144			
	VV		Součet		9,144			
51	K	9970130R1	Vyklizení suti a vybouraného materiálu	t	50,000	369,60	18 480,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Po první etapě provádění se v objektu nacházejí zbytky suti a vybouraného materiálu, které jsou již vybourané, ale nejsou odvezené na skládku - skutečnou hmotnost bude nutné doložit. V ceně zohlednit pouze nakládání - přesun po staveništi a likvidace je zohledněna v položkách přesunů suti.					
	VV		Zbytková suť po první etapě prováděných prací (obj) - předpoklad					
	VV		50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
52	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	851,480	252,00	214 572,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013157					

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	997013501		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	851,480	104,72	89 166,99	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501						
54	K	997013509		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 257,400	0,88	3 746,51	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509						
VV			851,48*5 'Přepočtené koeficientem množství						
			4 257,400						
55	K	9970138X1		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ve složení odpadu dle položek bouracích prací	t	851,480	158,40	134 874,43	vlastní
D			998	Přesun hmot					5 365,48
56	K	998017003		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	14,517	369,60	5 365,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003						
D			PSV	Práce a dodávky PSV					450 389,00
D			711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					17 774,59
57	K	711131811		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	504,960	35,20	17 774,59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811						
VV			Odstranění zemní izolace (pl)						
VV			BP019H_pl						
VV			BP019I_pl						
VV			BP019J_pl						
VV			Součet						
D			712	Povlakové krytiny					11 620,40
58	K	712331801		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	1 320,500	8,80	11 620,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331801						
P			Poznámka k položce:						
			v místě střechy provedené v předchozí etapě uvažovat s vyšší mírou opatrnosti pro zachování navazujících vrstev						
VV			Bourání střechy - lepenka/fólie (pl)						
VV			BP035_pl						
VV			BP093_pl*3						
VV			Součet						
D			713	Izolace tepelné					1 086,10
59	K	713152843		Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných šrouby z polystyrenu suchého, tloušťky izolace přes 100 mm	m2	41,140	26,40	1 086,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713152843						
VV			Bourání střechy - TI (pl)						
VV			BP093_pl						
VV			Součet						
D			735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					8 250,00
60	K	735291800		Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	625,000	13,20	8 250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735291800						
VV			Demontáž litinových těles - kotvy (p) - 5 ks/radiátor						
VV			BP023						
VV			1.PP						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17*5		85,000			
	VV		1.NP					
	VV		36*5		180,000			
	VV		2.NP					
	VV		36*5		180,000			
	VV		3.NP					
	VV		36*5		180,000			
	VV		Součet		625,000			
D		741	Elektroinstalace - silnoprúd				1 056,00	
61	K	741211863	Demontáž rozvodnic kovových, uložených volně stojících (skříňových), krytí přes IPx 4, plochy přes 1 m2	kus	2,000	528,00	1 056,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741211863							
	VV		Demotnáž plechové skříně (p)					
	VV		BP 079					
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
D		762	Konstrukce tesařské				117 367,66	
62	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	1 279,360	35,20	45 033,47	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341811							
	P		Poznámka k položce: v místě střechy provedené v předchozí etapě uvažovat s vyšší mírou opatrnosti pro zachování navazujících vrstev					
	VV		Bourání střechy - bednění (pl)					
	VV		BP035_pl		1 197,080			
	VV		BP093_pl*2		82,280			
	VV		Součet		1 279,360			
63	K	762341932	Vyřezání otvorů v bednění střech bez rozebrání krytiny z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2	m	18,800	114,40	2 150,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341932							
	VV		Vyřezání pro střešní okna (dl)					
	VV		BP 093					
	VV		(0,85*2+1,5*2)*4		18,800			
	VV		Součet		18,800			
64	K	762342813	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,50 m	m2	41,140	14,08	579,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342813							
	P		Poznámka k položce: v místě střechy provedené v předchozí etapě uvažovat s vyšší mírou opatrnosti pro zachování navazujících vrstev					
	VV		Bourání střechy - kontralatě (pl)					
	VV		BP093_pl		41,140			
	VV		Součet		41,140			
65	K	762711810r	Demontáž nebo vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	151,140	35,20	5 320,13	vlastní
	VV		Demontáž krovu (dl)					
	VV		KLEŠTINA 50/160					
	VV		5,74		5,740			
	VV		KLEŠTINA 70/160					
	VV		44,07		44,070			
	VV		KLEŠTINA 80/150					
	VV		12,97		12,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			KROKEV 100/120					
			39,22		39,220			
			NÁMĚTEK 100/100					
			9,84		9,840			
			NÁROŽNÍ KROKEV 100/120					
			2,82		2,820			
			POZEDNICE 100/100					
			7,05		7,050			
			ZTUŽENÍ 50/120					
			1,36		1,360			
			ZTUŽENÍ 50/200					
			2,72		2,720			
			BP 031					
			KROKEV 100/120					
			41,75*0,5		20,875			
			NÁMĚTEK 100/100					
			8,95*0,5		4,475			
			Součet		151,140			
66	K	762711820R	Demontáž nebo vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	721,340	44,00	31 738,96	vlastní
			Demontáž krovu (dl)					
			KLEŠTINA 80/160					
			11,04		11,040			
			KLEŠTINY 80/160					
			2,24		2,240			
			KROKEV 100/150					
			7,34		7,340			
			KROKEV 120/150					
			34,85		34,850			
			KROKEV 120/160					
			253,91		253,910			
			NÁROŽNÍ KROKEV 100/150					
			8,19		8,190			
			NÁROŽNÍ KROKEV 120/160					
			12,48		12,480			
			POZEDNICE 150/100					
			1,94		1,940			
			POZEDNICE 150/130					
			36,35		36,350			
			PÁSEK 100/150					
			13,65		13,650			
			VAZNICE 100/150					
			11,23		11,230			
			VAZNICE 120/160					
			3,26		3,260			
			VZPĚRA 100/150					
			44,45		44,450			
			VÝMĚNA 120/160					
			9,63		9,630			
			ZTUŽENÍ 50/250					
			1,04		1,040			
			ÚŽLABNÍ KROKEV 100/150					
			8,72		8,720			
			SLOUP 120/150					
			4,02		4,020			
			BP 031					
			KROKEV 120/150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 78,78*0,5		39,390			
			VV KROKEV 120/160					
			VV 349,14*0,5		174,570			
			VV NÁROŽNÍ KROKEV 100/150					
			VV 32,11*0,5		16,055			
			VV NÁROŽNÍ KROKEV 120/160					
			VV 45,24*0,5		22,620			
			VV ÚŽLABNÍ KROKEV 100/150					
			VV 8,73*0,5		4,365			
			VV Součet		721,340			
67	K	762711830R	Demontáž nebo vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	234,780	44,00	10 330,32	vlastní
			VV Demontáž krovu (dl)					
			VV KROKEV 150/150					
			VV 7,96		7,960			
			VV POZEDNICE 150/150					
			VV 42,33		42,330			
			VV PRKNO 100/250					
			VV 16,37		16,370			
			VV PÁSEK 150/150					
			VV 5,38		5,380			
			VV TRÁM HRANOL 100/250					
			VV 45,76		45,760			
			VV VAZNICE 120/200					
			VV 9,82		9,820			
			VV VAZNICE 150/150					
			VV 8,76		8,760			
			VV ÚŽLABNÍ KROKEV 150/150					
			VV 12,09		12,090			
			VV SLOUP 150/150					
			VV 35,73		35,730			
			VV BP 031					
			VV KROKEV 150/150					
			VV 16,07*0,5		8,035			
			VV KROKEV 150/160					
			VV 11,84*0,5		5,920			
			VV NÁROŽNÍ KROKEV 150/150					
			VV 37,23*0,5		18,615			
			VV ÚŽLABNÍ KROKEV 150/150					
			VV 36,02*0,5		18,010			
			VV Součet		234,780			
68	K	762711840R	Demontáž nebo vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	52,690	52,80	2 782,03	vlastní
			VV Demontáž krovu (dl)					
			VV NÁROŽNÍ KROKEV 150/200					
			VV 6,2		6,200			
			VV POZEDNICE 150/200					
			VV 7,62		7,620			
			VV VAZNICE 150/200					
			VV 30,97		30,970			
			VV VZPĚRA 150/200					
			VV 5,45		5,450			
			VV BP 031					
			VV ÚŽLABNÍ KROKEV 150/200					
			VV 4,9*0,5		2,450			
			VV Součet		52,690			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
69	K		762711850R	Demontáž nebo vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 450 cm2	m	121,260	61,60	7 469,62	vlastní	
	VV			Demontáž krovu (dl)						
	VV			VAZNÝ TRÁM 200/250						
	VV			121,26		121,260				
	VV			Součet		121,260				
70	K		762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	84,500	29,04	2 453,88	CS ÚRS 2023 02	
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762811811						
	VV			Demontáž záklopu (pl)						
	VV			BP 094						
	VV			podkroví						
	VV			84,5		84,500				
	VV			Součet		84,500				
71	K		762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	35,500	29,04	1 030,92	CS ÚRS 2023 02	
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762811811						
	VV			Odstranění záklopu (pl)						
	VV			BP022_pl		35,500				
	VV			Součet		35,500				
72	K		762821942	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 3 do 5 m	m	22,500	189,20	4 257,00	CS ÚRS 2023 02	
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762821942						
	VV			Vyřezání části trámu (dl)						
	VV			BP 022						
	VV			trámy 160/220						
	VV			(3,7*3+3,8*3)		22,500				
	VV			Součet		22,500				
73	K		762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	73,800	57,20	4 221,36	CS ÚRS 2023 02	
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822830						
	VV			Demontáž trámů (dl)						
	VV			podkroví						
	VV			9,2*6		55,200				
	VV			9,3*2		18,600				
	VV			Součet		73,800				
D		763	Konstrukce suché výstavby					4 706,42		
74	K		7632518X1	Demontáž záklopu ze sádrovláknitých desek desek jedné vrstvy	m2	41,140	114,40	4 706,42	vlastní	
	VV			Bourání střechy - sdk (pl)						
	VV			BP093_pl		41,140				
	VV			Součet		41,140				
D		764	Konstrukce klempířské					281 721,91		
75	K		764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	1 238,220	132,00	163 445,04	CS ÚRS 2023 02	
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821						
	P			Poznámka k položce: v místě střechy provedené v předchozí etapě uvažovat s vyšší mírou opatrnosti pro zachování navazujících vrstev						
	VV			Bourání střechy - plechová krytina (pl)						
	VV			BP035_pl		1 197,080				
	VV			BP093_pl		41,140				
	VV			Součet		1 238,220				
76	K		764001851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti	m	214,140	61,60	13 191,02	CS ÚRS 2023 02	
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001851						
	VV			Demotnáž klempířských konstrukcí (dl)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		214,14		214,140			
	VV		Součet		214,140			
77	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	82,670	50,16	4 146,73	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001891						
	VV		Demotnáž klempířských konstrukcí (dl)					
	VV		82,67		82,670			
	VV		Součet		82,670			
78	K	7640018x1	Demontáž klempířských konstrukcí ostatní oplechování r.š. do 1000 mm	m	208,000	88,00	18 304,00	vlastní
	VV		Demotnáž klempířských konstrukcí (dl)					
	VV		68,7+74,4+2,8+2,8+4,3+16,3+18,7+16,8+3,2		208,000			
	VV		Součet		208,000			
79	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	19,070	167,20	3 188,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841						
	VV		Demontáž atik (dl)					
	VV		10,23+8,84		19,070			
	VV		Součet		19,070			
80	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	22,710	74,80	1 698,71	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851						
	VV		Demontáž parapetu (dl)					
	VV		4,09+1,05+5,46+12,11		22,710			
	VV		Součet		22,710			
81	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	71,720	96,80	6 942,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002861						
	VV		Oplechování říms (dl)					
	VV		ŘÍMSA 1					
	VV		48,0		48,000			
	VV		ŘÍMSA 2					
	VV		10,95		10,950			
	VV		ŘÍMSA 3					
	VV		12,77		12,770			
	VV		Součet		71,720			
82	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	168,700	211,20	35 629,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004821						
	VV		Demontáž okapu (dl)					
	VV		168,7		168,700			
	VV		Součet		168,700			
83	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti	kus	168,700	44,00	7 422,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004841						
84	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	342,770	61,60	21 114,63	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002812						
	VV		Demotnáž klempířských konstrukcí (dl)					
	VV		163,9+163,8+7,51+7,56		342,770			
	VV		Součet		342,770			
85	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	114,300	58,08	6 638,54	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861						
	VV		Demontáž svodu (dl)					
	VV		BP 050					
	VV		114,3		114,300			
	VV		Součet		114,300			
D	766		Konstrukce truhlářské				2 376,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	766211811	Demontáž madel schodišťových upevněných na středovou konstrukci	m	45,000	52,80	2 376,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766211811					
	VV		Odstranění madla (dl)					
	VV		BP 019B (Z04b)					
	VV		45,0		45,000			
	VV		Součet		45,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 977,92	
87	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	3,600	220,00	792,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161813					
	VV		Bourání schodiště - zábradlí (dl)					
	VV		BP 092					
	VV		1.PP					
	VV		1,8*2		3,600			
	VV		Součet		3,600			
88	K	767161823	Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	2,000	316,80	633,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161823					
	VV		Demontáž části zábradlí (dl)					
	VV		BP 077					
	VV		3.NP					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
89	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	11,760	132,00	1 552,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811					
	VV		Vybourání oken - mříže (pl)					
	VV		BP081_pl		8,480			
	VV		BP082					
	VV		3.NP					
	VV		1,6*2,05		3,280			
	VV		Součet		11,760			
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				1 452,00	
90	K	7826318R1	Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty včetně odřezání a ponechání části parapetu (dle PD)	m2	2,640	550,00	1 452,00	vlastní
	VV		Odstranění parapetu (dl * š)					
	VV		BP 054					
	VV		2.NP					
	VV		1,73*0,15*3		0,779			
	VV		3.NP					
	VV		1,41*0,15		0,212			
	VV		1,4*0,15		0,210			
	VV		1,64*0,15*2		0,492			
	VV		1,7*0,15		0,255			
	VV		1,73*0,15		0,260			
	VV		1,44*0,15*2		0,432			
	VV		Součet		2,640			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				25 520,00	
91	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	100,000	255,20	25 520,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1292					
	VV		Ostatní nespecifikové bourací práce - předpoklad - čerpání pouze po odsouhlasení s TDI					
	VV		100,0		100,000			
	VV		Součet		100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D	OST	Ostatní					9 975,00	
92	K	OSTDEM01	Zajištění a ochrana rozvodného uzlu v 1.PP při sanaci základů včetně vyšší pracnosti při provádění odkopávek	kpl	1,000	9 975,00	9 975,00	vlastní

D	VV	Výkaz výměr - figury (neoceňovat)					0,00	
93	K	dem_pl	Bourané konstrukce - plocha	m2	1 809,380	0,00	0,00	vlastní
	VV		Podlahy (pl)					
	VV		BP019H					
	VV		1.PP (011-016,018-024)					
	VV		254,85		254,850			
	VV	BP019H_pl	Mezisoučet		254,850			
	VV		BP019I					
	VV		1.PP (002-007)					
	VV		223,88		223,880			
	VV	BP019I_pl	Mezisoučet		223,880			
	VV		BP019J					
	VV		1.PP (008-009)					
	VV		26,23		26,230			
	VV	BP019J_pl	Mezisoučet		26,230			
	VV		odkop okolo již provedené ležaté kanalizace					
	VV		m002					
	VV		3,3		3,300			
	VV		m007					
	VV		17,1		17,100			
	VV		m008					
	VV		5,6		5,600			
	VV		m009					
	VV		4,7		4,700			
	VV	kanal_1PP_pl	Mezisoučet		30,700			
	VV		BP 022					
	VV		podkroví					
	VV		35,5		35,500			
	VV	BP022_pl	Mezisoučet		35,500			
	VV		BP 035					
	VV		1197,08		1 197,080			
	VV	BP035_pl	Mezisoučet		1 197,080			
	VV		BP 093					
	VV		41,14		41,140			
	VV	BP093_pl	Mezisoučet		41,140			
	VV		Součet		1 809,380			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt:
SO 01 - Budova OU

Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 4:
D.1.1-2.1.1 - Sanace základových konstrukcí

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:
Ostravská univerzita

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH	3 321 299,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 321 299,44	21,00%	697 472,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 018 772,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 4: **D.1.1-2.1.1 - Sanace základových konstrukcí**

Místo:	k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200	Datum:	24. 7. 2024
Zadavatel:	Ostravská univerzita	Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.
Uchazeč:	BYSTROŇ Group a.s.	Zpracovatel:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 321 299,44
HSV - Práce a dodávky HSV	3 243 861,94
2 - Zakládání	859 555,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 997 187,19
997 - Přesun sutě	125 777,61
998 - Přesun hmot	261 341,89
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	77 437,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 4: D.1.1-2.1.1 - Sanace základových konstrukcí

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3 321 299,44

D HSV Práce a dodávky HSV

3 243 861,94

D 2 Zakládání

859 555,25

1	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	78,336	4 037,50	316 281,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321411					
		VV	Obetonování (pl + š))					
		VV	obetonování_pl*(0,15+0,05)		78,336			
		VV	Součet		78,336			
2	K	2743214R1	Příplatek za provedení pohledového betonu	m3	19,853	332,50	6 601,12	vlastní
		VV	Obetonování - pohledový beton (pl + š)					
		VV	SZ 01					
		VV	20,56*(1,5-(0,32+0,15+0,18))*0,15		2,621			
		VV	SZ 02					
		VV	7,46*(1,3-(0,32+0,15+0,18))*0,15		0,727			
		VV	SZ 03					
		VV	3,78*(1,31-(0,32+0,15+0,18))*0,15		0,374			
		VV	SZ 03					
		VV	16,75*(1,37-(0,32+0,15+0,18))*0,15		1,809			
		VV	SZ 04.1					
		VV	32,86*(1,3-(0,32+0,15+0,18))*0,15		3,204			
		VV	SZ 04.2					
		VV	4,28*(1,3-(0,32+0,15+0,18))*0,15		0,417			
		VV	SZ 05					
		VV	5,89*(1,3-(0,32+0,15+0,18))*0,15		0,574			
		VV	SZ 06					
		VV	1,59*(1,3-(0,32+0,15+0,18))*0,15		0,155			
		VV	SZ 07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,31*(1,3-(0,32+0,15+0,18))*0,15		1,200			
	VV		SZ 08					
	VV		6,16*(1,3-(0,32+0,15+0,18))*0,15		0,601			
	VV		SZ 09					
	VV		7,83*(1,3-(0,62+0,15+0,18))*0,15		0,411			
	VV		SZ 10					
	VV		4,03*(1,3-(0,98+0,15+0,18))*0,15		-0,006			
	VV		SZ 11.1					
	VV		10,02*(1,3-(0,98+0,15+0,18))*0,15		-0,015			
	VV		SZ 11.2					
	VV		18,66*(1,3-(0,98+0,15+0,18))*0,15		-0,028			
	VV		SZ 12					
	VV		6,81*(1,3-(0,98+0,15+0,18))*0,15		-0,010			
	VV		SZ 13					
	VV		5,48*(1,3-(0,98+0,15+0,18))*0,15		-0,008			
	VV		SZ 14					
	VV		5,49*(1,3-(0,98+0,15+0,18))*0,15		-0,008			
	VV		SZ 15					
	VV		6,79*(1,3-(0,98+0,15+0,18))*0,15		-0,010			
	VV		SZ 16					
	VV		4,09*(1,3-(0,98+0,15+0,18))*0,15		-0,006			
	VV		SZ 19					
	VV		6*(1,3-(0,98+0,15+0,18))*0,15		-0,009			
	VV		SZ 20					
	VV		17,6*(1,3-(0,98+0,15+0,18))*0,15		-0,026			
	VV		SZ 21					
	VV		7,31*(1,3-(0,32+0,15+0,18))*0,15		0,713			
	VV		SZ 22					
	VV		8,91*(1,5-(0,32+0,15+0,18))*0,15		1,136			
	VV		SZ 23					
	VV		6,15*(1,3-(0,32+0,15+0,18))*0,15		0,600			
	VV		SZ 24					
	VV		5,94*(1,3-(0,98+0,15+0,18))*0,15		-0,009			
	VV		SZ 25					
	VV		17,99*(0,85-(0,32+0,15+0,18))*0,15		0,540			
	VV		SZ 26					
	VV		3,66*(0,85-(0,32+0,15+0,18))*0,15		0,110			
	VV		SZ 26					
	VV		6,14*(1,05-(0,32+0,15+0,18))*0,15		0,368			
	VV		SZ 27					
	VV		17,45*(1,05-(0,32+0,15+0,18))*0,15		1,047			
	VV		SZ 28.1					
	VV		6,12*(1,05-(0,32+0,15+0,18))*0,15		0,367			
	VV		SZ 28.2					
	VV		7,85*(0,85-(0,32+0,15+0,18))*0,15		0,236			
	VV		SZ 29					
	VV		17,98*(1,02-(0,32+0,15+0,18))*0,15		0,998			
	VV		SZ 29					
	VV		17,38*(1,05-(0,32+0,15+0,18))*0,15		1,043			
	VV		SZ 30					
	VV		12,29*(1,05-(0,32+0,15+0,18))*0,15		0,737			
	VV		Součet		19,853			
3	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	391,680	617,50	241 862,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351311					
	VV		Obetonování - bednění (pl)					
	VV		SZ 01					
	VV		31,18		31,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			SZ 02					
W			9,7				9,700	
W			SZ 03					
W			4,85				4,850	
W			SZ 03					
W			22,92				22,920	
W			SZ 04.1					
W			32,98				32,980	
W			SZ 04.2					
W			5,66				5,660	
W			SZ 05					
W			7,46				7,460	
W			SZ 06					
W			1,25				1,250	
W			SZ 07					
W			11,2				11,200	
W			SZ 08					
W			7,81				7,810	
W			SZ 09					
W			9,56				9,560	
W			SZ 10					
W			5,09				5,090	
W			SZ 11.1					
W			12,63				12,630	
W			SZ 11.2					
W			23,46				23,460	
W			SZ 12					
W			8,74				8,740	
W			SZ 13					
W			7,03				7,030	
W			SZ 14					
W			7,04				7,040	
W			SZ 15					
W			8,73				8,730	
W			SZ 16					
W			5,16				5,160	
W			SZ 19					
W			7,6				7,600	
W			SZ 20					
W			22,07				22,070	
W			SZ 21					
W			8,85				8,850	
W			SZ 22					
W			13,36				13,360	
W			SZ 23					
W			8				8,000	
W			SZ 24					
W			7,53				7,530	
W			SZ 25					
W			15,36				15,360	
W			SZ 26					
W			2,98				2,980	
W			SZ 26					
W			6,29				6,290	
W			SZ 27					
W			18,56				18,560	
W			SZ 28.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	6,27		6,270			
		VV	SZ 28.2					
		VV	5,87		5,870			
		VV	SZ 29					
		VV	17,7		17,700			
		VV	SZ 29					
		VV	17,25		17,250			
		VV	SZ 30					
		VV	11,54		11,540			
		VV obetonování_pl	Součet		391,680			
4	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	391,680	237,50	93 024,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351312					
5	K	2793513R1	Příplatek za provedení pohledového bednění - nová překližka s pravidelným spárořezem	m2	132,351	427,50	56 580,05	vlastní
P			Poznámka k položce: návrh spárořezu bude odsouhlasen TDS, AD					
VV			Obetonování - bednění (dl * v)					
VV			SZ 01					
VV			20,56*(1,5-(0,32+0,15+0,18))		17,476			
VV			SZ 02					
VV			7,46*(1,3-(0,32+0,15+0,18))		4,849			
VV			SZ 03					
VV			3,78*(1,31-(0,32+0,15+0,18))		2,495			
VV			SZ 03					
VV			16,75*(1,37-(0,32+0,15+0,18))		12,060			
VV			SZ 04.1					
VV			32,86*(1,3-(0,32+0,15+0,18))		21,359			
VV			SZ 04.2					
VV			4,28*(1,3-(0,32+0,15+0,18))		2,782			
VV			SZ 05					
VV			5,89*(1,3-(0,32+0,15+0,18))		3,829			
VV			SZ 06					
VV			1,59*(1,3-(0,32+0,15+0,18))		1,034			
VV			SZ 07					
VV			12,31*(1,3-(0,32+0,15+0,18))		8,002			
VV			SZ 08					
VV			6,16*(1,3-(0,32+0,15+0,18))		4,004			
VV			SZ 09					
VV			7,83*(1,3-(0,62+0,15+0,18))		2,741			
VV			SZ 10					
VV			4,03*(1,3-(0,98+0,15+0,18))		-0,040			
VV			SZ 11.1					
VV			10,02*(1,3-(0,98+0,15+0,18))		-0,100			
VV			SZ 11.2					
VV			18,66*(1,3-(0,98+0,15+0,18))		-0,187			
VV			SZ 12					
VV			6,81*(1,3-(0,98+0,15+0,18))		-0,068			
VV			SZ 13					
VV			5,48*(1,3-(0,98+0,15+0,18))		-0,055			
VV			SZ 14					
VV			5,49*(1,3-(0,98+0,15+0,18))		-0,055			
VV			SZ 15					
VV			6,79*(1,3-(0,98+0,15+0,18))		-0,068			
VV			SZ 16					
VV			4,09*(1,3-(0,98+0,15+0,18))		-0,041			
VV			SZ 19					
VV			6*(1,3-(0,98+0,15+0,18))		-0,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SZ 20					
	VV		17,6*(1,3-(0,98+0,15+0,18))		-0,176			
	VV		SZ 21					
	VV		7,31*(1,3-(0,32+0,15+0,18))		4,752			
	VV		SZ 22					
	VV		8,91*(1,5-(0,32+0,15+0,18))		7,574			
	VV		SZ 23					
	VV		6,15*(1,3-(0,32+0,15+0,18))		3,998			
	VV		SZ 24					
	VV		5,94*(1,3-(0,98+0,15+0,18))		-0,059			
	VV		SZ 25					
	VV		17,99*(0,85-(0,32+0,15+0,18))		3,598			
	VV		SZ 26					
	VV		3,66*(0,85-(0,32+0,15+0,18))		0,732			
	VV		SZ 26					
	VV		6,14*(1,05-(0,32+0,15+0,18))		2,456			
	VV		SZ 27					
	VV		17,45*(1,05-(0,32+0,15+0,18))		6,980			
	VV		SZ 28.1					
	VV		6,12*(1,05-(0,32+0,15+0,18))		2,448			
	VV		SZ 28.2					
	VV		7,85*(0,85-(0,32+0,15+0,18))		1,570			
	VV		SZ 29					
	VV		17,98*(1,02-(0,32+0,15+0,18))		6,653			
	VV		SZ 29					
	VV		17,38*(1,05-(0,32+0,15+0,18))		6,952			
	VV		SZ 30					
	VV		12,29*(1,05-(0,32+0,15+0,18))		4,916			
	VV		Součet		132,351			
6	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,020	31 825,00	32 461,50	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821

VV	Obetonování - výztuž (p * dl * hm)
VV	SZ 01
VV	(70*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000
VV	SZ 02
VV	(26*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000
VV	SZ 03
VV	(14*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000
VV	SZ 03
VV	(57*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000
VV	SZ 04.1
VV	(56*2)*(0,8+(0,12+0,13)*2)*0,62*1,1/1000
VV	SZ 04.2
VV	(16*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000
VV	SZ 05
VV	(21*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000
VV	SZ 06
VV	(7*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000
VV	SZ 07
VV	(22*2)*(0,45+(0,12+0,13)*2)*0,62*1,1/1000
VV	SZ 08
VV	(22*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000
VV	SZ 09
VV	(15*2)*(0,6+(0,12+0,13)*2)*0,62*1,1/1000
VV	SZ 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(15*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000		0,013			
	VV		SZ 11.1					
	VV		(35*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000		0,031			
	VV		SZ 11.2					
	VV		(64*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000		0,057			
	VV		SZ 12					
	VV		(13*2)*(0,65+(0,12+0,13)*2)*0,62*1,1/1000		0,020			
	VV		SZ 13					
	VV		(11*2)*(0,65+(0,12+0,13)*2)*0,62*1,1/1000		0,017			
	VV		SZ 14					
	VV		(11*2)*(0,65+(0,12+0,13)*2)*0,62*1,1/1000		0,017			
	VV		SZ 15					
	VV		(13*2)*(0,65+(0,12+0,13)*2)*0,62*1,1/1000		0,020			
	VV		SZ 16					
	VV		(15*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000		0,013			
	VV		SZ 19					
	VV		(21*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000		0,019			
	VV		SZ 20					
	VV		(31*2)*(0,6+(0,12+0,13)*2)*0,62*1,1/1000		0,047			
	VV		SZ 21					
	VV		(26*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000		0,023			
	VV		SZ 22					
	VV		(31*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000		0,027			
	VV		SZ 23					
	VV		(22*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000		0,020			
	VV		SZ 24					
	VV		(21*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000		0,019			
	VV		SZ 25					
	VV		(61*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000		0,054			
	VV		SZ 26					
	VV		(14*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000		0,012			
	VV		SZ 26					
	VV		(22*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000		0,020			
	VV		SZ 27					
	VV		(60*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000		0,053			
	VV		SZ 28.1					
	VV		(22*2)*(0,4+0,12+0,13)*0,62*1,1/1000		0,020			
	VV		SZ 28.2					
	VV		(15*2)*(0,61+(0,12+0,13)*2)*0,62*1,1/1000		0,023			
	VV		SZ 29					
	VV		(61*2)*(0,8+(0,12+0,13)*2)*0,62*1,1/1000		0,108			
	VV		SZ 30					
	VV		(22*2)*(0,45+(0,12+0,13)*2)*0,62*1,1/1000		0,029			
	VV		Součet		1,020			
7	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeborů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	4,023	28 025,00	112 744,58	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279362021					
	VV		Obetonování - výztuž kari (pl * hm)					
	VV		obetonování_pl*7,9*1,3/1000		4,023			
	VV		Součet		4,023			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 997 187,19	
8	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 20/25	m3	86,251	4 037,50	348 238,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311135					
	VV		Sanace základů - betonová deska (pl * v)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	ZD 1-13					
		VV	479,17*0,18		86,251			
		VV	Součet		86,251			
9	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	86,251	239,25	20 635,55	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319013					
10	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	86,251	72,60	6 261,82	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319175					
11	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	9,842	28 025,00	275 822,05	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
		VV	Sanace základů - betonová deska (pl * hm)					
		VV	ZD 1-13					
		VV	479,17*7,9*2*1,3/1000		9,842			
		VV	Součet		9,842			
12	K	631311132	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 8/10	m3	234,350	3 420,00	801 477,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311132					
		VV	Sanace základů - hubený beton pod desku (pl * v)					
		VV	ZD 1-13					
		VV	479,17*0,15		71,876			
		VV	SZ 01					
		VV	20,56*0,32*0,95		6,250			
		VV	SZ 02					
		VV	7,46*0,32*0,95		2,268			
		VV	SZ 03					
		VV	3,78*0,32*0,95		1,149			
		VV	SZ 03					
		VV	16,75*0,32*0,95		5,092			
		VV	SZ 04.1					
		VV	32,86*0,32*0,95		9,989			
		VV	SZ 04.2					
		VV	4,28*0,32*0,95		1,301			
		VV	SZ 05					
		VV	5,89*0,32*0,95		1,791			
		VV	SZ 06					
		VV	1,59*0,32*0,95		0,483			
		VV	SZ 07					
		VV	12,31*0,32*0,95		3,742			
		VV	SZ 08					
		VV	6,16*0,32*0,95		1,873			
		VV	SZ 09					
		VV	7,83*0,62*0,95		4,612			
		VV	SZ 10					
		VV	4,03*0,98*0,95		3,752			
		VV	SZ 11.1					
		VV	10,02*0,98*0,95		9,329			
		VV	SZ 11.2					
		VV	18,66*0,98*0,95		17,372			
		VV	SZ 12					
		VV	6,81*0,98*0,95		6,340			
		VV	SZ 13					
		VV	5,48*0,98*0,95		5,102			
		VV	SZ 14					
		VV	5,49*0,98*0,95		5,111			
		VV	SZ 15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,79*0,98*0,95		6,321			
	VV		SZ 16					
	VV		4,09*0,98*0,95		3,808			
	VV		SZ 19					
	VV		6*0,98*0,95		5,586			
	VV		SZ 20					
	VV		17,6*0,98*0,95		16,386			
	VV		SZ 21					
	VV		7,31*0,32*0,95		2,222			
	VV		SZ 22					
	VV		8,91*0,32*0,95		2,709			
	VV		SZ 23					
	VV		6,15*0,32*0,95		1,870			
	VV		SZ 24					
	VV		5,94*0,98*0,95		5,530			
	VV		SZ 25					
	VV		17,99*0,32*0,95		5,469			
	VV		SZ 26					
	VV		3,66*0,32*0,95		1,113			
	VV		SZ 26					
	VV		6,14*0,32*0,95		1,867			
	VV		SZ 27					
	VV		17,45*0,32*0,95		5,305			
	VV		SZ 28.1					
	VV		6,12*0,32*0,95		1,860			
	VV		SZ 28.2					
	VV		7,85*0,32*0,95		2,386			
	VV		SZ 29					
	VV		17,98*0,32*0,95		5,466			
	VV		SZ 29					
	VV		17,38*0,32*0,95		5,284			
	VV		SZ 30					
	VV		12,29*0,32*0,95		3,736			
	VV		Součet		234,350			
13	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	391,680	458,25	179 487,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112113					
	VV		Obetonování - odsekání degradovaného betonu (pl)					
	VV		obetonování_pl		391,680			
	VV		Součet		391,680			
14	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm	m	529,600	450,00	238 320,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331212					
	VV		Obetonování - kotvy do základů v místě jednostranného obetonování (p * dl)					
	VV		SZ 01					
	VV		70*2*0,4		56,000			
	VV		SZ 02					
	VV		26*2*0,4		20,800			
	VV		SZ 03					
	VV		14*2*0,4		11,200			
	VV		SZ 03					
	VV		57*2*0,4		45,600			
	VV		SZ 04.2					
	VV		16*2*0,4		12,800			
	VV		SZ 05					
	VV		21*2*0,4		16,800			
	VV		SZ 06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7*2*0,4		5,600			
	VV		SZ 08					
	VV		22*2*0,4		17,600			
	VV		SZ 10					
	VV		15*2*0,4		12,000			
	VV		SZ 11.1					
	VV		35*2*0,4		28,000			
	VV		SZ 11.2					
	VV		64*2*0,4		51,200			
	VV		SZ 16					
	VV		15*2*0,4		12,000			
	VV		SZ 19					
	VV		21*2*0,4		16,800			
	VV		SZ 21					
	VV		26*2*0,4		20,800			
	VV		SZ 22					
	VV		31*2*0,4		24,800			
	VV		SZ 23					
	VV		22*2*0,4		17,600			
	VV		SZ 24					
	VV		21*2*0,4		16,800			
	VV		SZ 25					
	VV		61*2*0,4		48,800			
	VV		SZ 26					
	VV		14*2*0,4		11,200			
	VV		SZ 26					
	VV		22*2*0,4		17,600			
	VV		SZ 27					
	VV		60*2*0,4		48,000			
	VV		SZ 28.1					
	VV		22*2*0,4		17,600			
	VV		Součet		529,600			
15	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm	m	362,700	350,00	126 945,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977131110					
	VV		Obetonování - vrty v místě oboustranného obetonování (p * dl)					
	VV		SZ 04.1					
	VV		56*2*0,8		89,600			
	VV		SZ 07					
	VV		22*2*0,45		19,800			
	VV		SZ 09					
	VV		15*2*0,6		18,000			
	VV		SZ 12					
	VV		13*2*0,65		16,900			
	VV		SZ 13					
	VV		11*2*0,65		14,300			
	VV		SZ 14					
	VV		11*2*0,65		14,300			
	VV		SZ 15					
	VV		13*2*0,65		16,900			
	VV		SZ 20					
	VV		31*2*0,6		37,200			
	VV		SZ 28.2					
	VV		15*2*0,61		18,300			
	VV		SZ 29					
	VV		61*2*0,8		97,600			
	VV		SZ 30					
	VV		22*2*0,45		19,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		362,700				
D		997	Přesun sutě				125 777,61	
16	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	43,448	1 312,50	57 025,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013157						
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	43,448	221,50	9 623,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501						
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	217,240	9,68	2 102,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509						
VV		43,448*5 'Přepočtené koeficientem množství		217,240				
19	K	9970138X1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ve složení odpadu dle položek bouracích prací	t	43,448	1 312,50	57 025,50	vlastní
D		998	Přesun hmot				261 341,89	
20	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	968,830	269,75	261 341,89	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003						
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				77 437,50	
21	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	250,000	309,75	77 437,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1292						
VV		Ostatní nespecifikové práce nutné pro sanaci - předpoklad - čerpání pouze po odsouhlasení s TDI						
VV		250,0		250,000				
VV		Součet		250,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt:
SO 01 - Budova OU

Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 4:
D.1.1-2.1.2 - Sanace svislých konstrukcí

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:
Ostravská univerzita

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH

10 701 234,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 701 234,91	21,00%	2 247 259,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	12 948 494,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 4:
D.1.1-2.1.2 - Sanace svislých konstrukcí

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Zadavatel: Ostravská univerzita

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 24. 7. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Bišek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	10 701 234,91
HSV - Práce a dodávky HSV	10 274 562,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 718 544,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 283 825,63
997 - Přesun sutě	1 099 351,35
998 - Přesun hmot	172 840,45
PSV - Práce a dodávky PSV	179 672,80
767 - Konstrukce zámečnické	163 444,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 228,23
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	171 000,00
OST - Ostatní	76 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 4: D.1.1-2.1.2 - Sanace svislých konstrukcí

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

10 701 234,91

D HSV Práce a dodávky HSV

10 274 562,11

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 718 544,68

1	K	311351121R	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	2 300,000	522,50	1 201 750,00	vlastní
P			Poznámka k položce: bednění bude osazeno z obou stran stávajícího zdiva, v ceně nutné uvažovat vrtání zdiva a další nutné práce					
VV			Zalití dutin - bednění (dl * š) - předpoklad					
VV			komínové průduchy					
VV			1150,0*(1,0*2)					
VV			Součet					
					2 300,000			
					2 300,000			
2	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	2 300,000	237,50	546 250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351122					
3	K	311351311	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení	m2	50,000	617,50	30 875,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351311					
VV			Bednění drobných rýh a nik pro zalití (pl) - předpoklad					
VV			50,0					
VV			Součet					
					50,000			
					50,000			
4	K	311351312	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění	m2	50,000	237,50	11 875,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351312					
5	K	311361821	Výtěž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,008	31 825,00	254,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821					
VV			Zalití dutin - vložení výtěž (dl * hm) - předpoklad					
VV			20,0*0,4/1000					
VV			Součet					
					0,008			
					0,008			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K		310239411	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou	m3	20,000	1 307,64	26 152,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310239411					
VV				Zazdívky otvorů a rýh (obj) - předpoklad					
VV				20,0					
VV				Součet					
7	K		346244371	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	9,000	470,88	4 237,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244371					
VV				Zazdívky otvorů a rýh (dl * š) - předpoklad					
VV				0,1*50,0					
VV				0,2*20,0					
VV				Součet					
8	K		985223110	Přezdívání zdiva do aktivované malty cihelného, objemu do 1 m3	m3	47,790	13 500,00	645 165,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985223110					
VV				Přezdívání (pl * v * %) - předpoklad					
VV				1.NP					
VV				9,6*4,5*0,3					
VV				2.NP					
VV				12,9*4,5*0,3					
VV				3.NP					
VV				12,9*4,5*0,3					
VV				Součet					
9	M		59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	14 575,950	10,64	155 088,11	CS ÚRS 2023 02
VV				47,79*305 'Přepočtené koeficientem množství					
10	K		985231112	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	222,750	435,00	96 896,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985231112					
VV				Přezdívání - spárování (dl * v) - předpoklad					
VV				1.NP					
VV				45,0*4,5*0,3					
VV				2.NP					
VV				60,0*4,5*0,3					
VV				3.NP					
VV				60,0*4,5*0,3					
VV				Součet					
D	9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 283 825,63	
11	K		9620324X1	Vytažení komínových vložek a vyčistění průduchů od staveništní suti	m3	36,208	59 850,00	2 167 048,80	vlastní
VV				Vybourání vložek a suti (obj)					
VV				(14,6*62)*0,2*0,2					
VV				Součet					
12	K		974031387	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro komínové nebo ventilační průduchy do hl. 300 mm a šířky do 300 mm	m	1 150,000	506,25	582 187,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031387					
VV				Zalítí dutin - vysekání rýhy (dl)					
VV				komínové průduchy					
VV				1150,0					
VV				Součet					
13	K		977131110	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm	m	132,930	125,25	16 649,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977131110					
VV				Bandáž nosného zdiva - vrty pro závitovou tyč (dl)					
VV				závit_tyč_dl					
VV				132,930					
VV				Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	9854111R1	Beztlakové zalití trhlín a dutin záhlívkovou hmotou	m3	115,000	27 525,00	3 165 375,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: specifikace záhlívkové hmoty viz PD					
	VV		Zalití dutin (obj)					
	VV		komínové průduchy					
	VV		105,0		105,000			
	VV		niky					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Součet		115,000			
15	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	33,333	93,75	3 124,97	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031132					
	VV		Sešívání trhlín - rýha (dl)					
	VV		10,0/0,3*(1,0)		33,333			
	VV		Součet		33,333			
16	K	985331112	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm	m	60,000	427,50	25 650,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331112					
	VV		Sešívání trhlín - sponky (dl)					
	VV		10,0/0,3*(1,0+0,4*2)		60,000			
	VV		Součet		60,000			
17	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,042	18 810,00	790,02	CS ÚRS 2023 02
	VV		Sešívání trhlín - sponky (dl * hm)					
	VV		10,0/0,3*(0,4*2+1,0)*0,00064		0,038			
	VV		Součet		0,038			
	VV		0,038*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,042			
18	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlín v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm	m	35,000	1 162,50	40 687,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985441113					
	VV		Sešívání trhlín - helikální výztuž (dl)					
	VV		5,0/0,2*(1,4)		35,000			
	VV		Součet		35,000			
19	K	975111441	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky přes 4 do 5 m, zatížení přes 11 do 15 kPa zřízení	m2	150,000	150,75	22 612,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975111441					
	VV		Přezdívání zdiva - podepření (dl * š) - předpoklad					
	VV		1.NP					
	VV		50,0		50,000			
	VV		2.NP					
	VV		50,0		50,000			
	VV		3.NP					
	VV		50,0		50,000			
	VV		Součet		150,000			
20	K	975111442	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky přes 4 do 5 m, zatížení přes 11 do 15 kPa příplatek za první a každý další den použití	m2	13 500,000	4,90	66 150,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975111442					
	VV		150*90 'Přepočtené koeficientem množství		13 500,000			
21	K	975111443	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky přes 4 do 5 m, zatížení přes 11 do 15 kPa odstranění	m2	150,000	93,75	14 062,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975111443					
22	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	391,680	458,25	179 487,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112113					
	VV		Obetonování - odsekání degradovaného betonu (pl)					
	VV		obetonování_pl		391,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV					Součet				391,680
D 997					Přesun sutě				1 099 351,35
23	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	365,488	1 312,50	479 703,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013157				
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	365,488	221,50	80 955,59	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501				
25	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 827,440	9,68	17 689,62	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509				
VV					365,488*5 'Přepočtené koeficientem množství				1 827,440
26	K	9970138X1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ve složení odpadu dle položek bouracích prací	t	365,488	1 425,50	521 003,14	vlastní	
D 998					Přesun hmot				172 840,45
27	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	323,744	533,88	172 840,45	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003				
D PSV					Práce a dodávky PSV				179 672,80
D 767					Konstrukce zámečnické				163 444,57
28	K	7679951X1	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí včetně předeřevu pásoviny na 500-700°C	kg	1 889,148	57,00	107 681,44	vlastní	
VV					Bandáž nosného zdiva (hm)				
VV					úhelník_hm*1000				1 297,000
VV					pásovina_hm*1000				531,000
VV					závit_tyč_dl*0,46				61,148
VV					Součet				1 889,148
29	M	13010434	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm	t	1,427	23 193,00	33 096,41	CS ÚRS 2023 02	
VV					Bandáž nosného zdiva - úhelník (hm)				
VV					1.NP				
VV					svislý profil				
VV					(3,1*31)*9,63/1000				0,925
VV					profil u podlahy				
VV					(3,3*2+0,52*2)*9,63/1000				0,074
VV					(1,8*2+1,25*2)*9,63/1000				0,059
VV					(1,7*2+0,67*2)*9,63/1000				0,046
VV					(3,4*2+0,67*2)*9,63/1000				0,078
VV					(1,75*2+0,67*2)*9,63/1000				0,047
VV					(1,4*2+0,76*2)*9,63/1000				0,042
VV					(1,02*2+0,35*2)*9,63/1000				0,026
VV úhelník_hm					Součet				1,297
VV					1,297*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				1,427
30	M	13011043	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x4mm	t	0,584	25 308,00	14 779,87	CS ÚRS 2023 02	
VV					Bandáž nosného zdiva - plochá ocel (dl * hm)				
VV					1.NP				
VV					((3,3*2+0,52*2)*7)*1,88/1000				0,101
VV					((1,8*2+1,25*2)*7+3,1*2)*1,88/1000				0,092
VV					((1,7*2+0,67*2)*7)*1,88/1000				0,062
VV					((3,4*2+0,67*2)*7)*1,88/1000				0,107

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	((1,75*2+0,67*2)*7)*1,88/1000		0,064			
		VV	((1,4*2+0,76*2)*7+3,1*2)*1,88/1000		0,069			
		VV	((1,02*2+0,35*2)*7)*1,88/1000		0,036			
		VV	pásovina_hm Součet		0,531			
		VV	0,531*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,584			
31	M	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	146,223	23,37	3 417,23	CS ÚRS 2023 02
		VV	Bandáž nosného zdiva - tyč (dl)					
		VV	1.NP					
		VV	0,5*(7*7)		24,500			
		VV	0,5*(7*3)+0,67*(7*1)+0,35*(7*2)		20,090			
		VV	0,67*(7*4)		18,760			
		VV	0,67*(7*7)		32,830			
		VV	0,67*(7*4)		18,760			
		VV	0,67*(7*1)+0,5*(7*1)+0,35*(7*2)		13,090			
		VV	0,35*(7*2)		4,900			
		VV	závit_tyč_dl Součet		132,930			
		VV	132,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		146,223			
32	M	31111005	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10	100 kus	4,758	125,40	596,65	CS ÚRS 2023 02
		VV	Bandáž nosného zdiva - matice (p)					
		VV	1.NP					
		VV	(7*7)		49,000			
		VV	(7*3)+0,67*(7*1)+0,35*(7*2)		30,590			
		VV	(7*4)		28,000			
		VV	(7*7)		49,000			
		VV	(7*4)		28,000			
		VV	(7*1)+(7*1)+(7*2)		28,000			
		VV	(7*2)		14,000			
		VV	Součet		226,590			
		VV	226,59*0,021 'Přepočtené koeficientem množství		4,758			
33	M	59055250	podložka 22x10.25x2 M10	kus	475,839	1,90	904,09	CS ÚRS 2023 02
		VV	226,59*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		475,839			
34	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,175	1 365,00	2 968,88	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				16 228,23	
35	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	80,179	96,80	7 761,33	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314201					
		VV	Bandáž nosného zdiva - nátěr prvků (dl * š)					
		VV	L profil					
		VV	svislý profil					
		VV	(3,1*31)*(0,08*4)		30,752			
		VV	profil u podlahy					
		VV	(3,3*2+0,52*2)*(0,08*4)		2,445			
		VV	(1,8*2+1,25*2)*(0,08*4)		1,952			
		VV	(1,7*2+0,67*2)*(0,08*4)		1,517			
		VV	(3,4*2+0,67*2)*(0,08*4)		2,605			
		VV	(1,75*2+0,67*2)*(0,08*4)		1,549			
		VV	(1,4*2+0,76*2)*(0,08*4)		1,382			
		VV	(1,02*2+0,35*2)*(0,08*4)		0,877			
		VV	plochá ocel					
		VV	((3,3*2+0,52*2)*7)*(0,06*2+0,004*2)		6,845			
		VV	((1,8*2+1,25*2)*7+3,1*2)*(0,06*2+0,004*2)		6,259			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		$((1,7*2+0,67*2)*7)*(0,06*2+0,004*2)$		4,247			
	VV		$((3,4*2+0,67*2)*7)*(0,06*2+0,004*2)$		7,293			
	VV		$((1,75*2+0,67*2)*7)*(0,06*2+0,004*2)$		4,337			
	VV		$((1,4*2+0,76*2)*7+3,1*2)*(0,06*2+0,004*2)$		4,664			
	VV		$((1,02*2+0,35*2)*7)*(0,06*2+0,004*2)$		2,455			
	VV		ostatní					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		80,179			
36	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	80,179	105,60	8 466,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101								
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					171 000,00	
37	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	250,000	684,00	171 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1292								
	VV		Ostatní nespecifikové práce nutné pro sanaci - předpoklad - čerpání pouze po odsouhlasení s TDI					
	VV		250,0		250,000			
	VV		Součet		250,000			
D	OST	Ostatní					76 000,00	
38	K	OSTX01	Statické posouzení plošného podchycení vodorovných konstrukcí při přezdívání zdiva pro 4 nestejně případy	kpl	4,000	19 000,00	76 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt:
SO 01 - Budova OU

Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:
D.1.1-2.2 - Svislé a vodorovné konstrukce

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Zadavatel:
Ostravská univerzita

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

IČ:
DIČ: CZ61988987

IČ:
DIČ: CZ61988987

IČ:
DIČ: CZ29263140

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH	6 364 565,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 364 565,24	21,00%	1 336 558,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 701 123,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:
D.1.1-2.2 - Svislé a vodorovné konstrukce

Místo:	k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200	Datum:	24. 7. 2024
Zadavatel:	Ostravská univerzita	Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.
Uchazeč:	BYSTROŇ Group a.s.	Zpracovatel:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 364 565,24
HSV - Práce a dodávky HSV	1 342 516,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	627 891,65
4 - Vodorovné konstrukce	450 944,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	122 782,19
998 - Přesun hmot	140 897,79
PSV - Práce a dodávky PSV	5 022 048,82
713 - Izolace tepelné	3 624,79
762 - Konstrukce tesařské	218 284,01
763 - Konstrukce suché výstavby	1 610 331,44
767 - Konstrukce zámečnické	3 019 510,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	170 297,98
VV - Výkaz výměr - figury (neoceňovat)	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3: D.1.1-2.2 - Svislé a vodorovné konstrukce

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

6 364 565,24

D HSV Práce a dodávky HSV

1 342 516,42

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

627 891,65

1	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	24,730	5 341,61	132 098,02	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310239211					
	VV		Zazdívky otvorů (obj)					
	VV		1.PP-3.NP					
	VV		22,73		22,730			
	VV		ostatní					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		24,730			
2	K	311113154r	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm - tvárnice dodány v předchozí etapě	m2	31,619	1 271,68	40 209,25	vlastní
	VV		Stěny (pl)					
	VV		skladba_S04_pl		31,619			
	VV		Součet		31,619			
3	K	311361821R	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 - výztuž dodána v předchozí etapě	t	1,956	16 016,06	31 327,41	vlastní
	VV		Stěny - výztuž (hm)					
	VV		1,95589		1,956			
	VV		Součet		1,956			
4	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm	m2	45,450	920,79	41 849,91	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235145					
	VV		Stěny (pl)					
	VV		skladba_S20_pl		45,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	45,450				
5	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	23,000	234,04	5 382,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168011					
VV			Překlady (p)					
VV			Př. 10C					
VV			1.PP					
VV			3	3,000				
VV			1NP					
VV			8	8,000				
VV			2NP					
VV			4	4,000				
VV			3NP					
VV			7	7,000				
VV			PODKROVÍ					
VV			1	1,000				
VV			Součet	23,000				
6	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	14,000	310,74	4 350,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168012					
VV			Překlady (p)					
VV			Př. 10A					
VV			1.PP					
VV			3	3,000				
VV			1NP					
VV			9	9,000				
VV			2NP					
VV			2	2,000				
VV			Součet	14,000				
7	K	317168013	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm	kus	5,000	347,21	1 736,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168013					
VV			Překlady (p)					
VV			Př. 10B					
VV			1.PP					
VV			1	1,000				
VV			1NP					
VV			4	4,000				
VV			Součet	5,000				
8	K	317168016	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm	kus	2,000	519,66	1 039,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168016					
VV			Překlady (p)					
VV			Př. 11E					
VV			1NP					
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
9	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	4,000	323,55	1 294,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168051					
VV			Překlady (p)					
VV			Př. 11C					
VV			1NP					
VV			3	3,000				
VV			3NP					
VV			1	1,000				
VV			Součet	4,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	1,000	400,91	400,91	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168052					
	VV		Překlady (p)					
	VV		Př. 11A					
	VV		1NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,569	6 625,83	3 770,10	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317234410					
	VV		Překlady - vyzdívka mezi ocelové překlady (dl * š * v)					
	VV		Př. 3E					
	VV		3,2*0,5*0,2		0,320			
	VV		Př. 5C					
	VV		2,9*0,3*0,2		0,174			
	VV		Př. 9B					
	VV		1,5*0,25*0,2		0,075			
	VV		Součet		0,569			
12	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	1,458	43 103,58	62 845,02	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944321					
	VV		Překlady - ocelové nosníky (dl * hm)					
	VV		Př. 11F					
	VV		(1,35*2)*0,00446*1		0,012			
	VV		Př. 13A					
	VV		(2,07*2)*0,0104*2		0,086			
	VV		Př. 13B					
	VV		(1,8*2)*0,0104*1		0,037			
	VV		Př. 13C					
	VV		(2,07*2)*0,0104*1		0,043			
	VV		Př. 13C					
	VV		(2,07*2)*0,0104*2		0,086			
	VV		Př. 13D					
	VV		(2,1*2)*0,0104*3		0,131			
	VV		Př. 13E					
	VV		(2,27*2)*0,0104*4		0,189			
	VV		Př. 15A					
	VV		(0,725*1)*0,0178*4		0,052			
	VV		Př. 15B					
	VV		(0,825*1)*0,0178*2		0,029			
	VV		Př. 15C					
	VV		(0,825*1)*0,0178*1		0,015			
	VV		Př. 15D					
	VV		(0,9*1)*0,0178*1		0,016			
	VV		Př. 15E					
	VV		(0,825*1)*0,0178*1		0,015			
	VV		Př. 15E					
	VV		(0,825*1)*0,0178*1		0,015			
	VV		Př. 15G					
	VV		(0,96*1)*0,0178*1		0,017			
	VV		Př. 15G					
	VV		(0,96*1)*0,0178*2		0,034			
	VV		Př. 15H					
	VV		(0,96*1)*0,0178*2		0,034			
	VV		Př. 15H					
	VV		(0,96*1)*0,0178*3		0,051			
	VV		Př. 15H					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,96*1)*0,0178*1		0,017			
	VV		Př. 15I					
	VV		(0,8*1)*0,0178*2		0,028			
	VV		Př. 15I					
	VV		(0,8*1)*0,0178*1		0,014			
	VV		Př. 15J					
	VV		(0,7*1)*0,0178*1		0,012			
	VV		Př. 15K					
	VV		(0,96*1)*0,0178*1		0,017			
	VV		Př. 15L					
	VV		(0,96*1)*0,0178*1		0,017			
	VV		Př. 15M					
	VV		(0,8*1)*0,0178*3		0,043			
	VV		Př. 15N					
	VV		(1,69*2)*0,0178*1		0,060			
	VV		Př. 15O					
	VV		(1,48*2)*0,0178*1		0,053			
	VV		Př. 15P					
	VV		(1,6*1)*0,0178*1		0,028			
	VV		Př. 16A					
	VV		(0,725*2)*0,0178*1		0,026			
	VV		Př. 16B					
	VV		(0,9*2)*0,0178*2		0,064			
	VV		Př. 16B					
	VV		(0,9*2)*0,0178*1		0,032			
	VV		Př. 16C					
	VV		(0,8*2)*0,0178*2		0,057			
	VV		Př. 16E					
	VV		(0,9*2)*0,0178*1		0,032			
	VV		Př. 16E					
	VV		(0,9*2)*0,0178*1		0,032			
	VV		Př. 16E					
	VV		(0,9*2)*0,0178*2		0,064			
	VV		Součet		1,458			
13	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,865	41 626,56	36 006,97	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323					
	VV		Překlady - ocelové nosníky (dl * hm)					
	VV		Př. 3E					
	VV		(3,2*4)*0,0224*2*1,2"20% na provázání"		0,688			
	VV		Př. 5C					
	VV		(2,9*2)*0,0224*1		0,130			
	VV		Př. 9B					
	VV		(1,5*2)*0,0158*1		0,047			
	VV		Součet		0,865			
14	K	3179443R1	Dřevěný nosník, 1340 x 200 x 150 mm - na jedné straně vetknutý do stávajícího sloupu pomocí skrytých kotevních prvků a na druhé straně uložený na zděné konstrukce	kpl	1,000	831,40	831,40	vlastní
	P		Poznámka k položce: včetně povrchové úpravy					
	VV		Překlady - dřevěné nosníky (p)					
	VV		Př. 20					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	0,670	647,23	433,64	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244201					
	VV		Stěny (pl)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	skladba_S09_pl		0,670			
		VV	Součet		0,670			
16	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	193,130	607,11	117 251,15	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244211					
		VV	Stěny (pl)					
		VV	skladba_S10_pl		193,130			
		VV	Součet		193,130			
17	K	342271351	Příčky z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka příčky 115 mm, formát a rozměr tvárnic 4DF 248x115x248 mm s elektroinstalačními kanály děrovaných, pevnost tvárnic přes P15 do P25	m2	58,740	623,51	36 624,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342271351					
		VV	Stěny (pl)					
		VV	skladba_S06_pl		24,120			
		VV	skladba_S18_pl		24,090			
		VV	skladba_S19_pl		10,530			
		VV	Součet		58,740			
18	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	55,190	88,50	4 884,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112					
		VV	Stěny - ukotvení ke stropu (dl)					
		VV	S 10					
		VV	1.PP					
		VV	26,3		26,300			
		VV	1.NP					
		VV	6,74		6,740			
		VV	2.NP					
		VV	4,0		4,000			
		VV	3.NP					
		VV	7,61		7,610			
		VV	S 20					
		VV	3.NP					
		VV	10,54		10,540			
		VV	Součet		55,190			
19	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	144,800	99,75	14 443,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121					
		VV	Stěny - ukotvení ke stěnám (dl)					
		VV	S 10					
		VV	1.PP					
		VV	3,1*14		43,400			
		VV	1.NP					
		VV	4,9*4		19,600			
		VV	2.NP					
		VV	4,1*3		12,300			
		VV	3.NP					
		VV	4,1*3		12,300			
		VV	PODKROVÍ					
		VV	5,1*4		20,400			
		VV	S 20					
		VV	(4,6*2)*4		36,800			
		VV	Součet		144,800			
20	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	34,400	120,75	4 153,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291131					
		VV	Stěny - ukotvení ke stěnám (dl)					
		VV	1.NP					
		VV	4,9*2		9,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2.NP					
			4,1*3		12,300			
			3.NP					
			4,1*3		12,300			
			Součet		34,400			
21	K	346481121	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu pod stropy rabicovým pletivem	m2	191,327	454,50	86 958,12	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346481121					
			Překlady - rabic na ocelové překlady (dl * š)					
			Př. 1A					
			(3*(0,8+2*0,2))*2		7,200			
			Př. 1B					
			(1,5*(0,8+2*0,2))*1		1,800			
			Př. 2A					
			(1,5*(0,6+2*0,225))*2		3,150			
			Př. 2B					
			(1,65*(0,65+2*0,225))*1		1,815			
			Př. 2B					
			(1,65*(0,65+2*0,225))*1		1,815			
			Př. 2C					
			(2,4*(0,65+2*0,2))*2		5,040			
			Př. 2D					
			(3*(0,65+2*0,2))*2		6,300			
			Př. 2D					
			(3*(0,65+2*0,2))*1		3,150			
			Př. 2D					
			(3*(0,65+2*0,2))*1		3,150			
			Př. 3A					
			(1,65*(0,5+2*0,2))*1		1,485			
			Př. 3B					
			(2*(0,5+2*0,2))*1		1,800			
			Př. 3B					
			(2*(0,5+2*0,2))*1		1,800			
			Př. 3B					
			(2*(0,5+2*0,2))*1		1,800			
			Př. 3B					
			(2*(0,5+2*0,2))*1		1,800			
			Př. 3C					
			(2,8*(0,5+2*0,2))*1		2,520			
			Př. 3E					
			(3,2*(0,5+2*0,2))*2		5,760			
			Př. 3F					
			(1,95*(0,5+2*0,2))*1		1,755			
			Př. 4A					
			(2*(0,45+2*0,2))*2		3,400			
			Př. 5A					
			(2,1*(0,35+2*0,2))*1		1,575			
			Př. 5B					
			(2,4*(0,35+2*0,2))*1		1,800			
			Př. 5C					
			(2,9*(0,35+2*0,2))*1		2,175			
			Př. 6A					
			(1,4*(0,65+2*0,2))*2		2,940			
			Př. 6A					
			(1,4*(0,65+2*0,2))*1		1,470			
			Př. 6A					
			(1,4*(0,65+2*0,2))*1		1,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Př. 6B					
VV			(1,65*(0,6+2*0,2))*2		3,300			
VV			Př. 6B					
VV			(1,65*(0,6+2*0,2))*3		4,950			
VV			Př. 7A					
VV			(1,4*(0,5+2*0,2))*1		1,260			
VV			Př. 7A					
VV			(1,4*(0,5+2*0,2))*2		2,520			
VV			Př. 7B					
VV			(1,65*(0,5+2*0,2))*1		1,485			
VV			Př. 7B					
VV			(1,65*(0,5+2*0,2))*1		1,485			
VV			Př. 7C					
VV			(2,4*(0,5+2*0,2))*1		2,160			
VV			Př. 7D					
VV			(2,6*(0,5+2*0,2))*1		2,340			
VV			Př. 7F					
VV			(3*(0,5+2*0,2))*1		2,700			
VV			Př. 7F					
VV			(3*(0,5+2*0,2))*1		2,700			
VV			Př. 8A					
VV			(3*(0,45+2*0,2))*1		2,550			
VV			Př. 8B					
VV			(1,7*(0,45+2*0,2))*1		1,445			
VV			Př. 9B					
VV			(1,5*(0,25+2*0,2))*1		0,975			
VV			Př. 11D					
VV			(5,4*(0,115+2*0,06))*1		1,269			
VV			Př. 11F					
VV			(1,35*(0,115+2*0,06))*1		0,317			
VV			Př. 12A					
VV			(3,15*(0,115+2*0,06))*1		0,740			
VV			Př. 12A					
VV			(3,15*(0,115+2*0,06))*1		0,740			
VV			Př. 12B					
VV			(3,3*(0,115+2*0,06))*1		0,776			
VV			Př. 12C					
VV			(4,6*(0,115+2*0,06))*1		1,081			
VV			Př. 13A					
VV			(2,07*(0,55+2*0,2))*2		3,933			
VV			Př. 13B					
VV			(1,8*(0,5+2*0,2))*1		1,620			
VV			Př. 13C					
VV			(2,07*(0,5+2*0,2))*1		1,863			
VV			Př. 13C					
VV			(2,07*(0,5+2*0,2))*2		3,726			
VV			Př. 13D					
VV			(2,1*(0,5+2*0,2))*3		5,670			
VV			Př. 13E					
VV			(2,27*(0,45+2*0,16))*4		6,992			
VV			Př. 15A					
VV			(0,725*(0,65+2*0,1))*3		1,849			
VV			Př. 15A					
VV			(0,725*(0,65+2*0,1))*5		3,081			
VV			Př. 15B					
VV			(0,825*(0,65+2*0,1))*2		1,403			
VV			Př. 15B					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,825*(0,65+2*0,1))*1		0,701			
VV			Př. 15B					
VV			(0,825*(0,65+2*0,1))*2		1,403			
VV			Př. 15C					
VV			(0,825*(0,25+2*0,1))*1		0,371			
VV			Př. 15D					
VV			(0,9*(0,65+2*0,1))*2		1,530			
VV			Př. 15D					
VV			(0,9*(0,65+2*0,1))*3		2,295			
VV			Př. 15D					
VV			(0,9*(0,65+2*0,1))*1		0,765			
VV			Př. 15E					
VV			(0,825*(0,5+2*0,1))*1		0,578			
VV			Př. 15E					
VV			(0,825*(0,5+2*0,1))*1		0,578			
VV			Př. 15E					
VV			(0,825*(0,5+2*0,1))*1		0,578			
VV			Př. 15F					
VV			(0,925*(0,5+2*0,1))*1		0,648			
VV			Př. 15G					
VV			(0,96*(0,55+2*0,1))*1		0,720			
VV			Př. 15G					
VV			(0,96*(0,55+2*0,1))*2		1,440			
VV			Př. 15H					
VV			(0,96*(0,5+2*0,1))*2		1,344			
VV			Př. 15H					
VV			(0,96*(0,5+2*0,1))*3		2,016			
VV			Př. 15H					
VV			(0,96*(0,5+2*0,1))*1		0,672			
VV			Př. 15I					
VV			(0,8*(0,5+2*0,1))*2		1,120			
VV			Př. 15I					
VV			(0,8*(0,5+2*0,1))*1		0,560			
VV			Př. 15J					
VV			(0,7*(0,5+2*0,1))*1		0,490			
VV			Př. 15K					
VV			(0,96*(0,5+2*0,1))*1		0,672			
VV			Př. 15L					
VV			(0,96*(0,45+2*0,1))*1		0,624			
VV			Př. 15M					
VV			(0,8*(0,45+2*0,1))*3		1,560			
VV			Př. 15N					
VV			(1,69*(0,65+2*0,1))*1		1,437			
VV			Př. 15O					
VV			(1,48*(0,65+2*0,1))*1		1,258			
VV			Př. 15P					
VV			(1,6*(0,45+2*0,1))*1		1,040			
VV			Př. 16A					
VV			(0,725*(0,65+2*0,1))*1		0,616			
VV			Př. 16A					
VV			(0,725*(0,65+2*0,1))*1		0,616			
VV			Př. 16B					
VV			(0,9*(0,65+2*0,1))*2		1,530			
VV			Př. 16B					
VV			(0,9*(0,65+2*0,1))*1		0,765			
VV			Př. 16B					
VV			(0,9*(0,65+2*0,1))*2		1,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Př. 16C					
	VV		(0,8*(0,8+2*0,1))*2		1,600			
	VV		Př. 16D					
	VV		(1*(0,65+2*0,1))*1		0,850			
	VV		Př. 16E					
	VV		(0,9*(0,5+2*0,1))*1		0,630			
	VV		Př. 16E					
	VV		(0,9*(0,5+2*0,1))*1		0,630			
	VV		Př. 16E					
	VV		(0,9*(0,5+2*0,1))*2		1,260			
	VV		Oc 18					
	VV		5*5,0		25,000			
	VV	překlady_rabic_pl	Mezisoučet		191,327			
	VV		Součet		191,327			
D	4		Vodorovné konstrukce				450 944,79	
22	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střechech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	16,438	3 942,50	64 806,82	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321616					
	VV		Stropy (pl * v)					
	VV		rizalit					
	VV		65,75*0,25		16,438			
	VV	stropy_obj	Mezisoučet		16,438			
	VV		Součet		16,438			
23	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	90,205	617,50	55 701,59	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011					
	VV		Stropy - bednění (pl + dl * v)					
	VV		rizalit					
	VV		65,75+48,91*0,5		90,205			
	VV		Součet		90,205			
24	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	90,205	332,50	29 993,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012					
25	K	411354333	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	65,750	152,00	9 994,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354333					
	VV		Stropy - podepření (pl)					
	VV		rizalit					
	VV		65,75		65,750			
	VV		Součet		65,750			
26	K	411354334	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	65,750	114,00	7 495,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354334					
27	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střechech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,616	31 825,00	115 079,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821					
	VV		Stropy - výztuž (obj * hm)(hm = 220 kg/m3)					
	VV		stropy_obj*220,0/1000		3,616			
	VV		Součet		3,616			
28	K	411388531	Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnice a prefabrikovaných	m3	0,947	5 225,00	4 948,08	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411388531					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV Zabetonování otvorů ve stropu (pl * v)					
			WV PODKROVÍ					
			WV ŽB 1					
			WV 0,61*0,1		0,061			
			WV ŽB 2					
			WV 8,29*0,1		0,829			
			WV ŽB 3					
			WV 0,57*0,1		0,057			
			WV Součet		0,947			
29	K	4132322R1	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	150,000	235,10	35 265,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: včetně podbetonování zhlaví					
			WV Zazdívka kapes po osazení nosníků (p)					
			WV PODKROVÍ					
			WV 150		150,000			
			WV Součet		150,000			
30	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	5,911	3 752,50	22 181,03	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			WV Věnce (dl * š * v)					
			WV V 7					
			WV 0,8*0,5*0,25		0,100			
			WV V 8					
			WV 0,8*0,5*0,25		0,100			
			WV V 11					
			WV 0,8*0,5*0,25		0,100			
			WV V 12					
			WV 0,8*0,5*0,25		0,100			
			WV V 25					
			WV 0,5*0,35*0,25		0,044			
			WV V 26					
			WV 2,8*0,5*0,435		0,609			
			WV V 27					
			WV 3,23*0,5*0,44		0,711			
			WV V 41a					
			WV 0,3*0,5*0,54		0,081			
			WV V 41b					
			WV 0,3*0,5*0,54		0,081			
			WV V 41c					
			WV 0,3*0,5*0,5		0,075			
			WV V 41d					
			WV 0,3*0,5*0,5		0,075			
			WV V 42					
			WV 5,32*0,35*0,42		0,782			
			WV V 43					
			WV 9,72*0,35*0,42		1,429			
			WV V 44					
			WV 5,31*0,35*0,42		0,781			
			WV V 45d					
			WV 0,7*0,65*0,11		0,050			
			WV V 45k					
			WV 0,5*0,35*0,11		0,019			
			WV V 45l					
			WV 0,5*0,35*0,11		0,019			
			WV V 45m					
			WV 0,5*0,35*0,11		0,019			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV V 46a					
			VV 3,97*0,2*0,39		0,310			
			VV V 46b					
			VV 4,02*0,2*0,39		0,314			
			VV V 46c					
			VV 0,6*0,24*0,39		0,056			
			VV V 46d					
			VV 0,6*0,24*0,39		0,056			
	věnce_obj		VV Mezisoučet		5,911			
			VV Součet		5,911			
31	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	73,925	807,50	59 694,44	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115					
			VV Věnce - bednění (dl * v)					
			VV V 7					
			VV 0,8*((0,5+0,25)*2)		1,200			
			VV V 8					
			VV 0,8*((0,5+0,25)*2)		1,200			
			VV V 11					
			VV 0,8*((0,5+0,25)*2)		1,200			
			VV V 12					
			VV 0,8*((0,5+0,25)*2)		1,200			
			VV V 25					
			VV 0,5*((0,5+0,25)*2)		0,750			
			VV V 26					
			VV 2,8*((0,5+0,435)*2+0,14+0,2)		6,188			
			VV V 27					
			VV 3,23*((0,5+0,44)*2+0,14+0,2)		7,171			
			VV V 41a					
			VV 0,3*((0,5+0,54)*2)		0,624			
			VV V 41b					
			VV 0,3*((0,5+0,54)*2)		0,624			
			VV V 41c					
			VV 0,3*((0,5+0,5)*2)		0,600			
			VV V 41d					
			VV 0,3*((0,5+0,5)*2)		0,600			
			VV V 42					
			VV 4,25*((0,5+0,42)*2)		7,820			
			VV V 43					
			VV 9,72*((0,5+0,42)*2)		17,885			
			VV V 44					
			VV 4,25*((0,5+0,42)*2)		7,820			
			VV V 45d					
			VV 0,7*((0,5+0,11)*2)		0,854			
			VV V 45k					
			VV 0,5*((0,5+0,11)*2)		0,610			
			VV V 45l					
			VV 0,5*((0,5+0,11)*2)		0,610			
			VV V 45m					
			VV 0,5*((0,5+0,11)*2)		0,610			
			VV V 46a					
			VV 3,97*((0,5+0,39)*2)		7,067			
			VV V 46b					
			VV 4,02*((0,5+0,39)*2)		7,156			
			VV V 46c					
			VV 0,6*((0,5+0,39)*2)		1,068			
			VV V 46d					
			VV 0,6*((0,5+0,39)*2)		1,068			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			73,925			
32	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	73,925	237,50	17 557,19	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116						
33	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,887	31 825,00	28 228,78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821						
VV		Věnce - výztuž (obj * hm)(hm= 150 kg/m3)						
VV		věnce_obj*150,0/1000			0,887			
VV		Součet			0,887			
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					122 782,19	
34	K	611331111	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	191,327	280,82	53 728,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611331111						
VV		Překlady - cementová omítka na rabc (pl)						
VV		překlady_rabc_pl			191,327			
VV		Součet			191,327			
35	K	611331191	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	765,308	90,23	69 053,74	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611331191						
VV		191,327*4 'Přepočtené koeficientem množství			765,308			
D 998		Přesun hmot					140 897,79	
36	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	202,004	697,50	140 897,79	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003						
D PSV		Práce a dodávky PSV					5 022 048,82	
D 713		Izolace tepelné					3 624,79	
37	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	11,250	174,00	1 957,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141						
VV		Stěny - dilatace (dl * v)						
VV		PODKROVÍ - VÝTAH						
VV		2,5*4,5			11,250			
VV		Součet			11,250			
38	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm	m2	12,375	125,40	1 551,83	CS ÚRS 2023 02
VV		11,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			12,375			
39	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,086	1 342,50	115,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103						
D 762		Konstrukce tesařské					218 284,01	
40	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	10,257	967,50	9 923,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083111						
VV		Dřevěná konstrukce nad 3.NP - spojovací prostředky (obj)						
VV		strop_dřevo_obj			10,257			
VV		Součet			10,257			
41	K	762125130	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z lepených hranolů průřezové plochy přes 144 do 224 cm2	m	21,300	159,75	3 402,68	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762125130					
		VV	Stěny - nosné prvky (dl * p)					
		VV	S 07					
		VV	2,5*7+3,8		21,300			
		VV	Součet		21,300			
42	M	61223266	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm nepohledový	m3	0,135	17 766,00	2 398,41	CS ÚRS 2023 02
		VV	Stěny - nosné prvky (dl * p * š * v)					
		VV	S 07					
		VV	(2,5+3,8)*0,14*0,14		0,123			
		VV	Součet		0,123			
		VV	0,123*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,135			
43	M	61223264	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový	m3	0,193	17 766,00	3 428,84	CS ÚRS 2023 02
		VV	Stěny - nosné prvky (dl * p * š * v)					
		VV	S 07					
		VV	2,5*5*0,14*0,1		0,175			
		VV	Součet		0,175			
		VV	0,175*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,193			
44	K	762822110	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	727,275	59,47	43 251,04	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822110					
		VV	Dřevěná konstrukce nad 3.NP (dl)					
		VV	Tp 1					
		VV	10,4		10,400			
		VV	78,1		78,100			
		VV	8,36		8,360			
		VV	9,12		9,120			
		VV	101,2		101,200			
		VV	102,08		102,080			
		VV	23		23,000			
		VV	23,72		23,720			
		VV	43,47		43,470			
		VV	20,76		20,760			
		VV	34,8		34,800			
		VV	37,275		37,275			
		VV	16,63		16,630			
		VV	95,08		95,080			
		VV	53,555		53,555			
		VV	Tp 5					
		VV	1,05		1,050			
		VV	1,08		1,080			
		VV	17,6		17,600			
		VV	Tp 6					
		VV	12,75		12,750			
		VV	4,02		4,020			
		VV	12,965		12,965			
		VV	20,26		20,260			
		VV	Součet		727,275			
45	K	762822120	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	288,080	83,60	24 083,49	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822120					
		VV	Dřevěná konstrukce nad 3.NP (dl)					
		VV	Tp 2					
		VV	1,1		1,100			
		VV	3,51		3,510			
		VV	1,19		1,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,22		1,220			
	VV		18,375		18,375			
	VV		1,23		1,230			
	VV		10,445		10,445			
	VV		8,23		8,230			
	VV		5,7		5,700			
	VV		48,46		48,460			
	VV		13,415		13,415			
	VV		8,945		8,945			
	VV		28,985		28,985			
	VV		9,665		9,665			
	VV		31,95		31,950			
	VV		Tp 3					
	VV		4,02		4,020			
	VV		5,785		5,785			
	VV		28,8		28,800			
	VV		2,905		2,905			
	VV		2,915		2,915			
	VV		30,235		30,235			
	VV		21,0		21,000			
	VV		Součet		288,080			
46	M	605121R1	hranol stavební řezivo, C24, vlhkost 15%	m3	11,283	6 784,79	76 552,79	vlastní
	VV		Dřevěná konstrukce nad 3.NP (dl * š * v)					
	VV		Tp 1					
	VV		10,4*0,08*0,08		0,067			
	VV		78,1*0,08*0,08		0,500			
	VV		8,36*0,08*0,08		0,054			
	VV		9,12*0,08*0,08		0,058			
	VV		101,2*0,08*0,08		0,648			
	VV		102,08*0,08*0,08		0,653			
	VV		23*0,08*0,08		0,147			
	VV		23,72*0,08*0,08		0,152			
	VV		43,47*0,08*0,08		0,278			
	VV		20,76*0,08*0,08		0,133			
	VV		34,8*0,08*0,08		0,223			
	VV		37,275*0,08*0,08		0,239			
	VV		16,63*0,08*0,08		0,106			
	VV		95,08*0,08*0,08		0,609			
	VV		53,555*0,08*0,08		0,343			
	VV		TP 2					
	VV		1,1*0,13*0,13		0,019			
	VV		3,51*0,13*0,13		0,059			
	VV		1,19*0,13*0,13		0,020			
	VV		1,22*0,13*0,13		0,021			
	VV		18,375*0,13*0,13		0,311			
	VV		1,23*0,13*0,13		0,021			
	VV		10,445*0,13*0,13		0,177			
	VV		8,23*0,13*0,13		0,139			
	VV		5,7*0,13*0,13		0,096			
	VV		48,46*0,13*0,13		0,819			
	VV		13,415*0,13*0,13		0,227			
	VV		8,945*0,13*0,13		0,151			
	VV		28,985*0,13*0,13		0,490			
	VV		9,665*0,13*0,13		0,163			
	VV		31,95*0,13*0,13		0,540			
	VV		Tp 3					
	VV		4,02*0,14*0,14		0,079			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		0,113			
			VV		0,564			
			VV		0,057			
			VV		0,057			
			VV		0,593			
			VV		0,412			
			VV					
			VV		0,011			
			VV		0,011			
			VV		0,176			
			VV					
			VV		0,184			
			VV		0,058			
			VV		0,187			
			VV		0,292			
	strop_dřevo_obj		VV		10,257			
			VV		10,257			
			VV		11,283			
47	K	7628241R1	Montáž stropních trámů z lepených hranolů s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 s uložením na ocelový nosník	m	93,810	108,30	10 159,62	vlastní
	P		Poznámka k položce: v místě styku ocelového nosníku umístění antivibrační pásky včetně její dodávky					
			VV					
			VV					
			VV		2,105			
			VV		3,21			
			VV		2,16			
			VV		4,22			
			VV		4,24			
			VV		5,07			
			VV		6,36			
			VV		57,47			
			VV		8,975			
			VV		93,810			
48	M	612232R1	lepená vrstvená deska 45 x 360 mm	m3	1,671	18 774,00	31 371,35	vlastní
			VV					
			VV					
			VV		0,034			
			VV		0,052			
			VV		0,035			
			VV		0,068			
			VV		0,069			
			VV		0,082			
			VV		0,103			
			VV		0,931			
			VV		0,145			
	strop_dřevo_lep_obj		VV		1,519			
			VV		1,519			
			VV		1,671			
49	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	11,776	138,00	1 625,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762895000					
			VV					
			VV		10,257			
			VV		1,519			
			VV		11,776			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	7,131	1 695,00	12 087,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103					
D 763			Konstrukce suché výstavby		1 610 331,44			
51	K	763111466	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 61 dB	m2	209,630	1 852,50	388 339,58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111466					
VV			SDK příčka (pl)					
VV			skladba_S01_pl		209,630			
VV			Součet		209,630			
52	K	763111624	Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 12,5 mm	m2	451,910	285,00	128 794,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111624					
VV			SDK příčka - pouze záklop (pl)					
VV			skladba_S01_Z_pl		451,910			
VV			Součet		451,910			
53	M	59030550	deska SDK konstrukční vysokopevnostní DFRIEH2 tl 12,5mm	m2	1 898,022	285,00	540 936,27	CS ÚRS 2023 02
VV			451,91*4,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 898,022			
54	K	763111742	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	451,910	57,00	25 758,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111742					
55	M	63150970	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 60mm	m2	460,948	95,00	43 790,06	CS ÚRS 2023 02
VV			451,91*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		460,948			
56	K	763111355	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 51 dB	m2	12,610	1 216,00	15 333,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111355					
VV			SDK příčka (pl)					
VV			skladba_S14_pl		12,610			
VV			Součet		12,610			
57	K	763111335	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30	m2	62,450	902,50	56 361,13	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111335					
VV			SDK příčka (pl)					
VV			skladba_S15_pl		62,450			
VV			Součet		62,450			
58	K	7631123R1	Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 205 mm, profil 75, Rw do 64 dB	m2	6,160	1 330,00	8 192,80	vlastní
VV			SDK příčka (pl)					
VV			skladba_S16_pl		6,160			
VV			Součet		6,160			
59	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	742,760	15,20	11 289,95	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111717					
VV			SDK příčka - penetrace (pl)					
VV			skladba_S01_pl		209,630			
VV			skladba_S01_Z_pl		451,910			
VV			skladba_S14_pl		12,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	skladba_S15_pl		62,450			
		VV	skladba_S16_pl		6,160			
		VV	Součet		742,760			
60	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3	m2	742,760	28,50	21 168,66	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111771					
		VV	SDK příčka - tmelení (pl)					
		VV	skladba_S01_pl		209,630			
		VV	skladba_S01_Z_pl		451,910			
		VV	skladba_S14_pl		12,610			
		VV	skladba_S15_pl		62,450			
		VV	skladba_S16_pl		6,160			
		VV	Součet		742,760			
61	K	763111713	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru	m	43,200	380,00	16 416,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111713					
		VV	SDK příčka - ukončení ve volném prostoru (dl)					
		VV	PODKROVÍ					
		VV	4,8*9		43,200			
		VV	Součet		43,200			
62	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	159,300	285,00	45 400,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111720					
		VV	SDK příčka - vyztužení příček pro osazení skříněk a jiných předmětů (dl) - předpoklad					
		VV	1.NP					
		VV	6,5+3,3+3,2		13,000			
		VV	2.NP					
		VV	7,0*2+3,4+5,0*2+5,8*3		44,800			
		VV	3.NP					
		VV	7,0*2+3,4+5,0*2+4,7*2+5,8*2		48,400			
		VV	PODKROVÍ					
		VV	2,5*2+3,7*3+2,5*2+2,1+2,7+3,7+4,0*3+3,0+2,7+3,0+2,8		53,100			
		VV	Součet		159,300			
63	K	763111722	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované	m	44,900	47,50	2 132,75	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111722					
		VV	SDK příčka - rohový profil (dl)					
		VV	PODKROVÍ					
		VV	4,7*3+2*2,3+1,4+4,0+1,7+0,9*2+1,8*2+3,7		34,900			
		VV	10,0		10,000			
		VV	Součet		44,900			
64	K	763111724	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce pevná a nárazu odolná	m	1 071,840	47,50	50 912,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111724					
		VV	SDK příčka - vyztužení příček při napojení na stěnu (dl) - předpoklad					
		VV	1.NP					
		VV	(6,92+17,53+17,11+1,28+2,74)*2		91,160			
		VV	4,0*16		64,000			
		VV	2.NP					
		VV	(3,84+59,71+9,76)*2		146,620			
		VV	4,0*34		136,000			
		VV	3.NP					
		VV	(2,0+53,18+17,2)*2		144,760			
		VV	4,0*30		120,000			
		VV	PODKROVÍ					
		VV	(83,18+32,07+4,04+2,62+3,56+26,09+1,49)*2		306,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,0*16+1,8*4+4,0*10		63,200			
	VV		Součet		1 071,840			
65	K	763121590	Stěna předsazená ze sádkartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	152,510	807,50	123 151,83	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121590						
	VV		SDK předstěna (pl)					
	VV		skladba_S02_pl		70,860			
	VV		skladba_S17_pl		81,650			
	VV		Součet		152,510			
66	K	763121411	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	64,200	617,50	39 643,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121411						
	VV		SDK předstěna (pl)					
	VV		skladba_S02b_pl		64,200			
	VV		Součet		64,200			
67	K	763121415	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	3,670	617,50	2 266,23	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121415						
	VV		SDK předstěna (pl)					
	VV		skladba_S03_pl		3,670			
	VV		Součet		3,670			
68	K	7631212R1	Stěna předsazená ze sádkartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou na bochánky a mechanicky přikotvenou	m2	34,650	570,00	19 750,50	vlastní
	VV		Stěny - opláštění (pl)					
	VV		skladba_S06_pl		24,120			
	VV		skladba_S19_pl		10,530			
	VV		Součet		34,650			
69	K	7631212R2	Stěna předsazená ze sádkartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, lepenou na bochánky	m2	10,520	665,00	6 995,80	vlastní
	VV		Stěny - opláštění (pl)					
	VV		skladba_S07_pl*2		10,520			
	VV		Součet		10,520			
70	K	763121476	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 19 dB, stěna tl. 100 mm, profil 75	m2	10,260	1 187,50	12 183,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121476						
	VV		SDK předstěna (pl)					
	VV		skladba_S08_pl		10,260			
	VV		Součet		10,260			
71	K	763121714	Stěna předsazená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	275,810	7,60	2 096,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121714						
	VV		SDK předstěna - penetrace (pl)					
	VV		skladba_S02_pl		70,860			
	VV		skladba_S02b_pl		64,200			
	VV		skladba_S03_pl		3,670			
	VV		skladba_S06_pl		24,120			
	VV		skladba_S07_pl*2		10,520			
	VV		skladba_S08_pl		10,260			
	VV		skladba_S17_pl		81,650			
	VV		skladba_S19_pl		10,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		275,810				
72	K	763121761	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	265,290	28,50	7 560,77	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121761						
VV		SDK předstěna - tmelení (pl)						
VV		skladba_S02_pl			70,860			
VV		skladba_S02b_pl			64,200			
VV		skladba_S03_pl			3,670			
VV		skladba_S06_pl			24,120			
VV		skladba_S08_pl			10,260			
VV		skladba_S17_pl			81,650			
VV		skladba_S19_pl			10,530			
VV		Součet			265,290			
73	K	763121762	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4	m2	10,520	33,25	349,79	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121762						
VV		SDK předstěna - celoplošné tmelení (pl)						
VV		skladba_S07_pl*2			10,520			
VV		Součet			10,520			
74	K	763181420	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky do 2,80 m	kus	28,000	760,00	21 280,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181420						
VV		SDK příčka - vyztužení u otvoru (p)						
VV		1.NP						
VV		2			2,000			
VV		2.NP						
VV		4			4,000			
VV		3.NP						
VV		4			4,000			
VV		PODKROVÍ						
VV		18			18,000			
VV		Součet			28,000			
75	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	47,103	429,40	20 226,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303						
D 767		Konstrukce zámečnické					3 019 510,60	
76	K	767000X01	Provázání ocelových překladů proti překlopení ocelovými pásky - včetně dodávky materiálu	kpl	44,000	760,00	33 440,00	vlastní
P		Poznámka k položce: cena za celý překlad						
VV		Překlady - provázání (p)						
VV		Př. 1A						
VV		2			2,000			
VV		Př. 1B						
VV		1			1,000			
VV		Př. 2A						
VV		2			2,000			
VV		Př. 3B						
VV		1			1,000			
VV		Př. 4A						
VV		2			2,000			
VV		Př. 2C						
VV		2			2,000			
VV		Př. 2D						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2		2,000			
	W		Př. 3B					
	W		1		1,000			
	W		Př. 3C					
	W		1		1,000			
	W		Př. 3E					
	W		2		2,000			
	W		Př. 3F					
	W		1		1,000			
	W		Př. 6A					
	W		2		2,000			
	W		Př. 6B					
	W		2		2,000			
	W		Př. 7A					
	W		1		1,000			
	W		Př. 7B					
	W		1		1,000			
	W		Př. 7D					
	W		1		1,000			
	W		Př. 7F					
	W		1		1,000			
	W		Př. 2B					
	W		1		1,000			
	W		Př. 2D					
	W		1		1,000			
	W		Př. 3B					
	W		1		1,000			
	W		Př. 6A					
	W		1		1,000			
	W		Př. 6B					
	W		3		3,000			
	W		Př. 7A					
	W		2		2,000			
	W		Př. 7C					
	W		1		1,000			
	W		Př. 7F					
	W		1		1,000			
	W		Př. 2B					
	W		1		1,000			
	W		Př. 2D					
	W		1		1,000			
	W		Př. 3A					
	W		1		1,000			
	W		Př. 3B					
	W		1		1,000			
	W		Př. 6A					
	W		1		1,000			
	W		Př. 7B					
	W		1		1,000			
	W		Př. 8A					
	W		1		1,000			
	W		Př. 8B					
	W		1		1,000			
	W		Součet		44,000			
77	K	Oc 18	D+M ocelový přípravek, cca 170 kg/kus vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	5,000	16 668,96	83 344,80	vlastní

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	Oc 19a	D+M ocelová kotevní deska, cca 28 kg/kus vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)		kpl	4,000	2 728,50	10 914,00	vlastní
79	K	Oc 19b	D+M ocelová kotevní deska, cca 32 kg/kus vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)		kpl	2,000	3 125,00	6 250,00	vlastní
89	K	SCH.1	D+M schodiště levé, ocelové vč. kotvení, stavebních přípomocí, nátěru OK, opláštění cetris deskou, stěrky na stupních a podestě, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)		kpl	1,000	140 957,50	140 957,50	vlastní
P				Poznámka k položce: v ceně zohlednit veškeré práce nutné k realizaci dle PD vč. poznámky z detailu uložení v ceně zohlednit, žw 871,56 kg (SCH1-4) jsou již dodány na stavbě.					
90	K	SCH.2	D+M schodiště pravé, ocelové vč. kotvení, stavebních přípomocí, nátěru OK, opláštění cetris deskou, stěrky na stupních a podestě, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)		kpl	1,000	194 261,50	194 261,50	vlastní
P				Poznámka k položce: v ceně zohlednit veškeré práce nutné k realizaci dle PD vč. poznámky z detailu uložení					
80	K	7679951R1	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí		kg	41 934,981	57,00	2 390 293,92	vlastní
P				Poznámka k položce: 10% přídavek na spojovací prostředky a svary					
VV				Ocelová konstrukce nad 3.NP					
VV				výpis ocelových nosníků stropu podkrovní střed-levý roh					
VV				12213,77					
VV				výpis ocelových nosníků stropu podkrovní střed-pravý roh					
VV				9756,57					
VV				výpis ocelových nosníků stropu podkrovní střed					
VV				14539,98					
VV				výpis ocelových nosníků stropu podkrovní U140 pod příčky					
VV				420,15					
VV				výpis ocelových nosníků stropu podkrovní vyjma rizalit					
VV				1128,46					
VV				výpis ocelových sloupků stropu podkrovní rizalit					
VV				63,78					
VV				Součet					
VV				38122,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
VV				41 934,981					
81	M	130107R1	ocel profilová - profily dle samostatného výpisu		t	1,430	59 290,00	84 784,70	vlastní
VV				Ocelová konstrukce nad 3.NP (hm)					
VV				výpis ocelových nosníků stropu podkrovní vyjma rizalit					
VV				1128,46/1000					
VV				výpis ocelových sloupků stropu podkrovní rizalit					
VV				63,78/1000					
VV				Součet					
VV				1,192*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
VV				1,192*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
82	M	130107R2	ocel profilová - profily dle samostatného výpisu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu		t	44,317	0,50	22,16	vlastní
P				Poznámka k položce: povrchové úpravy a přesuny materiálu po stavbě jsou započítány v jiných položkách					
VV				Ocelová konstrukce nad 3.NP (hm)					
VV				výpis ocelových nosníků stropu podkrovní střed-levý roh					
VV				12213,77/1000					
VV				výpis ocelových nosníků stropu podkrovní střed-pravý roh					
VV				9756,57/1000					
VV				výpis ocelových nosníků stropu podkrovní střed					
VV				14539,98/1000					
VV				výpis ocelových nosníků stropu podkrovní U140 pod příčky					
VV				420,15/1000					
VV				420,15/1000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Součet		36,931			
		VV	36,931*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		44,317			
83	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	48,263	1 559,00	75 242,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				170 297,98	
84	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	1 011,523	30,80	31 154,91	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306809						
		VV	Ocelová konstrukce nad 3.NP - úprava již dodaného materiálu (dl * m/m2)					
		VV	VÝPIS OCELOVÝCH NOSNÍKŮ STROPU PODKROVÍ STŘED-LEVÝ ROH (MATERIÁL NA STAVBĚ)					
		VV	LR 8					
		VV	24*1,04		24,960			
		VV	LR 15					
		VV	6,6*(0,52*2)		6,864			
		VV	LR 15					
		VV	6,753*(0,52*2)		7,023			
		VV	LR 16					
		VV	5,2*(0,52*2)		5,408			
		VV	LR 16					
		VV	5,128*(0,52*2)		5,333			
		VV	LR 19					
		VV	3,5*(0,52*2)		3,640			
		VV	LR 19					
		VV	3,5*(0,52*2)		3,640			
		VV	LR 107					
		VV	12*0,906		10,872			
		VV	LR 115					
		VV	5,932*1,04		6,169			
		VV	LR 120					
		VV	8,368*(0,52*2)		8,703			
		VV	LR 120					
		VV	8,37*(0,52*2)		8,705			
		VV	LR 120					
		VV	16,74*0,52		8,705			
		VV	LR 120a					
		VV	11,8*(0,52*2)		12,272			
		VV	LR 120a					
		VV	11,8*(0,52*2)		12,272			
		VV	LR 120b					
		VV	8,798*(0,52*2)		9,150			
		VV	LR 120b					
		VV	8,8*(0,52*2)		9,152			
		VV	LR 121					
		VV	5,86*0,52		3,047			
		VV	LR S8					
		VV	6*1,04		6,240			
		VV	LR S16					
		VV	4,8*(1,04*2)		9,984			
		VV	LR S18					
		VV	45,6*1,04		47,424			
		VV	LR S23					
		VV	11,402*0,906		10,330			
		VV	LR S23					
		VV	22,8*0,906		20,657			
		VV	LR S28					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			12*0,906		10,872			
VV			LR S29					
VV			10,571*1,04		10,994			
VV			LR S30					
VV			11,501*1,04		11,961			
VV			LR S32					
VV			13,38*0,906		12,122			
VV			LR S33					
VV			4,606*0,906		4,173			
VV			LR S34					
VV			18*1,04		18,720			
VV			LR S35					
VV			22,802*1,04		23,714			
VV			LR S36					
VV			9,128*1,04		9,493			
VV			VÝPIS OCELOVÝCH NOSNÍKŮ STROPU PODKROVÍ STŘED-PRAVÝ ROH (MATERIÁL NA STAVBĚ)					
VV			PR 1					
VV			27,2*1,04		28,288			
VV			PR 2					
VV			42,98*1,04		44,699			
VV			PR 3					
VV			26,175*1,04		27,222			
VV			PR 4					
VV			8,28*1,04		8,611			
VV			PR 5					
VV			4,8*(1,04*2)		9,984			
VV			PR 6					
VV			0,994*1,04		1,034			
VV			PR 7					
VV			6,8*0,906		6,161			
VV			PR 7					
VV			13,6*0,906		12,322			
VV			PR 8					
VV			4,14*0,906		3,751			
VV			PR 9					
VV			6,14*0,906		5,563			
VV			PR 9					
VV			24,56*0,906		22,251			
VV			PR 10					
VV			5,54*0,906		5,019			
VV			PR 11					
VV			5,05*0,906		4,575			
VV			PR 12					
VV			20,92*0,906		18,954			
VV			PR 13					
VV			5,6*(0,52*2)		5,824			
VV			PR 13					
VV			5,6*(0,52*2)		5,824			
VV			PR 14					
VV			5,5*(0,52*2)		5,720			
VV			PR 14					
VV			5,5*(0,52*2)		5,720			
VV			PR 15					
VV			3,5*(0,52*2)		3,640			
VV			PR 15					
VV			3,5*(0,52*2)		3,640			
VV			PR 16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4*(4*0,06)		0,960			
VV			PR 17					
VV			7,5*(4*0,06)		1,800			
VV			VÝPIS OCELOVÝCH NOSNÍKŮ STROPU PODKROVÍ - STŘED (MATERIÁL NA STAVBĚ)					
VV			S 1					
VV			22,2*1,04		23,088			
VV			S 1					
VV			222*1,04		230,880			
VV			S 2					
VV			2,6*(4*0,15)		1,560			
VV			S 3					
VV			2,6*(4*0,15)		1,560			
VV			S 4					
VV			3,05*1,04		3,172			
VV			S 4					
VV			12,2*1,04		12,688			
VV			S 5					
VV			23,225*1,04		24,154			
VV			S 6					
VV			22,2*1,14		25,308			
VV			S 7					
VV			20,2*1,14		23,028			
VV			S 8					
VV			10,3*1,04		10,712			
VV			S 8					
VV			30,9*1,04		32,136			
VV			S 9					
VV			18,8*0,906		17,033			
VV			S 10					
VV			0,665*1,14		0,758			
VV			S 11					
VV			4,8*(4*0,06)		1,152			
VV			S 12					
VV			26,4*(4*0,06)		6,336			
VV			S 13					
VV			11,4*(4*0,06)		2,736			
VV			S 14					
VV			4,5*(4*0,06)		1,080			
VV			S 14					
VV			9*(4*0,06)		2,160			
VV			S 15					
VV			4,6*(4*0,06)		1,104			
VV			S 16					
VV			6,7*(4*0,06)		1,608			
VV			VÝPIS OCELOVÝCH NOSNÍKŮ STROPU PODKROVÍ U 140 POD PŘÍČKY (MATERIÁL NA STAVBĚ)					
VV			Oc 08					
VV			4,205*0,52		2,187			
VV			Oc 08					
VV			8,457*0,52		4,398			
VV			Oc 08					
VV			2,297*0,52		1,194			
VV			Oc 08					
VV			2,842*0,52		1,478			
VV			Oc 08					
VV			6,692*0,52		3,480			
VV			Oc 08					
VV			4,562*0,52		2,372			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		1 011,523				
85	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1 129,408	22,00	24 846,98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301311						
86	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	1 129,408	4,40	4 969,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401						
87	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1 129,408	96,80	109 326,69	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314201						
VV			Ocelová konstrukce (dl * m/m2)					
VV			PŘEKLADY					
VV			Př. 3E					
VV			(3,2*4)*0,768*2	19,661				
VV			Př. 5C					
VV			(2,9*2)*0,768*1	4,454				
VV			Př. 9B					
VV			(1,5*2)*0,623*1	1,869				
VV			Př. 11F					
VV			(1,35*2)*(0,06*2+0,04*2)*1	0,540				
VV			Př. 13A					
VV			(2,07*2)*0,475*2	3,933				
VV			Př. 13B					
VV			(1,8*2)*0,475*1	1,710				
VV			Př. 13C					
VV			(2,07*2)*0,475*1	1,967				
VV			Př. 13C					
VV			(2,07*2)*0,475*2	3,933				
VV			Př. 13D					
VV			(2,1*2)*0,475*3	5,985				
VV			Př. 13E					
VV			(2,27*2)*0,475*4	8,626				
VV			Př. 15A					
VV			(0,725*1)*(4*0,1)*4	1,160				
VV			Př. 15B					
VV			(0,825*1)*(4*0,1)*2	0,660				
VV			Př. 15C					
VV			(0,825*1)*(4*0,1)*1	0,330				
VV			Př. 15D					
VV			(0,9*1)*(4*0,1)*1	0,360				
VV			Př. 15E					
VV			(0,825*1)*(4*0,1)*1	0,330				
VV			Př. 15E					
VV			(0,825*1)*(4*0,1)*1	0,330				
VV			Př. 15G					
VV			(0,96*1)*(4*0,1)*1	0,384				
VV			Př. 15G					
VV			(0,96*1)*(4*0,1)*2	0,768				
VV			Př. 15H					
VV			(0,96*1)*(4*0,1)*2	0,768				
VV			Př. 15H					
VV			(0,96*1)*(4*0,1)*3	1,152				
VV			Př. 15H					
VV			(0,96*1)*(4*0,1)*1	0,384				
VV			Př. 15I					
VV			(0,8*1)*(4*0,1)*2	0,640				
VV			Př. 15I					
VV			(0,8*1)*(4*0,1)*1	0,320				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Př. 15J					
VV			(0,7*1)*(4*0,1)*1		0,280			
VV			Př. 15K					
VV			(0,96*1)*(4*0,1)*1		0,384			
VV			Př. 15L					
VV			(0,96*1)*(4*0,1)*1		0,384			
VV			Př. 15M					
VV			(0,8*1)*(4*0,1)*3		0,960			
VV			Př. 15N					
VV			(1,69*2)*(4*0,1)*1		1,352			
VV			Př. 15O					
VV			(1,48*2)*(4*0,1)*1		1,184			
VV			Př. 15P					
VV			(1,6*1)*(4*0,1)*1		0,640			
VV			Př. 16A					
VV			(0,725*2)*(4*0,1)*1		0,580			
VV			Př. 16B					
VV			(0,9*2)*(4*0,1)*2		1,440			
VV			Př. 16B					
VV			(0,9*2)*(4*0,1)*1		0,720			
VV			Př. 16C					
VV			(0,8*2)*(4*0,1)*2		1,280			
VV			Př. 16E					
VV			(0,9*2)*(4*0,1)*1		0,720			
VV			Př. 16E					
VV			(0,9*2)*(4*0,1)*1		0,720			
VV			Př. 16E					
VV			(0,9*2)*(4*0,1)*2		1,440			
VV			VÝPIS OCELOVÝCH NOSNÍKŮ STROPU PODKROVÍ STŘED-LEVÝ ROH (MATERIÁL NA STAVBĚ)					
VV			LR 8					
VV			24*1,04		24,960			
VV			LR 15					
VV			6,6*(0,52*2)		6,864			
VV			LR 15					
VV			6,753*(0,52*2)		7,023			
VV			LR 16					
VV			5,2*(0,52*2)		5,408			
VV			LR 16					
VV			5,128*(0,52*2)		5,333			
VV			LR 19					
VV			3,5*(0,52*2)		3,640			
VV			LR 19					
VV			3,5*(0,52*2)		3,640			
VV			LR 107					
VV			12*0,906		10,872			
VV			LR 115					
VV			5,932*1,04		6,169			
VV			LR 120					
VV			8,368*(0,52*2)		8,703			
VV			LR 120					
VV			8,37*(0,52*2)		8,705			
VV			LR 120					
VV			16,74*0,52		8,705			
VV			LR 120a					
VV			11,8*(0,52*2)		12,272			
VV			LR 120a					
VV			11,8*(0,52*2)		12,272			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			LR 120b					
VV			8,798*(0,52*2)		9,150			
VV			LR 120b					
VV			8,8*(0,52*2)		9,152			
VV			LR 121					
VV			5,86*0,52		3,047			
VV			LR S8					
VV			6*1,04		6,240			
VV			LR S16					
VV			4,8*(1,04*2)		9,984			
VV			LR S18					
VV			45,6*1,04		47,424			
VV			LR S23					
VV			11,402*0,906		10,330			
VV			LR S23					
VV			22,8*0,906		20,657			
VV			LR S28					
VV			12*0,906		10,872			
VV			LR S29					
VV			10,571*1,04		10,994			
VV			LR S30					
VV			11,501*1,04		11,961			
VV			LR S32					
VV			13,38*0,906		12,122			
VV			LR S33					
VV			4,606*0,906		4,173			
VV			LR S34					
VV			18*1,04		18,720			
VV			LR S35					
VV			22,802*1,04		23,714			
VV			LR S36					
VV			9,128*1,04		9,493			
VV			VÝPIS OCELOVÝCH NOSNÍKŮ STROPU PODKROVÍ STŘED-PRAVÝ ROH (MATERIÁL NA STAVBĚ)					
VV			PR 1					
VV			27,2*1,04		28,288			
VV			PR 2					
VV			42,98*1,04		44,699			
VV			PR 3					
VV			26,175*1,04		27,222			
VV			PR 4					
VV			8,28*1,04		8,611			
VV			PR 5					
VV			4,8*(1,04*2)		9,984			
VV			PR 6					
VV			0,994*1,04		1,034			
VV			PR 7					
VV			6,8*0,906		6,161			
VV			PR 7					
VV			13,6*0,906		12,322			
VV			PR 8					
VV			4,14*0,906		3,751			
VV			PR 9					
VV			6,14*0,906		5,563			
VV			PR 9					
VV			24,56*0,906		22,251			
VV			PR 10					
VV			5,54*0,906		5,019			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PR 11					
	VV		5,05*0,906		4,575			
	VV		PR 12					
	VV		20,92*0,906		18,954			
	VV		PR 13					
	VV		5,6*(0,52*2)		5,824			
	VV		PR 13					
	VV		5,6*(0,52*2)		5,824			
	VV		PR 14					
	VV		5,5*(0,52*2)		5,720			
	VV		PR 14					
	VV		5,5*(0,52*2)		5,720			
	VV		PR 15					
	VV		3,5*(0,52*2)		3,640			
	VV		PR 15					
	VV		3,5*(0,52*2)		3,640			
	VV		PR 16					
	VV		4*(4*0,06)		0,960			
	VV		PR 17					
	VV		7,5*(4*0,06)		1,800			
	VV		VÝPIS OCELOVÝCH NOSNÍKŮ STROPU PODKROVÍ - STŘED (MATERIÁL NA STAVBĚ)					
	VV		S 1					
	VV		22,2*1,04		23,088			
	VV		S 1					
	VV		222*1,04		230,880			
	VV		S 2					
	VV		2,6*(4*0,15)		1,560			
	VV		S 3					
	VV		2,6*(4*0,15)		1,560			
	VV		S 4					
	VV		3,05*1,04		3,172			
	VV		S 4					
	VV		12,2*1,04		12,688			
	VV		S 5					
	VV		23,225*1,04		24,154			
	VV		S 6					
	VV		22,2*1,14		25,308			
	VV		S 7					
	VV		20,2*1,14		23,028			
	VV		S 8					
	VV		10,3*1,04		10,712			
	VV		S 8					
	VV		30,9*1,04		32,136			
	VV		S 9					
	VV		18,8*0,906		17,033			
	VV		S 10					
	VV		0,665*1,14		0,758			
	VV		S 11					
	VV		4,8*(4*0,06)		1,152			
	VV		S 12					
	VV		26,4*(4*0,06)		6,336			
	VV		S 13					
	VV		11,4*(4*0,06)		2,736			
	VV		S 14					
	VV		4,5*(4*0,06)		1,080			
	VV		S 14					
	VV		9*(4*0,06)		2,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		S 15					
	VV		4,6*(4*0,06)		1,104			
	VV		S 16					
	VV		6,7*(4*0,06)		1,608			
	VV		VÝPIS OCELOVÝCH NOSNÍKŮ STROPU PODKROVÍ U 140 POD PŘÍČKY (MATERIÁL NA STAVBĚ)					
	VV		Oc 08					
	VV		4,205*0,52		2,187			
	VV		Oc 08					
	VV		8,457*0,52		4,398			
	VV		Oc 08					
	VV		2,297*0,52		1,194			
	VV		Oc 08					
	VV		2,842*0,52		1,478			
	VV		Oc 08					
	VV		6,692*0,52		3,480			
	VV		Oc 08					
	VV		4,562*0,52		2,372			
	VV		VÝPIS OCELOVÝCH NOSNÍKŮ STROPU PODKROVÍ VYJMA RIZALIT (DODÁVKA VČETNĚ MATERIÁLU)					
	VV		Oc 01					
	VV		5,288*1,04		5,500			
	VV		Oc 05					
	VV		9,12*0,906		8,263			
	VV		Oc 10					
	VV		6,607*(4*0,06)		1,586			
	VV		Oc 10					
	VV		4,732*(4*0,06)		1,136			
	VV		Oc 12					
	VV		9,775*1,04		10,166			
	VV		Oc 16					
	VV		8,881*(0,52*2)		9,236			
	VV		Oc 16					
	VV		8,854*(0,52*2)		9,208			
	VV		VÝPIS OCELOVÝCH SLOUPKŮ STROPU PODKROVÍ RIZALIT (DODÁVKA VČETNĚ MATERIÁLU)					
	VV		Oc 17					
	VV		0,69*(0,16*4)		0,442			
	VV		Součet		1 129,408			
	D	VV	Výkaz výměr - figury (neoceňovat)				0,00	
88	K	stěny_pl	Skladby stěn - plocha	m2	0,000		0,00	vlastní
	VV		Stěny (pl)					
	VV		S 01 - KOMPLETNÍ					
	VV		1.NP					
	VV		20,14		20,140			
	VV		2.NP					
	VV		8,55		8,550			
	VV		3.NP					
	VV		4,0		4,000			
	VV		PODKROVÍ					
	VV		176,94		176,940			
	VV	skladba_S01_pl	Mezisoučet		209,630			
	VV		S 01 - JEN ZÁKLOP					
	VV		1.NP					
	VV		58,63		58,630			
	VV		2.NP					
	VV		194,89		194,890			
	VV		3.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			198,39		198,390			
VV	skladba_S01_Z_pl		Mezisoučet		451,910			
VV			S 02					
VV			1.NP					
VV			45,03		45,030			
VV			2.NP					
VV			25,83		25,830			
VV	skladba_S02_pl		Mezisoučet		70,860			
VV			S 02b					
VV			1.NP					
VV			2,82		2,820			
VV			2.NP					
VV			3,28		3,280			
VV			PODKROVÍ					
VV			58,1		58,100			
VV	skladba_S02b_pl		Mezisoučet		64,200			
VV			S 03					
VV			1.NP					
VV			3,67		3,670			
VV	skladba_S03_pl		Mezisoučet		3,670			
VV			S 04					
VV			PODKROVÍ					
VV			$2,6 \cdot (3,1 + 4,3) + 2,4 \cdot ((3,1 + 4,3) / 2) \cdot 2$		37,000			
VV			$-(1,18 \cdot 2,28 + 1,18 \cdot 2,28)$		-5,381			
VV	skladba_S04_pl		Mezisoučet		31,619			
VV			S 06					
VV			PODKROVÍ					
VV			24,12		24,120			
VV	skladba_S06_pl		Mezisoučet		24,120			
VV			S 07					
VV			PODKROVÍ					
VV			5,26		5,260			
VV	skladba_S07_pl		Mezisoučet		5,260			
VV			S 08					
VV			PODKROVÍ					
VV			10,26		10,260			
VV	skladba_S08_pl		Mezisoučet		10,260			
VV			S 09					
VV			PODKROVÍ					
VV			0,67		0,670			
VV	skladba_S09_pl		Mezisoučet		0,670			
VV			S 10					
VV			1.PP					
VV			57,25		57,250			
VV			1.NP					
VV			22,58		22,580			
VV			2.NP					
VV			11,93		11,930			
VV			3.NP					
VV			12,68		12,680			
VV			PODKROVÍ					
VV			88,69		88,690			
VV	skladba_S10_pl		Mezisoučet		193,130			
VV			S 12					
VV			PODKRKOVÍ					
VV			5,02		5,020			
VV	skladba_S12_pl		Mezisoučet		5,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			S 13					
VV			PODKROVÍ					
VV			34,8		34,800			
VV	skladba_S13_pl		Mezisoučet		34,800			
VV			S 14					
VV			PODKROVÍ					
VV			12,61		12,610			
VV	skladba_S14_pl		Mezisoučet		12,610			
VV			S 15					
VV			PODKROVÍ					
VV			62,45		62,450			
VV	skladba_S15_pl		Mezisoučet		62,450			
VV			S 16					
VV			PODKROVÍ					
VV			6,16		6,160			
VV	skladba_S16_pl		Mezisoučet		6,160			
VV			S 17					
VV			3.NP					
VV			45,82		45,820			
VV			PODKROVÍ					
VV			35,83		35,830			
VV	skladba_S17_pl		Mezisoučet		81,650			
VV			S 18					
VV			PODKROVÍ					
VV			24,09		24,090			
VV	skladba_S18_pl		Mezisoučet		24,090			
VV			S 19					
VV			PODKROVÍ					
VV			10,53		10,530			
VV	skladba_S19_pl		Mezisoučet		10,530			
VV			S 20					
VV			3.NP					
VV			45,45		45,450			
VV	skladba_S20_pl		Mezisoučet		45,450			
VV			Součet		1 348,089			
VV			1348,089*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt:
SO 01 - Budova OU

Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:
D.1.1-2.3 - Střechy

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:
Ostravská univerzita

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH

5 557 078,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 557 078,05	21,00%	1 166 986,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 724 064,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

D.1.1-2.3 - Střechy

Místo:	k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200	Datum:	24. 7. 2024
Zadavatel:	Ostravská univerzita	Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.
Uchazeč:	BYSTROŇ Group a.s.	Zpracovatel:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 557 078,05
PSV - Práce a dodávky PSV	5 557 078,05
712 - Povlakové krytiny	12 355,38
713 - Izolace tepelné	402 801,77
762 - Konstrukce tesařské	1 978 336,74
764 - Konstrukce klempířské	1 891 030,52
765 - Krytina skládaná	75 993,78
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 196 559,86
VV - Výkaz výměr - figury (neoceňovat)	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3: D.1.1-2.3 - Střechy

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

5 557 078,05

D PSV Práce a dodávky PSV

5 557 078,05

D 712 Povlakové krytiny

12 355,38

1	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	71,560	44,03	3 150,79	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111								
VV		Střecha - samolepící pás (pl)						
VV		skladba_R05_pl			27,420			
VV		skladba_R06_pl			44,140			
VV		Součet			71,560			
2	M	62856001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm	m2	85,872	104,44	8 968,47	CS ÚRS 2023 02
VV		71,56*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			85,872			
3	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,198	1 192,50	236,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712103								
D 713		Izolace tepelné					402 801,77	
56	K	7131145R1	Tepelná izolace římsy vč. dodávky materiálu	m3	9,144	1 920,00	17 556,48	
VV		Izolace římsy (dl * pl)						
VV		114,3*0,08			9,144			
VV		Součet			9,144			
4	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	13,700	74,93	1 026,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151111								
VV		Střecha - TI (dl * š)						
VV		detail nad světlíkem						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(3,5+6,5+8,5+8,9)*0,5		13,700			
		VV	Součet		13,700			
5	M	28376511	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 60mm	m2	15,070	295,02	4 445,95	CS ÚRS 2023 02
		VV	13,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,070			
6	K	7131512R1	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přikotvenými teleskopickými hmoždinkami nad krokve, tloušťky izolace přes 140 do 160 mm	m2	1 036,320	157,50	163 220,40	vlastní
		VV	Střecha - TI (pl)					
		VV	skladba_R01_pl		383,590			
		VV	skladba_R02_pl		445,320			
		VV	skladba_R03_pl		96,590			
		VV	skladba_R04_pl		83,400			
		VV	skladba_R05_pl		27,420			
		VV	Součet		1 036,320			
7	M	28376535	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm	m2	331,452	632,85	209 759,40	CS ÚRS 2023 02
		VV	Střecha - TI (pl)					
		VV	skladba_R01_pl		383,590			
		VV	skladba_R02_pl		445,320			
		VV	skladba_R03_pl		96,590			
		VV	skladba_R04_pl		83,400			
		VV	skladba_R05_pl		27,420			
		VV	-735,0		-735,000			
		VV	Součet		301,320			
		VV	301,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		331,452			
8	M	28376535R	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	m2	735,000	1,00	735,00	vlastní
		VV	Střecha - TI (pl)					
		VV	735,0		735,000			
		VV	Součet		735,000			
9	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	6,058	1 000,00	6 058,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103					
D		762	Konstrukce tesařské				1 978 336,74	
10	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	12,374	1 582,50	19 581,86	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762081150					
		VV	Krov - hoblování (obj)					
		VV	DŘEVĚNÝ HRANOL 120/160 MEZI KROKVEMI					
		VV	58,62*0,12*0,16		1,126			
		VV	DŘEVĚNÝ TRÁM 100/280 - KRČEK					
		VV	2,42*0,1*0,28		0,068			
		VV	DŘEVĚNÝ TRÁM 100/290 - KRČEK					
		VV	7,21*0,1*0,29		0,209			
		VV	HRANOL 75/200					
		VV	0,91*0,075*0,2		0,014			
		VV	KLEŠTINA 70/160					
		VV	32,79*0,07*0,16		0,367			
		VV	KLEŠTINA 80/150					
		VV	7,91*0,08*0,15		0,095			
		VV	KLEŠTINA 80/160					
		VV	11,04*0,08*0,16		0,141			
		VV	KROKEV 100/100					
		VV	10*0,1*0,1		0,100			
		VV	KROKEV 100/120					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,94*0,1*0,12		0,083			
	VV		KROKEV 120/160					
	VV		133,32*0,12*0,16		2,560			
	VV		KROKEV 120/200					
	VV		75,27*0,12*0,2		1,806			
	VV		KROKEV 150/150					
	VV		8,24*0,15*0,15		0,185			
	VV		KROKEV 150/160					
	VV		35,13*0,15*0,16		0,843			
	VV		NÁMĚTEK 120/120					
	VV		9,84*0,12*0,12		0,142			
	VV		POZEDNICE 150/200					
	VV		2,31*0,15*0,2		0,069			
	VV		POZEDNICE 200/150					
	VV		103,71*0,2*0,15		3,111			
	VV		PÁSEK 100/150					
	VV		6,14*0,1*0,15		0,092			
	VV		VAZNICE 100/100					
	VV		4,02*0,1*0,1		0,040			
	VV		VAZNICE 100/150					
	VV		3,61*0,1*0,15		0,054			
	VV		VAZNICE 120/200					
	VV		3,22*0,12*0,2		0,077			
	VV		VZPĚRA 100/150					
	VV		17,65*0,1*0,15		0,265			
	VV		VZPĚRA 150/150					
	VV		7,55*0,15*0,15		0,170			
	VV		VÝMĚNA 120/160					
	VV		4,78*0,12*0,16		0,092			
	VV		VÝMĚNA PRO SVÍTIDLA 50/100					
	VV		5,57*0,05*0,1		0,028			
	VV		ZTUŽENÍ 50/200					
	VV		1,26*0,05*0,2		0,013			
	VV		ÚŽLABNÍ KROKEV 100/150					
	VV		4,27*0,1*0,15		0,064			
	VV		SLOUP 150/150					
	VV		21,77*0,15*0,15		0,490			
	VV		SLOUPEK 100/100					
	VV		7*0,1*0,1		0,070			
	VV		Součet		12,374			
11	K	7620814R1	Kartáčování hraněného řeziva - nové prvky	m2	374,630	125,62	47 061,02	vlastní
	VV		Krov - kartáčování (pl)					
	VV		VÝPIS DŘEVĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ - NOVÉ PRVKY KROVU					
	VV		358,77		358,770			
	VV		VÝPIS DŘEVĚNÝCH SVISLÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ - NOVÉ PRVKY KROVU					
	VV		15,86		15,860			
	VV	kartáč_nové_pl	Mezisoučet		374,630			
	VV		Součet		374,630			
12	K	7620814R2	Kartáčování hraněného řeziva - stávající zabudované prvky	m2	986,850	125,62	123 968,10	vlastní
	VV		Krov - kartáčování (pl)					
	VV		VÝPIS DŘEVĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ - STÁVAJÍCÍ PRVKY KROVU ZACHOVALÉ					
	VV		895,46		895,460			
	VV		VÝPIS DŘEVĚNÝCH SVISLÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ - STÁVAJÍCÍ PRVKY KROVU ZACHOVALÉ					
	VV		91,39		91,390			
	VV	kartáč_puvod_pl	Mezisoučet		986,850			
	VV		Součet		986,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	73,104	665,00	48 614,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083111					
		P	Poznámka k položce: bezbarvá					
		VV	Krov - impregnace (obj)					
		VV	krov_řezivo_obj		14,887			
		VV	bednění_prkna_obj		32,566			
		VV	palubky_pl*0,023		25,651			
		VV	Součet		73,104			
14	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	35,050	298,11	10 448,76	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332131					
		VV	Krov (dl)					
		VV	KROKEV 100/120					
		VV	32,23		32,230			
		VV	NÁROŽNÍ KROKEV 100/120					
		VV	2,82		2,820			
		VV	Součet		35,050			
15	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	66,990	556,47	37 277,93	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332132					
		VV	Krov (dl)					
		VV	KLEŠTINY 80/160					
		VV	2,24		2,240			
		VV	KROKEV 120/160					
		VV	5,89		5,890			
		VV	NÁROŽNÍ KROKEV 100/150					
		VV	8,19		8,190			
		VV	PÁSEK 100/150					
		VV	17,47		17,470			
		VV	PÁSEK 120/160					
		VV	1,32		1,320			
		VV	VAZNICE 100/150					
		VV	10,82		10,820			
		VV	VAZNICE 120/160					
		VV	3,26		3,260			
		VV	VZPĚRA 100/150					
		VV	7,33		7,330			
		VV	ÚŽLABNÍ KROKEV 120/160					
		VV	6,45		6,450			
		VV	SLOUP 120/150					
		VV	4,02		4,020			
		VV	Součet		66,990			
16	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	21,070	715,46	15 074,74	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332133					
		VV	Krov (dl)					
		VV	VAZNICE 120/200					
		VV	6,73		6,730			
		VV	VAZNICE 150/150					
		VV	8,63		8,630			
		VV	SLOUP 150/150					
		VV	5,71		5,710			
		VV	Součet		21,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	762332134	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	9,590	1 117,91	10 720,76	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332134					
		VV	Krov (dl)					
		VV	POZEDNICE 150/200					
		VV	0,5		0,500			
		VV	POZEDNICE 200/150					
		VV	7,03		7,030			
		VV	VAZNICE 150/200					
		VV	2,06		2,060			
		VV	Součet		9,590			
18	K	762332135	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 450 cm2	m	4,740	1 242,13	5 887,70	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332135					
		VV	Krov (dl)					
		VV	VAZNÝ TRÁM 200/250					
		VV	4,74		4,740			
		VV	Součet		4,740			
19	K	762332530	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 50 cm2	m	5,570	90,75	505,48	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332530					
		VV	Krov (dl)					
		VV	VÝMĚNA PRO SVÍTIDLA 50/100					
		VV	5,57		5,570			
		VV	Součet		5,570			
20	K	762332531	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	69,920	169,50	11 851,44	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332531					
		VV	Krov (dl)					
		VV	KLEŠTINA 70/160					
		VV	32,79		32,790			
		VV	KLEŠTINA 80/150					
		VV	7,91		7,910			
		VV	KROKEV 100/100					
		VV	10		10,000			
		VV	KROKEV 100/120					
		VV	6,94		6,940			
		VV	VAZNICE 100/100					
		VV	4,02		4,020			
		VV	ZTUŽENÍ 50/200					
		VV	1,26		1,260			
		VV	SLOUPEK 100/100					
		VV	7		7,000			
		VV	Součet		69,920			
21	K	762332532	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	250,180	215,25	53 851,25	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332532					
		VV	Krov (dl)					
		VV	DŘEVĚNÝ HRANOL 120/160 MEZI KROKVEMI					
		VV	58,62		58,620			
		VV	HRANOL 75/200					
		VV	0,91		0,910			
		VV	KLEŠTINA 80/160					
		VV	11,04		11,040			
		VV	KROKEV 120/160					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		133,32		133,320			
	VV		NÁMĚTEK 120/120					
	VV		9,84		9,840			
	VV		PÁSEK 100/150					
	VV		6,14		6,140			
	VV		VAZNICE 100/150					
	VV		3,61		3,610			
	VV		VZPĚRA 100/150					
	VV		17,65		17,650			
	VV		VÝMĚNA 120/160					
	VV		4,78		4,780			
	VV		ÚŽLABNÍ KROKEV 100/150					
	VV		4,27		4,270			
	VV		Součet		250,180			
22	K	762332533	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	153,600	309,00	47 462,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332533					
	VV		Krov (dl)					
	VV		DŘEVĚNÝ TRÁM 100/280 - KRČEK					
	VV		2,42		2,420			
	VV		KROKEV 120/200					
	VV		75,27		75,270			
	VV		KROKEV 150/150					
	VV		8,24		8,240			
	VV		KROKEV 150/160					
	VV		35,13		35,130			
	VV		VAZNICE 120/200					
	VV		3,22		3,220			
	VV		VZPĚRA 150/150					
	VV		7,55		7,550			
	VV		SLOUP 150/150					
	VV		21,77		21,770			
	VV		Součet		153,600			
23	K	762332534	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	113,230	371,25	42 036,64	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332534					
	VV		Krov (dl)					
	VV		DŘEVĚNÝ TRÁM 100/290 - KRČEK					
	VV		7,21		7,210			
	VV		POZEDNICE 150/200					
	VV		2,31		2,310			
	VV		POZEDNICE 200/150					
	VV		103,71		103,710			
	VV		Součet		113,230			
24	M	605121R1	hranol stavební řezivo, C24, vlhkost 15%	m3	16,376	6 577,09	107 706,43	vlastní
	VV		Krov - řezivo (dl * š * v)					
	VV		DŘEVĚNÝ HRANOL 120/160 MEZI KROKVEMI					
	VV		58,62*0,12*0,16		1,126			
	VV		DŘEVĚNÝ TRÁM 100/280 - KRČEK					
	VV		2,42*0,1*0,28		0,068			
	VV		DŘEVĚNÝ TRÁM 100/290 - KRČEK					
	VV		7,21*0,1*0,29		0,209			
	VV		HRANOL 75/200					
	VV		0,91*0,075*0,2		0,014			
	VV		KLEŠTINA 70/160					
	VV		32,79*0,07*0,16		0,367			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			KLEŠTINA 80/150					
VV			7,91*0,08*0,15		0,095			
VV			KLEŠTINA 80/160					
VV			11,04*0,08*0,16		0,141			
VV			KROKEV 100/100					
VV			10*0,1*0,1		0,100			
VV			KROKEV 100/120					
VV			6,94*0,1*0,12		0,083			
VV			KROKEV 120/160					
VV			133,32*0,12*0,16		2,560			
VV			KROKEV 120/200					
VV			75,27*0,12*0,2		1,806			
VV			KROKEV 150/150					
VV			8,24*0,15*0,15		0,185			
VV			KROKEV 150/160					
VV			35,13*0,15*0,16		0,843			
VV			NÁMĚTEK 120/120					
VV			9,84*0,12*0,12		0,142			
VV			POZEDNICE 150/200					
VV			2,31*0,15*0,2		0,069			
VV			POZEDNICE 200/150					
VV			103,71*0,2*0,15		3,111			
VV			PÁSEK 100/150					
VV			6,14*0,1*0,15		0,092			
VV			VAZNICE 100/100					
VV			4,02*0,1*0,1		0,040			
VV			VAZNICE 100/150					
VV			3,61*0,1*0,15		0,054			
VV			VAZNICE 120/200					
VV			3,22*0,12*0,2		0,077			
VV			VZPĚRA 100/150					
VV			17,65*0,1*0,15		0,265			
VV			VZPĚRA 150/150					
VV			7,55*0,15*0,15		0,170			
VV			VÝMĚNA 120/160					
VV			4,78*0,12*0,16		0,092			
VV			VÝMĚNA PRO SVÍTIDLA 50/100					
VV			5,57*0,05*0,1		0,028			
VV			ZTUŽENÍ 50/200					
VV			1,26*0,05*0,2		0,013			
VV			ÚŽLABNÍ KROKEV 100/150					
VV			4,27*0,1*0,15		0,064			
VV			KLEŠTINY 80/160					
VV			2,24*0,08*0,16		0,029			
VV			KROKEV 100/120					
VV			32,23*0,1*0,12		0,387			
VV			KROKEV 120/160					
VV			5,89*0,12*0,16		0,113			
VV			NÁROŽNÍ KROKEV 100/120					
VV			2,82*0,1*0,12		0,034			
VV			NÁROŽNÍ KROKEV 100/150					
VV			8,19*0,1*0,15		0,123			
VV			POZEDNICE 150/200					
VV			0,5*0,15*0,2		0,015			
VV			POZEDNICE 200/150					
VV			7,03*0,2*0,15		0,211			
VV			PÁSEK 100/150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		0,262			
			VV					
			VV		0,025			
			VV					
			VV		0,162			
			VV					
			VV		0,063			
			VV					
			VV		0,162			
			VV					
			VV		0,194			
			VV					
			VV		0,062			
			VV					
			VV		0,237			
			VV					
			VV		0,110			
			VV					
			VV		0,124			
			VV					
			VV		0,490			
			VV					
			VV		0,070			
			VV					
			VV		0,072			
			VV					
			VV		0,128			
	krov_řezivo_obj		VV		14,887			
			VV		14,887			
			VV		16,376			
25	K	762332634	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	30,630	1 117,91	34 241,58	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332634					
			VV					
			VV					
			VV		30,630			
			VV		30,630			
26	M	612232R2	hranol konstrukční KVH lepený pohledový	m3	1,280	14 218,38	18 199,53	vlastní
			VV					
			VV					
			VV		1,164			
	krov_KVH_obj		VV		1,164			
			VV		1,164			
			VV		1,280			
27	K	7623412R1	Montáž bednění střech rovných a šikmých s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	1 085,480	101,25	109 904,85	vlastní
			VV					
			VV		383,590			
			VV		445,320			
			VV		96,590			
			VV		83,400			
			VV		27,420			
			VV		44,140			
			VV		5,020			
			VV		1 085,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	35,823	6 775,69	242 725,54	CS ÚRS 2023 02
	VV		Střecha - bednění z prken (pl * v)					
	VV		skladba_R01_pl*0,03		11,508			
	VV		skladba_R02_pl*0,03		13,360			
	VV		skladba_R03_pl*0,03		2,898			
	VV		skladba_R04_pl*0,03		2,502			
	VV		skladba_R05_pl*0,03		0,823			
	VV		skladba_R06_pl*0,03		1,324			
	VV		skladba_S12_pl*0,03		0,151			
	VV	bednění_prkna_obj	Mezisoučet		32,566			
	VV		Součet		32,566			
	VV		32,566*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		35,823			
29	K	7623412R3	Montáž bednění střech rovných a šikmých s vyřezáním otvorů z desek sádrokartónových na sraz	m2	1 036,320	149,15	154 567,13	vlastní
	P		Poznámka k položce: včetně přetmelení spar					
	VV		Střecha - bednění (pl)					
	VV		skladba_R01_pl		383,590			
	VV		skladba_R02_pl		445,320			
	VV		skladba_R03_pl		96,590			
	VV		skladba_R04_pl		83,400			
	VV		skladba_R05_pl		27,420			
	VV		Součet		1 036,320			
30	M	590300R1	deska SDK tl. 9,5 mm	m2	1 139,952	57,00	64 977,26	vlastní
	VV		1036,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 139,952			
31	K	762342523	Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm	m	1 295,401	132,05	171 057,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342523					
	VV		Střecha - kontralatě (pl + dl/m2)					
	VV		skladba_R01_pl*1,25		479,488			
	VV		skladba_R02_pl*1,25		556,650			
	VV		skladba_R03_pl*1,25		120,738			
	VV		skladba_R04_pl*1,25		104,250			
	VV		skladba_R05_pl*1,25		34,275			
	VV		Součet		1 295,401			
32	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	55,175	78,38	4 324,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342511					
	VV		Střecha - kontralatě (pl + dl/m2)					
	VV		skladba_R06_pl*1,25		55,175			
	VV		Součet		55,175			
33	M	61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	4,862	17 222,14	83 734,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		Střecha - kontralatě (pl + dl/m2 * š * v)					
	VV		skladba_R01_pl*1,25*0,06*0,06		1,726			
	VV		skladba_R02_pl*1,25*0,06*0,06		2,004			
	VV		skladba_R03_pl*1,25*0,06*0,06		0,435			
	VV		skladba_R04_pl*1,25*0,06*0,06		0,375			
	VV		skladba_R05_pl*1,25*0,06*0,06		0,123			
	VV		skladba_R06_pl*1,25*0,06*0,06		0,199			
	VV	krov_latě_obj	Součet		4,862			
34	K	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	104,400	74,28	7 754,83	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762439001					
	VV		Obložení stěn (pl * dl/m2)					
	VV		skladba_S13_pl*3,0		104,400			
	VV		Součet		104,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	60514103	řezivo jehličnaté lat' 30x50mm	m3	0,157	7 398,03	1 161,49	CS ÚRS 2023 02
	VV		Obložení stěn - rošt (pl * dl/m2 * š * v)					
	VV		skladba_S13_pl*3,0*0,03*0,05		0,157			
	VV	obklad_latě_obj	Mezisoučet		0,157			
	VV		Součet		0,157			
36	K	766412214	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	34,800	224,20	7 802,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766412214					
	VV		Obložení stěn (pl)					
	VV		skladba_S13_pl		34,800			
	VV		Součet		34,800			
37	K	7623412R2	Montáž bednění střech rovných a šikmých s vyřezáním otvorů z palubek	m2	1 080,460	98,88	106 835,88	vlastní
	VV		Střecha - bednění (pl)					
	VV		skladba_R01_pl		383,590			
	VV		skladba_R02_pl		445,320			
	VV		skladba_R03_pl		96,590			
	VV		skladba_R04_pl		83,400			
	VV		skladba_R05_pl		27,420			
	VV		skladba_R06_pl		44,140			
	VV		Součet		1 080,460			
38	M	611911R1	palubky obkladové smrk tl. 23 mm - rastr 5x5x10 mm	m2	974,138	257,76	251 093,81	vlastní
	VV		Palubky (pl)					
	VV		skladba_R01_pl		383,590			
	VV		skladba_R02_pl		445,320			
	VV		skladba_R03_pl		96,590			
	VV		skladba_R04_pl		83,400			
	VV		skladba_R05_pl		27,420			
	VV		skladba_R06_pl		44,140			
	VV		skladba_S13_pl		34,800			
	VV	palubky_pl	Mezisoučet		1 115,260			
	VV		-229,68		-229,680			
	VV		Součet		885,580			
	VV		885,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		974,138			
39	M	611911R1.1	palubky obkladové smrk tl. 23 mm - rastr 5x5x10 mm- materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	m2	252,648	1,00	252,65	vlastní
	VV		Palubky (pl)					
	VV		229,68		229,680			
	VV		Součet		229,680			
	VV		229,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		252,648			
40	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	79,130	1 000,00	79 130,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
	VV		Krov - spojovací prostředky (obj)					
	VV		krov_řezivo_obj		14,887			
	VV		krov_KVH_obj		1,164			
	VV		krov_latě_obj		4,862			
	VV		bednění_prkna_obj		32,566			
	VV		palubky_pl*0,023		25,651			
	VV		Součet		79,130			
41	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	58,525	1 000,00	58 525,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103					

D764

Konstrukce klempířské

1 891 030,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	1 085,480	47,50	51 560,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002414								
VV		Střechy - rohož (pl)						
VV		skladba_R01_pl		383,590				
VV		skladba_R02_pl		445,320				
VV		skladba_R03_pl		96,590				
VV		skladba_R04_pl		83,400				
VV		skladba_R05_pl		27,420				
VV		skladba_R06_pl		44,140				
VV		skladba_S12_pl		5,020				
VV		Součet		1 085,480				
43	M	28329043	fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu	m2	1 248,302	123,94	154 714,55	CS ÚRS 2023 02
VV		1085,48*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 248,302				
44	K	7641011R1	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků šířky do 600 mm, různých sklonů střechy	m2	1 085,480	1 486,90	1 614 003,78	vlastní
P Poznámka k položce: včetně nerezových příponek a dalších spojovacích prvků								
VV		Střechy (pl)						
VV		skladba_R01_pl		383,590				
VV		skladba_R02_pl		445,320				
VV		skladba_R03_pl		96,590				
VV		skladba_R04_pl		83,400				
VV		skladba_R05_pl		27,420				
VV		skladba_R06_pl		44,140				
VV		skladba_S12_pl		5,020				
VV		Součet		1 085,480				
45	M	553510R1	plech svitkový Al tl 0,7mm hladký pro falcování (specifikace dle PD)	m2	108,988	617,50	67 300,09	vlastní
VV		99,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		108,988				
46	M	553510R2	plech svitkový Al tl 0,7mm hladký pro falcování (specifikace dle PD) - materiál je zakoupen z předchozí etapy - v ceně zohlednit přebrání materiálu a dovoz z externího skladu třetí osoby v Ostravě-Vítkovicích	m2	946,800	1,00	946,80	vlastní
47	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,505	1 000,00	2 505,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764103								
D		765	Krytina skládaná				75 993,78	
48	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	1 008,900	28,50	28 753,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191023								
VV		Střecha - pojistná HI (pl)						
VV		skladba_R01_pl		383,590				
VV		skladba_R02_pl		445,320				
VV		skladba_R03_pl		96,590				
VV		skladba_R04_pl		83,400				
VV		Součet		1 008,900				
49	M	28329030	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	1 210,680	38,86	47 047,02	CS ÚRS 2023 02
VV		1008,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 210,680				
50	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,157	1 230,00	193,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765103								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry	1 196 559,86				
51	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	3 108,870	4,21	13 088,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201403					
VV			Krov - příprava podkladu (pl)					
VV			VÝPIS DŘEVĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ - NOVÉ PRVKY KROVU					
VV			358,77+68,33	427,100				
VV			VÝPIS DŘEVĚNÝCH SVISLÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ - NOVÉ PRVKY KROVU					
VV			15,86+5,6	21,460				
VV			VÝPIS DŘEVĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ - STÁVAJÍCÍ PRVKY KROVU ZACHOVALÉ					
VV			895,46+328,63+212,57	1 436,660				
VV			VÝPIS DŘEVĚNÝCH SVISLÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ - STÁVAJÍCÍ PRVKY KROVU ZACHOVALÉ					
VV			91,39+13,74+3,26	108,390				
VV			palubky_pl	1 115,260				
VV			Součet	3 108,870				
52	K	7832131R1	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce bezbarvý	m2	1 545,050	41,80	64 583,09	vlastní
VV			Krov - nátěr (pl)					
VV			VÝPIS DŘEVĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ - STÁVAJÍCÍ PRVKY KROVU ZACHOVALÉ					
VV			895,46+328,63+212,57	1 436,660				
VV			VÝPIS DŘEVĚNÝCH SVISLÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ - STÁVAJÍCÍ PRVKY KROVU ZACHOVALÉ					
VV			91,39+13,74+3,26	108,390				
VV			Součet	1 545,050				
53	K	7832261R1	Protipožární nátěr tesařských konstrukcí - požární odolnost 30 min, bezbarvý	m2	2 819,110	250,00	704 777,50	vlastní
VV			Krov - nátěr (pl)					
VV			VÝPIS DŘEVĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ - NOVÉ PRVKY KROVU					
VV			358,77	358,770				
VV			VÝPIS DŘEVĚNÝCH SVISLÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ - NOVÉ PRVKY KROVU					
VV			15,86	15,860				
VV			VÝPIS DŘEVĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ - STÁVAJÍCÍ PRVKY KROVU ZACHOVALÉ					
VV			895,46+328,63	1 224,090				
VV			VÝPIS DŘEVĚNÝCH SVISLÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ - STÁVAJÍCÍ PRVKY KROVU ZACHOVALÉ					
VV			91,39+13,74	105,130				
VV			palubky_pl	1 115,260				
VV			Součet	2 819,110				
54	K	783268111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový	m2	2 476,740	167,20	414 110,93	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783268111					
VV			Krov - olejový nátěr (pl)					
VV			kartáč_nové_pl	374,630				
VV			kartáč_puvod_pl	986,850				
VV			palubky_pl	1 115,260				
VV			Součet	2 476,740				
D VV			Výkaz výměr - figury (neoceňovat)	0,00				
55	K	střechy_pl	Skladby střech - plocha	m2	0,000	0,00	0,00	vlastní
VV			Střecha (pl)					
VV			R 01					
VV			383,59	383,590				
VV skladba_R01_pl			Mezisoučet	383,590				
VV			R 02					
VV			445,32	445,320				
VV skladba_R02_pl			Mezisoučet	445,320				
VV			R 03					
VV			96,59	96,590				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		skladba_R03_pl	Mezisoučet		96,590			
VV			R 04					
VV			83,4		83,400			
VV		skladba_R04_pl	Mezisoučet		83,400			
VV			R 05					
VV			27,42		27,420			
VV		skladba_R05_pl	Mezisoučet		27,420			
VV			R 06					
VV			4,54		4,540			
VV			za štítem					
VV			18,0*(1,5+0,7)		39,600			
VV		skladba_R06_pl	Mezisoučet		44,140			
VV			S 12					
VV			5,02		5,020			
VV		skladba_S12_pl	Mezisoučet		5,020			
VV			S 13					
VV			34,8		34,800			
VV		skladba_S13_pl	Mezisoučet		34,800			
VV			Součet		1 120,280			
VV			1120,28*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt:
SO 01 - Budova OU

Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:
D.1.1-2.4 - Fasáda

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:
Ostravská univerzita

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH

6 195 389,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 195 389,97	21,00%	1 301 031,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 496 421,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:
D.1.1-2.4 - Fasáda

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Zadavatel: Ostravská univerzita

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 24. 7. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		6 195 389,97
HSV - Práce a dodávky HSV		5 066 956,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce		92 865,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		3 411 119,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 510 530,58
998 - Přesun hmot		52 440,57
PSV - Práce a dodávky PSV		1 128 433,41
783 - Dokončovací práce - nátěry		1 128 433,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3: D.1.1-2.4 - Fasáda

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

6 195 389,97

D HSV Práce a dodávky HSV

5 066 956,56

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

92 865,83

1	K	349234841	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) říms podokenních a nadokenních	m	175,500	529,15	92 865,83	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/349234841					
		VV	Úprava stávající římsy (dl)					
		VV	POZN 21					
		VV	175,5		175,500			
		VV	Součet		175,500			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 411 119,58

2	K	622325301	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	1 368,529	238,50	326 394,17	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325301					
		VV	Oprava fasády (dl * v) - otvory (dl * v)					
		VV	dvorní část					
		VV	Z křídlo					
		VV	12,9*14,4-1,14*2,2+(1,14+2,2*2)*0,25		184,637			
		VV	22,95*14,4+12,0*1,1-(1,6*2,05*2+0,89*2,05)-(1,0+1,38+1,01+1,39+1,42+1,4)*2,5*3		278,296			
		VV	(1,0+1,38+1,01+1,39+1,42+1,4+2,5*2*6)*0,24*3+(1,6*2+0,89+2,05*6)*0,2		30,350			
		VV	V křídlo					
		VV	12,2*14,4-3,98*5,25		154,785			
		VV	20,0*14,4-(1,375+1,4*2+0,98+1,38+0,99)*2,5*3		231,563			
		VV	(1,375+1,4*2+0,98+1,38+0,99+2,5*2*6)*0,16*3		18,012			
		VV	středový rizalit					
		VV	(9,97+6,97*2)*14,4-(1,32+1,2+1,69+1,73*2+1,69+1,66*2+1,01+1,05)*2,5		307,454			
		VV	(1,32+1,2+2,5*2*2)*0,1+(1,69+1,73*2+2,5*2*3)*0,16+(1,69+1,66*2+2,5*2*3)*0,1		6,477			
		VV	hlavní budova					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,315+6,81)*14,4-1,45*3,46-(1,42+1,38)*2,5-(1,62*3+1,67)*2,5-(1,59+1,6+1,66+1,69)*2,5		144,308			
	VV		(1,45+3,46*2)*2*0,17+(1,42+1,38+2,5*2*2)*0,16+(1,62*3+1,67+2,5*2*3)*0,16+(1,59+1,6+1,66+1,69+2,5*2*3)*0,2		12,647			
	VV	fasáda_2_pl	Mezisoučet		1 368,529			
	VV		Součet		1 368,529			
3	K	622325601	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	1 549,005	1 035,00	1 603 220,18	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325601					
	VV		Oprava fasády (dl * v) - otvory (dl * v)					
	VV		pohled z ulice :					
	VV		V					
	VV		(30,3+1,3+0,2)*14,4		457,920			
	VV		odpočet plochy oken					
	VV		-(1,2+1,5*3+1,49+1,475+1,38)*2,55-1,5*1,4		-27,715			
	VV		-(1,22+1,46*2+1,33+1,5+1,45+1,3)*2,55-1,54*2,75		-29,021			
	VV		-(1,48+1,46*5)*2,55-1,44*2,8		-26,421			
	VV		ostění otvorů					
	VV		(1,7+1,4*2)*0,45+(1,2+2,55*2)*0,3+(1,5*3+1,49+1,475+1,38+2,55*2*6)*0,37		18,510			
	VV		(1,22+1,46*2+1,33+1,5+1,45+1,3+2,55*2*7)*0,25+(1,54+2,75*2)*0,3		13,467			
	VV		(1,48+1,46*5+2,55*2*6)*0,25+(2,05+2,8*2)*0,3		12,140			
	VV		Z					
	VV		(33,4+1,35+0,3)*14,4		504,720			
	VV		odpočet plochy oken					
	VV		-(1,525*3+1,5*3+1,46+1,51+1,3)*2,55-2,118		-36,148			
	VV		-(1,52*4+1,49+1,5+1,48+1,44+1,24)*2,55-1,54*2,75		-37,972			
	VV		-(1,48*4+1,5*2+1,52+1,42)*2,55-1,3*2,8		-33,883			
	VV		ostění otvorů					
	VV		(1,525+2,55*2)*0,36+(1,525+1,51+2,55*4)*0,34+(1,525+1,5+2,55*4)*0,28+(1,5+2,55*2)*0,33+(1,5+2,55*2)*0,27+(1,46+2,55*2)*0,25		16,188			
	VV		(1,3+2,55*2)*0,1+(1,77+1,25*2)*0,3		1,921			
	VV		(1,52+2,55*2)*0,31+(1,52+2,55*2)*2*0,29+(1,52+1,5+1,44+2,55*6)*0,28+(1,49+1,48+2,55*4)*0,27+(1,24+2,55*2)*0,21+(1,54+2,75*2)*0,2		17,720			
	VV		(1,48+2,55*2)*0,29+(1,48+2,55*2)*0,25*2+(1,48+2,55*2)*0,26+(1,5+2,55*2)*0,2*2+(1,52+2,55*2)*0,26+(1,42+2,55*2)*0,25+(1,77+2,6*2)*0,2		14,294			
	VV		S					
	VV		(45,16+0,85*4)*14,4+(18,7+0,8*2)*2,2+(9,25+4,5)/2*1,7		755,612			
	VV		odpočet oken a dveří :					
	VV		-(2,08*4,1+2,13*4,1)		-17,261			
	VV		-(1,5+1,29+1,55+1,53+1,48+1,52+1,5+1,28+1,32)*2,55		-33,074			
	VV		-(1,3+1,33+1,29+1,5+1,48+1,48+1,48+1,28+1,28+1,28)*2,55		-38,709			
	VV		-(1,25+1,22+1,27+1,27+1,53+1,49+1,47+1,47+1,51+1,22+1,22+1,22)*2,55		-44,268			
	VV		ostění otvorů :					
	VV		(2,26+3,85*2)*0,615+(2,2+3,8*2)*0,38		9,849			
	VV		(1,5+2,25*2)*0,33+(1,29*2,25*2)*0,33+(1,55+1,53+2,55*2)*0,26+(1,48+2,55*2)*0,27+(1,52+1,5+1,28+2,55*6)*0,33+(1,32+2,55*2)*0,3		16,193			
	VV		(1,3+1,33+1,29+1,48+2,55*8)*0,24+(1,5+1,48*2+2,55*6)*0,16+(1,48+1,28+2,55*4)*0,2+(1,28*2+2,55*4)*0,18		14,242			
	VV		(1,25+1,22+2,55*4)*0,36+(1,27*2+2,55*4)*0,3+(1,53+1,49+2,55*4)*0,18+(1,47+2,55*2)*0,24+(1,47+1,51+2,55*2)*0,19+(1,22*2+2,55*4)*0,22		16,656			
	VV		(1,22*2+2,55*4)*0,32		4,045			
	VV	fasáda_5_pl	Mezisoučet		1 549,005			
	VV		Součet		1 549,005			
4	K	622311131	Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm stěn	m2	333,210	129,00	42 984,09	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311131					
	VV		Přeštukování soklové čisti (dl * v)					
	VV		(47,27*2+35,3*2+23,0+7,0*2+20,0)*1,5		333,210			
	VV		Součet		333,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	622325653	Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 5, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%	m2	329,940	4 162,50	1 373 375,25	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325653					
		VV	Úprava stávající římsy - profilace a přeštukování (dl)					
		VV	POZN 21					
		VV	175,5*1,88		329,940			
		VV	Součet		329,940			
6	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	35,910	817,00	29 338,47	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621221031					
		VV	Fasáda - KZS (pl)					
		VV	skladba_S05_pl		35,910			
		VV	Součet		35,910			
7	M	63142029	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 160mm	m2	37,706	414,96	15 646,48	CS ÚRS 2023 02
		VV	35,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		37,706			
8	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	35,910	14,25	511,72	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251105					
		VV	Fasáda - TI zátky (pl)					
		VV	skladba_S05_pl		35,910			
		VV	Součet		35,910			
9	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	35,910	14,73	528,95	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031					
10	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	35,910	90,25	3 240,88	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012					
		VV	Fasáda - omítka (pl)					
		VV	S05					
		VV	35,91		35,910			
		VV skladba_S05_pl	Mezisoučet		35,910			
		VV	Součet		35,910			
11	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	668,606	23,75	15 879,39	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011					
		VV	Zakrytí konstrukcí (dl * š)					
		VV	okna, dveře :					
		VV	1.PP					
		VV	ze dvora					
		VV	1,6*2,05*2+0,89*2,05+0,61*0,69+0,57*0,51+0,77*0,48		9,466			
		VV	z ulice					
		VV	(1,49+1,63+1,575*2+1,48*3+1,535)*0,36+1,5*1,4		6,508			
		VV	(0,69+0,77*2+0,79+0,74*2)*0,35+1,5*1,4		3,675			
		VV	1.NP :					
		VV	ze dvora					
		VV	1,14*2,2+(1,0+1,38+1,01+1,39+1,42+1,4)*2,55		21,888			
		VV	1,45*3,52+(1,42*2+1,32+1,2+1,01+1,05)*2,5+1,45*3,46		28,671			
		VV	(1,375+1,4*2+0,98+1,38+0,99)*2,55		19,189			
		VV	z ulice					
		VV	(1,525*3+1,5*3+1,46+1,51+1,3)*2,55		34,030			
		VV	(1,5+1,29+1,55+1,53+1,48+1,52+1,5+1,28+1,32)*2,55		33,074			
		VV	2,15*2,6+2,0*4,15		13,890			
		VV	(1,2+1,5*3+1,49+1,47+1,38)*2,55		25,602			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.NP					
	VV		ze dvora					
	VV		(1,0+1,38+1,01+1,39+1,41+1,4)*2,5		18,975			
	VV		(1,62*3+1,69+1,73*2+1,67)*2,5		29,200			
	VV		(1,42+1,38+1,4+0,98+1,38+1,02)*2,55		19,329			
	VV		z ulice					
	VV		(1,52*4+1,49+1,5+1,48+1,44+1,24)*2,55+1,54*2,75		37,972			
	VV		(1,3+1,33+1,29+1,5+1,48*4+1,28*3)*2,55		38,709			
	VV		(1,22+1,46*2+1,33+1,5+1,45+1,3)*2,55+1,54*2,75		29,021			
	VV		3.NP					
	VV		ze dvora					
	VV		(1,0+1,38+1,01+1,39*2+1,4)*2,5		18,925			
	VV		(1,59+1,6+1,69*2+1,66*3)*2,5		28,875			
	VV		(1,4*2+1,38+0,93+1,44+0,97)*2,5		18,800			
	VV		z ulice					
	VV		(1,48*4+1,52+1,5*2+1,42)*2,55+1,38*2,8		34,107			
	VV		(1,25+1,22*5+1,27*2+1,53+1,49+1,47*2+1,51)*2,55		44,268			
	VV		(1,48+1,46*5)*2,55		22,389			
	VV		vnější parapety					
	VV		7,59*0,155+7,53*0,135+3,71*0,16+4,65*0,18		3,624			
	VV		3,78*0,21+14,51*0,19		3,551			
	VV		8,62*0,3+2,46*0,26+19,7*0,275+8,76*0,25		10,833			
	VV		35,53*0,415+16,51*0,37+4,39*0,38+9,96*0,34		25,908			
	VV		13,6*0,475+13,6*0,525+14,66*0,49+20,42*0,43+14,47*0,53		37,233			
	VV		římasy					
	VV		6,15*0,08+17,38*0,125+10,38*0,205+5,22*0,16		5,628			
	VV		35,62*0,265+27,56*0,32+19,13*0,34+29,65*0,435+34,57*0,22		45,266			
	VV		Součet		668,606			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 510 530,58	
12	K	941211112	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	5 149,220	45,91	236 400,69	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211112					
	VV		Lešení (dl * v)					
	VV		(47,27*2+35,3*2+23,0+7,0*2+20,0)*18+20,0*2,0		4 038,520			
	VV	lešení_pl	Mezisoučet		4 038,520			
	VV		rozšíření v horním patře					
	VV		(47,27*2+35,3*2+23,0+7,0*2+20,0)*5,0		1 110,700			
	VV		Součet		5 149,220			
13	K	941211212	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití	m2	926 859,600	0,95	880 516,62	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211212					
	VV		5149,22*180 'Přepočtené koeficientem množství		926 859,600			
14	K	941211812	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	5 149,220	30,71	158 132,55	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211812					
15	K	944411112	Síť záchytná umístěná max. 6 m pod chráněnou úrovní třída B montáž	m2	444,280	3,80	1 688,26	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944411112					
	VV		Záchytná síť (dl * v)					
	VV		(47,27*2+35,3*2+23,0+7,0*2+20,0)*2,0		444,280			
	VV	záchyt_síť_pl	Mezisoučet		444,280			
	VV		Součet		444,280			
16	K	944411212	Síť záchytná umístěná max. 6 m pod chráněnou úrovní třída B příplatek k ceně za každý den použití	m2	79 970,400	0,29	23 191,42	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944411212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	444,28*180 'Přepočtené koeficientem množství		79 970,400			
17	K	944411812	Síť záchytná umístěná max. 6 m pod chráněnou úrovní třída B demontáž	m2	444,280	0,95	422,07	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944411812					
18	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	3 594,240	3,80	13 658,11	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					
		VV	Ochranná síť (pl)					
		VV	lešení_pl		4 038,520			
		VV	-záchyt_síť_pl		-444,280			
		VV	Součet		3 594,240			
19	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	646 963,200	0,29	187 619,33	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
		VV	3594,24*180 'Přepočtené koeficientem množství		646 963,200			
20	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	3 594,240	0,95	3 414,53	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811					
21	K	944711112	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m montáž	m	10,000	128,25	1 282,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944711112					
		VV	Záchytná stříška (dl)					
		VV	2,5*4		10,000			
		VV	Součet		10,000			
22	K	944711212	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý den použití	m	1 800,000	1,94	3 492,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944711212					
		VV	10*180 'Přepočtené koeficientem množství		1 800,000			
23	K	944711812	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m demontáž	m	10,000	71,25	712,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944711812					
	D	998	Přesun hmot				52 440,57	
24	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	52,572	997,50	52 440,57	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 128 433,41	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 128 433,41	
25	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	4,200	43,50	182,70	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306807					
		VV	Nátěr zámečnických konstrukcí (dl * v)					
		VV	BP 084					
		VV	1.PP					
		VV	1,5*1,4*2		4,200			
		VV	Součet		4,200			
26	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	4,200	21,75	91,35	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301311					
27	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,200	95,70	401,94	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314201					
28	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,200	104,40	438,48	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101					
29	K	783801203	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování	m2	2 917,534	13,05	38 073,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783801203					
VV			Oprava fasády - očištění (pl)					
VV			fasáda_2_pl	1 368,529				
VV			fasáda_5_pl	1 549,005				
VV			Součet	2 917,534				
30	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou	m2	2 917,534	87,00	253 825,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783801503					
VV			Oprava fasády - očištění (pl)					
VV			fasáda_2_pl	1 368,529				
VV			fasáda_5_pl	1 549,005				
VV			Součet	2 917,534				
31	K	7838231X1	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 minerální	m2	1 368,529	13,05	17 859,30	vlastní
VV			Oprava fasády - penetrace (pl)					
VV			fasáda_2_pl	1 368,529				
VV			Součet	1 368,529				
32	K	7838231X2	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 minerální	m2	1 549,005	13,05	20 214,52	vlastní
VV			Oprava fasády - penetrace (pl)					
VV			fasáda_5_pl	1 549,005				
VV			Součet	1 549,005				
33	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	205,279	59,78	12 271,58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826615					
VV			Oprava fasády - hydrofobizace (pl * %)					
VV			fasáda_2_pl*0,15	205,279				
VV			Součet	205,279				
34	K	783826645	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5	m2	232,351	81,75	18 994,69	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826645					
VV			Oprava fasády - hydrofobizace (pl * %)					
VV			fasáda_5_pl*0,15	232,351				
VV			Součet	232,351				
35	K	783826313	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikátový	m2	2 917,534	184,50	538 285,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826313					
VV			Oprava fasády - sjednocující nátěr (pl)					
VV			fasáda_2_pl	1 368,529				
VV			fasáda_5_pl	1 549,005				
VV			Součet	2 917,534				
36	K	783896305	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin Příplatek k cenám za provedení barevného nátěru v odstínu středně sytém	m2	2 917,534	10,50	30 634,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783896305					
37	K	783827127	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný	m2	1 368,529	56,63	77 499,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827127					
VV			Oprava fasády - konečný nátěr (pl)					
VV			fasáda_2_pl	1 368,529				
VV			Součet	1 368,529				
38	K	783827187	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 vápenný	m2	1 549,005	77,25	119 660,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827187					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Oprava fasády - konečný nátěr (pl)					
	VV		fasáda_5_pl		1	549,005		
	VV		Součet		1	549,005		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt:
SO 01 - Budova OU

Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:
D.1.1-2.5 - Podlahy

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:
Ostravská univerzita

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH		16 426 703,11	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 426 703,11	21,00%	3 449 607,65
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	19 876 310,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

D.1.1-2.5 - Podlahy

Místo:	k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200	Datum:	24. 7. 2024
Zadavatel:	Ostravská univerzita	Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.
Uchazeč:	BYSTROŇ Group a.s.	Zpracovatel:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	16 426 703,11
HSV - Práce a dodávky HSV	1 717 958,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 448 768,36
998 - Přesun hmot	269 190,34
PSV - Práce a dodávky PSV	14 708 744,41
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	166 802,13
712 - Povlakové krytiny	51 600,63
713 - Izolace tepelné	1 172 870,07
714 - Akustická a protiotřesová opatření	1 506,04
762 - Konstrukce tesařské	364 794,89
763 - Konstrukce suché výstavby	3 937 408,55
771 - Podlahy z dlaždic	2 995 890,17
773 - Podlahy z litého teraca	804 543,49
775 - Podlahy skládané	1 800 845,47
776 - Podlahy povlakové	2 195 263,20
777 - Podlahy lité	1 033 861,45

783 - Dokončovací práce - nátěry	183 358,32
VV - Výkaz výměr - figury (neoceňovat)	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3: D.1.1-2.5 - Podlahy

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

16 426 703,11

D HSV Práce a dodávky HSV

1 717 958,70

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 448 768,36

1	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	66,805	5 605,00	374 442,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311116								
VV Podlaha - mazanina (pl * v)								
VV skladba_P03_pl*0,059			27,229					
VV skladba_P04_pl*0,059			14,698					
VV skladba_P05_pl*0,059			4,929					
VV skladba_P06_pl*0,059			2,968					
VV skladba_P21_pl*0,053			2,738					
VV skladba_P30_pl*0,055			10,373					
VV skladba_P31_pl*0,05			0,159					
VV skladba_P34_pl*0,05			0,392					
VV skladba_P35_pl*0,0671			2,324					
VV skladba_P41_pl*0,074			0,630					
VV skladba_P42_pl*0,059			0,123					
VV skladba_P44_pl*0,059			0,242					
VV Součet			66,805					
2	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	66,805	960,00	64 132,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011								
3	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	66,805	290,25	19 390,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171								
4	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	8,201	5 415,00	44 408,42	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115					
		VV	Podlaha - mazanina (pl * v)					
		VV	skladba_P16_pl*0,08		7,974			
		VV	skladba_P38_pl*0,08		0,227			
		VV	Součet		8,201			
5	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	8,201	960,00	7 872,96	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011					
6	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	8,201	290,25	2 380,34	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171					
7	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	0,231	5 700,00	1 316,70	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311126					
		VV	Podlaha - mazanina (pl * v)					
		VV	skladba_P32_pl*0,088		0,231			
		VV	Součet		0,231			
8	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,231	478,50	110,53	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012					
9	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	0,231	145,50	33,61	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319173					
10	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,217	3 862,50	838,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311125					
		VV	Podlaha - mazanina (pl * v)					
		VV	skladba_P43_pl*0,1		0,217			
		VV	Součet		0,217			
11	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,217	478,50	103,83	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012					
12	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	0,217	145,50	31,57	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319173					
13	K	631319203	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	2,324	950,00	2 207,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319203					
		VV	Podlaha - drátkobeton (pl * v)					
		VV	skladba_P35_pl*0,0671		2,324			
		VV	Součet		2,324			
14	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	1,470	345,75	508,25	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101					
		VV	Podlaha - bednění (dl * v)					
		VV	skladba_P43_dl*0,15		1,470			
		VV	Součet		1,470			
15	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	1,470	76,50	112,46	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102					
16	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	5,184	28 050,00	145 411,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
		VV	Podlaha - mazanina (pl * v)					
		VV	skladba_P03_pl*3,08*1,3/1000		1,848			
		VV	skladba_P04_pl*3,08*1,3/1000		0,997			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba_P05_pl*3,08*1,3/1000		0,335			
	VV		skladba_P06_pl*3,08*1,3/1000		0,201			
	VV		skladba_P16_pl*4,44*1,3/1000		0,575			
	VV		skladba_P21_pl*3,08*1,3/1000		0,207			
	VV		skladba_P30_pl*3,08*1,3/1000		0,755			
	VV		skladba_P31_pl*2,1*1,3/1000		0,009			
	VV		skladba_P32_pl*2,1*1,3/1000		0,007			
	VV		skladba_P35_pl*3,08*1,3/1000		0,139			
	VV		skladba_P34_pl*3,08*1,3/1000		0,031			
	VV		skladba_P38_pl*4,44*1,3/1000		0,016			
	VV		skladba_P41_pl*3,08*1,3/1000		0,034			
	VV		skladba_P42_pl*3,08*1,3/1000		0,008			
	VV		skladba_P43_pl*2,02*1,3/1000		0,006			
	VV		skladba_P44_pl*3,08*1,3/1000		0,016			
	VV		Součet		5,184			
17	K	632450132	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	15,634	360,75	5 639,97	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450132						
	VV		Cementový potěr (pl)					
	VV		skladba_P36_pl		15,634			
	VV		Součet		15,634			
18	K	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	337,800	323,00	109 109,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450134						
	VV		Cementový potěr (pl)					
	VV		skladba_P33_pl		258,310			
	VV		skladba_P37_pl		79,490			
	VV		Součet		337,800			
19	K	6324501R1	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 50 do 60 mm	m2	7,790	413,25	3 219,22	vlastní
	VV		Cementový potěr (pl)					
	VV		skladba_P40_pl		7,790			
	VV		Součet		7,790			
20	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	129,090	252,00	32 530,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451101						
	VV		Podlaha - samonivelační stěrka (pl)					
	VV		skladba_P16_pl		99,680			
	VV		skladba_P17_pl		8,670			
	VV		skladba_P29_pl		17,900			
	VV		skladba_P38_pl		2,840			
	VV		Součet		129,090			
21	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	146,430	375,25	54 947,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234						
	VV		Podlaha - potěr (pl)					
	VV		skladba_P17_pl		8,670			
	VV		skladba_P19_pl		51,190			
	VV		skladba_P20_pl		8,530			
	VV		skladba_P23_pl		19,250			
	VV		skladba_P55_pl		58,790			
	VV		Součet		146,430			
22	K	632451292	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	405,630	22,80	9 248,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451292						
	VV		Podlaha - potěr (pl)					
	VV		skladba_P17_pl*4		34,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV skladba_P23_pl*4		77,000			
			VV skladba_P55_pl*5		293,950			
			VV Součet		405,630			
23	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	1 027,970	14,25	14 648,57	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV Podlahy - separace (pl)					
			VV skladba_P03_pl		461,510			
			VV skladba_P04_pl		249,120			
			VV skladba_P05_pl		83,550			
			VV skladba_P06_pl		50,300			
			VV skladba_P19_pl		51,190			
			VV skladba_P20_pl		8,530			
			VV skladba_P34_pl		7,840			
			VV skladba_P35_pl		34,640			
			VV skladba_P40_pl		7,790			
			VV skladba_P41_pl		8,510			
			VV skladba_P42_pl		2,090			
			VV skladba_P44_pl		4,110			
			VV skladba_P55_pl		58,790			
			VV Součet		1 027,970			
24	K	632481215	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	1 321,310	36,30	47 963,55	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV Podlahy - separace (pl)					
			VV skladba_P01_pl		109,140			
			VV skladba_P02_pl		582,670			
			VV skladba_P13_pl		58,260			
			VV skladba_P14_pl		40,720			
			VV skladba_P15_pl		13,320			
			VV skladba_P46_pl		105,130			
			VV skladba_P51_pl		412,070			
			VV Součet		1 321,310			
25	K	633811111	Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	1 723,254	9,50	16 370,91	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV Podlaha - přebroušení (pl)					
			VV potěr					
			VV skladba_P17_pl		8,670			
			VV skladba_P19_pl		51,190			
			VV skladba_P20_pl		8,530			
			VV skladba_P23_pl		19,250			
			VV skladba_P55_pl		58,790			
			VV mazanina					
			VV skladba_P03_pl		461,510			
			VV skladba_P04_pl		249,120			
			VV skladba_P05_pl		83,550			
			VV skladba_P06_pl		50,300			
			VV skladba_P16_pl		99,680			
			VV skladba_P21_pl		51,660			
			VV skladba_P30_pl		188,600			
			VV skladba_P31_pl		3,170			
			VV skladba_P32_pl		2,620			
			VV skladba_P34_pl		7,840			
			VV skladba_P38_pl		2,840			
			VV skladba_P41_pl		8,510			
			VV skladba_P42_pl		2,090			
			VV skladba_P44_pl		4,110			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		potěr					
	VV		skladba_P33_pl		258,310			
	VV		skladba_P36_pl		15,634			
	VV		skladba_P37_pl		79,490			
	VV		skladba_P40_pl		7,790			
	VV		Součet		1 723,254			
26	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	1 981,060	18,05	35 758,13	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112126					
	VV		Podlaha - dilatace (dl)					
	VV		potěr					
	VV		skladba_P17_dl		36,710			
	VV		skladba_P19_dl		41,280			
	VV		skladba_P20_dl		13,850			
	VV		skladba_P23_dl		21,050			
	VV		skladba_P55_dl		31,070			
	VV		mazanina					
	VV		skladba_P03_dl		445,500			
	VV		skladba_P04_dl		445,930			
	VV		skladba_P05_dl		180,270			
	VV		skladba_P06_dl		109,990			
	VV		skladba_P16_dl		49,780			
	VV		skladba_P21_dl		51,830			
	VV		skladba_P30_dl		181,390			
	VV		skladba_P31_dl		9,230			
	VV		skladba_P32_dl		6,640			
	VV		skladba_P34_dl		11,830			
	VV		skladba_P38_dl		7,600			
	VV		skladba_P41_dl		12,080			
	VV		skladba_P42_dl		6,220			
	VV		skladba_P44_dl		12,220			
	VV		potěr					
	VV		skladba_P33_dl		207,320			
	VV		skladba_P37_dl		79,490			
	VV		skladba_P40_dl		19,780			
	VV		Součet		1 981,060			
27	K	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	33,305	3 382,50	112 654,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635211121					
	VV		Podlahy - násyp (pl * v)					
	VV		skladba_P02_pl*(0,013+0,02)		19,228			
	VV		skladba_P13_pl*0,02		1,165			
	VV		skladba_P14_pl*0,02		0,814			
	VV		skladba_P15_pl*0,02		0,266			
	VV		skladba_P45_pl*(0,02+0,12)		3,591			
	VV		skladba_P51_pl*0,02		8,241			
	VV		Součet		33,305			
28	K	63522111R	Vyrovnání stávajícího násypu ze škváry pro položení dalších vrstev	m2	307,700	1 042,50	320 777,25	vlastní
	VV		Podlahy - vyrovnání stávající konstrukce (pl)					
	VV		skladba_P01_pl		109,140			
	VV		skladba_P35_pl		34,640			
	VV		skladba_P46_pl		105,130			
	VV		skladba_P55_pl		58,790			
	VV		Součet		307,700			
29	K	6363111R1	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 30x30 cm, o výšce terče do 25 mm	m2	13,900	1 358,50	18 883,15	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Pdolaha - betonové dlaždice (pl)					
	VV		skladba_P09_pl		13,900			
	VV		Součet		13,900			
30	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	14,178	262,12	3 716,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		13,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,178			
	D	998	Přesun hmot				269 190,34	
31	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	269,865	997,50	269 190,34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 708 744,41	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				166 802,13	
32	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	592,000	9,50	5 624,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
	VV		Podlahy - penetrace (pl)					
	VV		skladba_P17_pl		8,670			
	VV		skladba_P19_pl		51,190			
	VV		skladba_P20_pl		8,530			
	VV		skladba_P21_pl		51,660			
	VV		skladba_P23_pl		19,250			
	VV		skladba_P30_pl		188,600			
	VV		skladba_P31_pl		3,170			
	VV		skladba_P32_pl		2,620			
	VV		skladba_P33_pl		258,310			
	VV		Součet		592,000			
33	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	85,398	9,50	811,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001					
	VV		Podlahy - penetrace (dl * v)					
	VV		skladba_P17_dl*0,15		5,507			
	VV		skladba_P19_dl*0,15		6,192			
	VV		skladba_P20_dl*0,15		2,078			
	VV		skladba_P21_dl*0,15		7,775			
	VV		skladba_P23_dl*0,15		3,158			
	VV		skladba_P30_dl*0,15		27,209			
	VV		skladba_P31_dl*0,15		1,385			
	VV		skladba_P32_dl*0,15		0,996			
	VV		skladba_P33_dl*0,15		31,098			
	VV		Součet		85,398			
34	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,230	43 047,35	9 900,89	CS ÚRS 2023 02
	VV		677,398*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,230			
35	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	597,790	85,50	51 111,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
	VV		Podlahy - HI pásy (pl)					
	VV		skladba_P17_pl		8,670			
	VV		skladba_P19_pl		51,190			
	VV		skladba_P20_pl		8,530			
	VV		skladba_P21_pl		51,660			
	VV		skladba_P23_pl		19,250			
	VV		skladba_P30_pl		188,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba_P31_pl*2		6,340			
	VV		skladba_P32_pl*2		5,240			
	VV		skladba_P33_pl		258,310			
	VV		Součet		597,790			
36	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	87,778	95,00	8 338,91	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559					
	VV		Podlahy - HI pásy (dl * v)					
	VV		skladba_P17_dl*0,15		5,507			
	VV		skladba_P19_dl*0,15		6,192			
	VV		skladba_P20_dl*0,15		2,078			
	VV		skladba_P21_dl*0,15		7,775			
	VV		skladba_P23_dl*0,15		3,158			
	VV		skladba_P30_dl*0,15		27,209			
	VV		skladba_P31_dl*0,15*2		2,769			
	VV		skladba_P32_dl*0,15*2		1,992			
	VV		skladba_P33_dl*0,15		31,098			
	VV		Součet		87,778			
37	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	846,748	100,13	84 784,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		Podlahy - HI pásy (pl + dl * v)					
	VV		skladba_P17_pl		8,670			
	VV		skladba_P19_pl		51,190			
	VV		skladba_P20_pl		8,530			
	VV		skladba_P21_pl		51,660			
	VV		skladba_P23_pl		19,250			
	VV		skladba_P30_pl		188,600			
	VV		skladba_P31_pl		3,170			
	VV		skladba_P32_pl		2,620			
	VV		skladba_P33_pl		258,310			
	VV		skladba_P17_dl*0,15		5,507			
	VV		skladba_P19_dl*0,15		6,192			
	VV		skladba_P20_dl*0,15		2,078			
	VV		skladba_P21_dl*0,15		7,775			
	VV		skladba_P23_dl*0,15		3,158			
	VV		skladba_P30_dl*0,15		27,209			
	VV		skladba_P31_dl*0,15		1,385			
	VV		skladba_P32_dl*0,15		0,996			
	VV		skladba_P33_dl*0,15		31,098			
	VV		Součet		677,398			
	VV		677,398*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		846,748			
38	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	10,214	97,66	997,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		Podlahy - HI pásy (pl + dl * v)					
	VV		skladba_P31_pl		3,170			
	VV		skladba_P32_pl		2,620			
	VV		skladba_P31_dl*0,15		1,385			
	VV		skladba_P32_dl*0,15		0,996			
	VV		Součet		8,171			
	VV		8,171*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		10,214			
39	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	5,131	1 020,00	5 233,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711103					

D712

Povlakové krytiny

51 600,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	13,900	85,50	1 188,45	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101					
		VV	Podlahy - penetrace (pl)					
		VV	skladba_P09_pl		13,900			
		VV	Součet		13,900			
41	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	54,504	85,50	4 660,09	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712811101					
		VV	Podlahy - penetrace (dl * v)					
		VV	skladba_P09_dl*0,8		54,504			
		VV	Součet		54,504			
42	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,024	43 937,50	1 054,50	CS ÚRS 2023 02
		VV	68,404*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,024			
43	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	13,900	85,50	1 188,45	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559					
		VV	Podlahy - parozábrana (pl)					
		VV	skladba_P09_pl		13,900			
		VV	Součet		13,900			
44	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	54,504	85,50	4 660,09	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712841559					
		VV	Podlahy - parozábrana (dl * v)					
		VV	skladba_P09_dl*0,8		54,504			
		VV	Součet		54,504			
45	M	62856011	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	82,085	109,36	8 976,82	CS ÚRS 2023 02
		VV	68,404*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		82,085			
46	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	34,339	38,00	1 304,88	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391171					
		VV	Podlahy - podkladní textilie (pl + dl * v)					
		VV	skladba_P09_pl		13,900			
		VV	skladba_P09_dl*0,3		20,439			
		VV	Součet		34,339			
47	M	69311068	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2</i>	m2	39,490	36,80	1 453,23	CS ÚRS 2023 02
		VV	34,339*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		39,490			
48	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji	m2	13,900	427,50	5 942,25	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712361705					
		VV	Podlahy - mPVC (pl)					
		VV	skladba_P09_pl		13,900			
		VV	Součet		13,900			
49	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2	13,626	427,50	5 825,12	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712861705					
		VV	Podlahy - mPVC (dl * v)					
		VV	skladba_P09_dl*0,2		13,626			
		VV	Součet		13,626			
50	M	28343011	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením k mechanickému kotvení a do vegetačních střech tl 1,5mm</i>	m2	32,082	151,02	4 845,02	CS ÚRS 2023 02
		VV	27,526*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		32,082			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	7123633X1	D+M příslušenství ploché střechy a provedení detailů - detaily, nástavce, rohy, koutové lišty, rohové lišty, zapravení prostupů apod. (dle PD)	komple t	1,000	9 849,43	9 849,43	vlastní
52	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,547	1 192,50	652,30	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712103

D		713	Izolace tepelné	1 172 870,07				
53	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	3 523,811	33,25	117 166,72	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111

VV	Podlahy - izolace (pl)		
VV	dřevovlákn		
VV	skladba_P07_pl		326,240
VV	skladba_P11_pl		60,831
VV	skladba_P28_pl		2,490
VV	skladba_P48_pl		11,770
VV	skladba_P49_pl		14,700
VV	skladba_P50_pl		214,000
VV	EPS		
VV	skladba_P01_pl		109,140
VV	skladba_P02_pl		582,670
VV	skladba_P13_pl		58,260
VV	skladba_P14_pl		40,720
VV	skladba_P15_pl		13,320
VV	skladba_P19_pl		51,190
VV	skladba_P20_pl		8,530
VV	skladba_P45_pl		25,650
VV	skladba_P46_pl		105,130
VV	skladba_P51_pl		412,070
VV	XPS		
VV	skladba_P16_pl*6		598,080
VV	skladba_P38_pl*5		14,200
VV	MV		
VV	skladba_P03_pl		461,510
VV	skladba_P04_pl		249,120
VV	skladba_P05_pl		83,550
VV	skladba_P06_pl		50,300
VV	skladba_P34_pl		7,840
VV	skladba_P40_pl		7,790
VV	skladba_P41_pl		8,510
VV	skladba_P42_pl		2,090
VV	skladba_P44_pl		4,110
VV	Součet		3 523,811

54	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	1 401,650	66,50	93 209,73	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121

VV	Podlahy - izolace (pl)		
VV	dřevovlákn		
VV	skladba_P01_pl		109,140
VV	skladba_P02_pl		582,670
VV	skladba_P12_pl		10,540
VV	skladba_P13_pl		58,260
VV	skladba_P14_pl		40,720
VV	skladba_P15_pl		13,320
VV	skladba_P27_pl		44,150

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba_P45_pl		25,650			
	VV		skladba_P46_pl		105,130			
	VV		skladba_P51_pl		412,070			
	VV		Součet		1 401,650			
55	M	607115R1	deska dřevovláknitá kročejová tl 10mm	m2	3 420,946	54,45	186 270,51	vlastní
	VV		Podlahy - kročejová izolace (pl)					
	VV		skladba_P01_pl*2		218,280			
	VV		skladba_P02_pl*2		1 165,340			
	VV		skladba_P07_pl		326,240			
	VV		skladba_P11_pl		60,831			
	VV		skladba_P13_pl*2		116,520			
	VV		skladba_P14_pl*2		81,440			
	VV		skladba_P15_pl*2		26,640			
	VV		skladba_P28_pl		2,490			
	VV		skladba_P45_pl*2		51,300			
	VV		skladba_P46_pl*2		210,260			
	VV		skladba_P48_pl		11,770			
	VV		skladba_P49_pl		14,700			
	VV		skladba_P51_pl*2		824,140			
	VV		Součet		3 109,951			
	VV		3109,951*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3 420,946			
56	M	607115R2	deska dřevovláknitá kročejová tl 15mm	m2	23,188	85,87	1 991,15	vlastní
	VV		Podlahy - kročejová izolace (pl)					
	VV		skladba_P12_pl*2		21,080			
	VV		Součet		21,080			
	VV		21,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,188			
57	M	607115R3	deska dřevovláknitá kročejová tl 20mm	m2	332,530	105,28	35 008,76	vlastní
	VV		Podlahy - kročejová izolace (pl)					
	VV		skladba_P27_pl*2		88,300			
	VV		skladba_P50_pl		214,000			
	VV		Součet		302,300			
	VV		302,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		332,530			
58	M	28372300	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037	m3	1,971	1 265,58	2 494,46	CS ÚRS 2023 02
	VV		Podlahy - izolace (pl * v)					
	VV		skladba_P19_pl*0,03		1,536			
	VV		skladba_P20_pl*0,03		0,256			
	VV		Součet		1,792			
	VV		1,792*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,971			
59	M	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	132,696	1 567,54	208 006,29	CS ÚRS 2023 02
	VV		Podlahy - izolace (pl * v)					
	VV		skladba_P01_pl*0,02		2,183			
	VV		skladba_P02_pl*0,1		58,267			
	VV		skladba_P13_pl*0,1		5,826			
	VV		skladba_P14_pl*0,1		4,072			
	VV		skladba_P15_pl*0,1		1,332			
	VV		skladba_P45_pl*0,22		5,643			
	VV		skladba_P46_pl*0,02		2,103			
	VV		skladba_P51_pl*0,1		41,207			
	VV		Součet		120,633			
	VV		120,633*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		132,696			
60	M	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	95,228	2 443,67	232 705,81	CS ÚRS 2023 02
	VV		Podlahy - izolace (pl * v)					
	VV		skladba_P16_pl*0,84		83,731			
	VV		skladba_P38_pl*1,0		2,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Součet		86,571			
		VV	86,571*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		95,228			
61	M	631509X1	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 10mm	m2	8,624	126,17	1 088,09	vlastní
		VV	Podlahy - izolace (pl)					
		VV	skladba_P34_pl		7,840			
		VV	Součet		7,840			
		VV	7,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,624			
62	M	63150942	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 15mm	m2	935,748	126,17	118 063,33	CS ÚRS 2023 02
		VV	Podlahy - izolace (pl)					
		VV	skladba_P03_pl		461,510			
		VV	skladba_P04_pl		249,120			
		VV	skladba_P05_pl		83,550			
		VV	skladba_P06_pl		50,300			
		VV	skladba_P42_pl		2,090			
		VV	skladba_P44_pl		4,110			
		VV	Součet		850,680			
		VV	850,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		935,748			
63	M	63141431	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 25mm	m2	9,361	69,45	650,12	CS ÚRS 2023 02
		VV	Podlahy - izolace (pl)					
		VV	skladba_P41_pl		8,510			
		VV	Součet		8,510			
		VV	8,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,361			
64	M	63141432	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 30mm	m2	8,569	151,72	1 300,09	CS ÚRS 2023 02
		VV	Podlahy - izolace (pl)					
		VV	skladba_P40_pl		7,790			
		VV	Součet		7,790			
		VV	7,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,569			
65	K	713121112	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá mezi trámy nebo rošt	m2	926,481	47,50	44 007,85	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121112					
		VV	Podlaha - izolace (pl)					
		VV	skladba_P07_pl		326,240			
		VV	skladba_P08_pl		155,270			
		VV	skladba_P09_pl*2		27,800			
		VV	skladba_P10_pl		31,750			
		VV	skladba_P11_pl		60,831			
		VV	skladba_P12_pl		10,540			
		VV	skladba_P25_pl		4,870			
		VV	skladba_P26_pl		18,940			
		VV	skladba_P27_pl		44,150			
		VV	skladba_P47_pl		5,620			
		VV	skladba_P48_pl		11,770			
		VV	skladba_P49_pl		14,700			
		VV	skladba_P50_pl		214,000			
		VV	Součet		926,481			
66	M	63153706	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm	m2	395,745	103,80	41 078,33	CS ÚRS 2023 02
		VV	Podlaha - izolace (pl)					
		VV	skladba_P07_pl		326,240			
		VV	skladba_P08_pl		155,270			
		VV	skladba_P10_pl		31,750			
		VV	skladba_P25_pl		4,870			
		VV	skladba_P47_pl		5,620			
		VV	skladba_P49_pl		14,700			
		VV	skladba_P50_pl		214,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-375,55		-375,550			
	VV		Součet		376,900			
	VV		376,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		395,745			
67	M	63153706R	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	m2	375,550	1,00	375,55	vlastní
	VV		Podlaha - izolace (pl)					
	VV		375,55		375,550			
	VV		Součet		375,550			
68	M	63153730	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 200mm	m2	29,190	216,50	6 319,64	CS ÚRS 2023 02
	VV		Podlaha - izolace (pl)					
	VV		skladba_P09_pl*2		27,800			
	VV		Součet		27,800			
	VV		27,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		29,190			
69	M	63153710	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 140mm	m2	35,607	156,54	5 573,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		Podlaha - izolace (pl)					
	VV		skladba_P11_pl		60,831			
	VV		skladba_P12_pl		10,540			
	VV		skladba_P26_pl		18,940			
	VV		skladba_P27_pl		44,150			
	VV		skladba_P48_pl		11,770			
	VV		-112,32		-112,320			
	VV		Součet		33,911			
	VV		33,911*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		35,607			
70	M	63153710R	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 140mm - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	m2	117,936	1,00	117,94	vlastní
	VV		Podlaha - izolace (pl)					
	VV		112,32		112,320			
	VV		Součet		112,320			
	VV		112,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		117,936			
71	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	13,900	83,25	1 157,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141136					
	VV		Podlaha - TI (pl)					
	VV		skladba_P09_pl		13,900			
	VV		Součet		13,900			
72	M	28375906	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$	m3	1,529	1 808,86	2 765,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		Podlahy - izolace (pl * v)					
	VV		skladba_P09_pl*0,1		1,390			
	VV		Součet		1,390			
	VV		1,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,529			
73	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	13,900	570,00	7 923,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141336					
	VV		Podlaha - TI (pl)					
	VV		skladba_P09_pl		13,900			
	VV		Součet		13,900			
74	M	28376143	klín izolační spád do 5% EPS 200	m3	0,917	2 099,35	1 925,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		Podlaha - TI (pl * v)					
	VV		skladba_P09_pl*(0,02+0,1)/2		0,834			
	VV		Součet		0,834			
	VV		0,834*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,917			
75	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	47,427	1 342,50	63 670,75	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103								
D 714			Akustická a protiotřesová opatření	1 506,04				
76	K	714451001	Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	2,170	29,18	63,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714451001								
VV			Podlaha - podložka (pl)					
VV			skladba_P43_pl	2,170				
VV			Součet	2,170				
77	M	272440R1	rohož antivibrační pryžová tl 20mm	m2	2,279	608,09	1 385,84	vlastní
VV			2,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	2,279				
78	K	998714103	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,048	1 185,00	56,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714103								
D 762			Konstrukce tesařské	364 794,89				
79	K	762511169	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 28 mm	m2	66,241	1 132,50	75 017,93	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511169								
VV			Obklad pódia (pl)					
VV			pódium_dřev_pl	25,226				
VV			pódium_vinyl_pl	41,015				
VV			Součet	66,241				
80	K	762511266	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm	m2	403,161	364,50	146 952,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511266								
VV			Podlahy - OSB (pl)					
VV			skladba_P07_pl	326,240				
VV			skladba_P08_pl	155,270				
VV			skladba_P10_pl	31,750				
VV			skladba_P11_pl	60,831				
VV			skladba_P12_pl	10,540				
VV			skladba_P22_pl	20,430				
VV			skladba_P26_pl	18,940				
VV			skladba_P40_pl	7,790				
VV			skladba_P48_pl	11,770				
VV			skladba_P49_pl	14,700				
VV			skladba_P50_pl	214,000				
VV			-469,1	-469,100				
VV			Součet	403,161				
81	K	762511266.1	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu a montáž	m2	469,100	126,54	59 359,91	vlastní
82	K	762511267	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 25 mm	m2	49,770	408,00	20 306,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511267								
VV			Podlahy - OSB (pl)					
VV			skladba_P27_pl	44,150				
VV			skladba_P47_pl	5,620				
VV			Součet	49,770				
83	K	7625112R1	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku 2x22 mm	m2	30,520	884,85	27 005,62	vlastní
VV			Podlahy - OSB (pl)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba_P25_pl		4,870			
	VV		skladba_P45_pl		25,650			
	VV		Součet		30,520			
84	K	7625112R2	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB vícevrstvých šroubovaných na pero a drážku celkové tl 62 mm	m2	2,490	1 209,55	3 011,78	vlastní
	VV		Podlahy - OSB (pl)					
	VV		skladba_P28_pl		2,490			
	VV		Součet		2,490			
85	K	7625211R1	Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých	m2	13,900	86,25	1 198,88	vlastní
	P		Poznámka k položce: kotvení do ocelových profilů					
	VV		Podlahy - desky (pl)					
	VV		skladba_P09_pl		13,900			
	VV		Součet		13,900			
86	M	605151R1	řezivo jehličnaté boční prkno 28mm	m3	0,459	6 135,00	2 815,97	vlastní
	P		Poznámka k položce: včetně impregnace					
	VV		Podlahy - desky (pl * v)					
	VV		skladba_P09_pl*0,03		0,417			
	VV		Součet		0,417			
	VV		0,417*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,459			
87	K	7625950R1	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	13,900	29,48	409,77	vlastní
	P		Poznámka k položce: kotvení do ocelové konstrukce					
	VV		Podlahy - spojovací prostředky (pl)					
	VV		skladba_P09_pl		13,900			
	VV		Součet		13,900			
88	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	16,942	1 695,00	28 716,69	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103					
D	763	Konstrukce suché výstavby					3 937 408,55	
89	K	76315340R1	Podlaha ze sádrokartonových desek, desky DFRIEH2 tl. 3 x 12,5 mm podlaha tl. 32,5 mm bez podsypu	m2	441,131	1 761,20	776 919,92	vlastní
	P		Poznámka k položce: včetně překrytí spar a vytvoření rovného podkladu vhodného pro instalaci podlahové krytiny bez dalších nutných úprav					
	VV		Podlaha - SDK (pl)					
	VV		skladba_P07_pl		326,240			
	VV		skladba_P10_pl		31,750			
	VV		skladba_P11_pl		60,831			
	VV		skladba_P12_pl		10,540			
	VV		skladba_P48_pl		11,770			
	VV		Součet		441,131			
90	K	76315340R2	Podlaha ze sádrokartonových desek, desky DFRIEH2 tl. 2 x 12,5 + 2 x 15 mm podlaha tl. 55 mm bez podsypu	m2	5,620	1 974,55	11 096,97	vlastní
	P		Poznámka k položce: včetně překrytí spar a vytvoření rovného podkladu vhodného pro instalaci podlahové krytiny bez dalších nutných úprav					
	VV		Podlaha - SDK (pl)					
	VV		skladba_P47_pl		5,620			
	VV		Součet		5,620			
91	K	76325121R1	Podlaha ze sádrovláknitých desek, podlahové desky tl. 3 x 12,5 mm podlaha tl. 37,5 mm bez podsypu	m2	1 752,360	1 681,73	2 946 996,38	vlastní
	P		Poznámka k položce: včetně překrytí spar a vytvoření rovného podkladu vhodného pro instalaci podlahové krytiny bez dalších nutných úprav					
	VV		Podlaha - SVD (pl)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba_P01_pl		109,140			
	VV		skladba_P02_pl		582,670			
	VV		skladba_P08_pl		155,270			
	VV		skladba_P13_pl		58,260			
	VV		skladba_P14_pl		40,720			
	VV		skladba_P15_pl		13,320			
	VV		skladba_P26_pl		18,940			
	VV		skladba_P28_pl		2,490			
	VV		skladba_P45_pl		25,650			
	VV		skladba_P46_pl		105,130			
	VV		skladba_P49_pl		14,700			
	VV		skladba_P50_pl		214,000			
	VV		skladba_P51_pl		412,070			
	VV		Součet		1 752,360			
92	K	76325121R2	Podlaha ze sádrovláknitých desek, podlahové desky tl. 3 x 15 mm podlaha tl. 45 mm bez podsypu	m2	44,150	1 880,63	83 029,81	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně překrytí spar a vytvoření rovného podkladu vhodného pro instalaci podlahové krytiny bez dalších nutných úprav</i>					
	VV		Podlaha - SVD (pl)					
	VV		skladba_P27_pl		44,150			
	VV		Součet		44,150			
93	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	108,268	1 102,50	119 365,47	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303					
	D	771	Podlahy z dlaždic				2 995 890,17	
94	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	1 397,369	9,00	12 576,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
	VV		Keramická dlažba - příprava podkladu (pl)					
	VV		skladba_P03_pl		461,510			
	VV		skladba_P04_pl		249,120			
	VV		skladba_P05_pl		83,550			
	VV		skladba_P06_pl		50,300			
	VV		skladba_P10_pl		31,750			
	VV		skladba_P17_pl		8,670			
	VV		skladba_P25_pl		4,870			
	VV		skladba_P32_pl		2,620			
	VV		skladba_P33_pl		258,310			
	VV		skladba_P34_pl		7,840			
	VV		skladba_P37_pl		79,490			
	VV		skladba_P40_pl		7,790			
	VV		skladba_P41_pl		8,510			
	VV		skladba_P42_pl		2,090			
	VV		skladba_P44_pl		4,110			
	VV		skladba_P47_pl		5,620			
	VV		ker_sokl_schod_dl*0,08		7,249			
	VV		ker_sokl_dl*0,08		123,970			
	VV		Součet		1 397,369			
95	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	1 397,369	31,50	44 017,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
	VV		Keramická dlažba - penetrace (pl)					
	VV		skladba_P03_pl		461,510			
	VV		skladba_P04_pl		249,120			
	VV		skladba_P05_pl		83,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba_P06_pl		50,300			
	VV		skladba_P10_pl		31,750			
	VV		skladba_P17_pl		8,670			
	VV		skladba_P25_pl		4,870			
	VV		skladba_P32_pl		2,620			
	VV		skladba_P33_pl		258,310			
	VV		skladba_P34_pl		7,840			
	VV		skladba_P37_pl		79,490			
	VV		skladba_P40_pl		7,790			
	VV		skladba_P41_pl		8,510			
	VV		skladba_P42_pl		2,090			
	VV		skladba_P44_pl		4,110			
	VV		skladba_P47_pl		5,620			
	VV		ker_sokl_schod_dl*0,08		7,249			
	VV		ker_sokl_dl*0,08		123,970			
	VV		Součet		1 397,369			
96	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	1 549,630	90,00	139 466,70	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112					
	VV		Keramická dlažba - hexagon (pl)					
	VV		skladba_P03_dl		445,500			
	VV		skladba_P04_dl		445,930			
	VV		skladba_P05_dl		180,270			
	VV		skladba_P06_dl		109,990			
	VV		skladba_P10_dl		78,450			
	VV		skladba_P17_dl		36,710			
	VV		skladba_P25_dl		8,830			
	VV		skladba_P32_dl		6,640			
	VV		skladba_P33_dl		207,320			
	VV		skladba_P34_dl		11,830			
	VV		skladba_P37_dl		79,490			
	VV		skladba_P40_dl		19,780			
	VV		skladba_P41_dl		12,080			
	VV		skladba_P42_dl		6,220			
	VV		skladba_P44_dl		12,220			
	VV		skladba_P47_dl		13,510			
	VV		-ker_obklad_dl		-125,140			
	VV	ker_sokl_dl	Součet		1 549,630			
97	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm	m	90,615	108,00	9 786,42	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474132					
	VV		Keramická dlažba - sokl (dl)					
	VV		1. PP/1. NP					
	VV		(0,312+0,158)*11*2		10,340			
	VV		(0,304+0,153)*13*2		11,882			
	VV		1. NP- vstupní schodiště					
	VV		(0,315+0,131)*7*2*2		12,488			
	VV		1. NP/2. NP					
	VV		(0,319+0,14)*15		6,885			
	VV		(0,322+0,141)*15		6,945			
	VV		(0,335+0,139)*15		7,110			
	VV		(0,336+0,14)*15		7,140			
	VV		2. NP/3. NP					
	VV		(0,318+0,137)*15		6,825			
	VV		(0,326+0,141)*15		7,005			
	VV		(0,325+0,14)*15		6,975			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,328+0,14)*15		7,020			
	VV	ker_sokl_schod_dl	Součet		90,615			
98	M	597611R3	dlažba keramická, v dekuru a barevnosti haxognální dlažby - specifikace dle PD	m2	150,902	633,56	95 605,47	vlastní
	VV		Keramická dlažba (dl * v)					
	VV		ker_sokl_schod_dl*0,08		7,249			
	VV		ker_sokl_dl*0,08		123,970			
	VV		Součet		131,219			
	VV		131,219*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		150,902			
99	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	6,200	576,00	3 571,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574413					
	VV		Keramická dlažba - čtverec (pl)					
	VV		skladba_P42_pl		2,090			
	VV		skladba_P44_pl		4,110			
	VV		Součet		6,200			
100	M	597611R2	dlažba keramická, 600 x 600 x 10 mm - specifikace dle PD	m2	7,130	508,05	3 622,40	vlastní
	VV		6,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		7,130			
101	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	260,930	495,00	129 160,35	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574416					
	VV		Keramická dlažba (pl)					
	VV		skladba_P32_pl		2,620			
	VV		skladba_P33_pl		258,310			
	VV		Součet		260,930			
102	M	597611R4	dlažba keramická slinutá 300 x 300 mm - specifikace dle PD	m2	305,852	216,96	66 357,65	vlastní
	VV		Keramická dlažba (pl + dl * v)					
	VV		skladba_P32_pl+skladba_P32_dl*0,08		3,151			
	VV		skladba_P33_pl+skladba_P33_dl*0,08		274,896			
	VV		Součet		278,047			
	VV		278,047*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		305,852			
103	K	7715744R1	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem - hexagon	m2	999,020	855,00	854 162,10	vlastní
	VV		Keramická dlažba - hexagon (pl)					
	VV		skladba_P03_pl		461,510			
	VV		skladba_P04_pl		249,120			
	VV		skladba_P05_pl		83,550			
	VV		skladba_P06_pl		50,300			
	VV		skladba_P10_pl		31,750			
	VV		skladba_P17_pl		8,670			
	VV		skladba_P25_pl		4,870			
	VV		skladba_P34_pl		7,840			
	VV		skladba_P37_pl		79,490			
	VV		skladba_P40_pl		7,790			
	VV		skladba_P41_pl		8,510			
	VV		skladba_P47_pl		5,620			
	VV		Součet		999,020			
104	M	597611R1	dlažba keramická hexagonální, 175 x 200 x 10 mm, různá barevnost - specifikace dle PD	m2	1 098,922	1 029,97	1 131 856,69	vlastní
			Poznámka k položce: rozdělení dlažeb cca:					
	P		MP01: 60 m2 MP02: 5 m2 MP03: 180 m2 MP04: 755 m2					
	VV		999,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 098,922			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	305,137	342,00	104 356,85	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
	VV		Keramická dlažba - HI stěrka (pl + dl * v)					
	VV		skladba_P05_pl+skladba_P05_dl*0,3		137,631			
	VV		skladba_P06_pl+skladba_P06_dl*0,3		83,297			
	VV		skladba_P10_pl+skladba_P10_dl*0,3		55,285			
	VV		skladba_P25_pl+skladba_P25_dl*0,3		7,519			
	VV		skladba_P42_pl+skladba_P42_dl*0,3		3,956			
	VV		skladba_P44_pl+skladba_P44_dl*0,3		7,776			
	VV		skladba_P47_pl+skladba_P47_dl*0,3		9,673			
	VV		Součet		305,137			
106	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	1 674,770	54,00	90 437,58	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
	VV		Keramická dlažba - silikon (dl)					
	VV		skladba_P03_dl		445,500			
	VV		skladba_P04_dl		445,930			
	VV		skladba_P05_dl		180,270			
	VV		skladba_P06_dl		109,990			
	VV		skladba_P10_dl		78,450			
	VV		skladba_P17_dl		36,710			
	VV		skladba_P25_dl		8,830			
	VV		skladba_P32_dl		6,640			
	VV		skladba_P33_dl		207,320			
	VV		skladba_P34_dl		11,830			
	VV		skladba_P37_dl		79,490			
	VV		skladba_P40_dl		19,780			
	VV		skladba_P41_dl		12,080			
	VV		skladba_P42_dl		6,220			
	VV		skladba_P44_dl		12,220			
	VV		skladba_P47_dl		13,510			
	VV		Součet		1 674,770			
107	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	1 640,245	36,00	59 048,82	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591117					
	VV		Keramická dlažba - ukončení soklu (dl)					
	VV		ker_sokl_schod_dl		90,615			
	VV		ker_sokl_dl		1 549,630			
	VV		Součet		1 640,245			
108	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	1 640,245	54,00	88 573,23	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591184					
	VV		Keramická dlažba - sokl (dl)					
	VV		ker_sokl_schod_dl		90,615			
	VV		ker_sokl_dl		1 549,630			
	VV		Součet		1 640,245			
109	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	195,000	189,00	36 855,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241					
	VV		Keramická dlažba - HI bandáž (p)					
	VV		1.NP					
	VV		12*4+1*5+1*6		59,000			
	VV		2.NP					
	VV		6*4+1*5		29,000			
	VV		3.NP					
	VV		12*4+1*5+1*6		59,000			
	VV		PODKROVÍ					
	VV		12*4		48,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
					195,000			
110	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsníciemi izolačními pásy vnější roh	kus	7,000	189,00	1 323,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242					
VV			Keramická dlažba - HI bandáž (p)					
VV			1.NP					
VV			1*1+1*2					
VV			2.NP					
VV			1*1					
VV			3.NP					
VV			1*1+1*2					
VV			Součet					
					7,000			
111	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsníciemi izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	409,490	108,00	44 224,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264					
VV			Keramická dlažba - HI bandáž (dl)					
VV			skladba_P05_dl					
VV								
VV			skladba_P06_dl					
VV			skladba_P10_dl					
VV			skladba_P25_dl					
VV			skladba_P42_dl					
VV			skladba_P44_dl					
VV			skladba_P47_dl					
VV			Součet					
					409,490			
112	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	43,272	1 869,30	80 888,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771103					
D 773			Podlahy z litého teraca					804 543,49
113	K	7739939X1	Renovace schodiště z teraca - broušení, doplnění cca 20% plochy, srovnání, začištění, zapravení odhalené výztuže v rozsahu 20% povrchu (podrobněji dle PD)	m2	148,356	5 423,06	804 543,49	vlastní
VV			Renovace schodiště (dl * š)					
VV			BP 019A :					
VV			schodišťové stupně :					
VV			3,34*(1,885+0,92)+3,29*(1,845+0,955)					
VV			(1,42+0,695)*2,21+(4,81+2,085)*1,97+(4,65+2,115)*2,0+(4,65+2,06)*1,97+(4,92+2,14)*1,95					
VV			(1,325+0,695)*2,0+(4,62+2,09)*1,95+(4,64+2,11)*2,0+(4,69+2,1)*1,98+(4,72+2,1)*1,98					
VV			boční stěny schodišťových ramen :					
VV			5,2*0,15+4,98*0,4*3					
VV			4,97*(0,15+0,4*2)+4,88*0,4					
VV			Součet					
					148,356			
D 775			Podlahy skládané					1 800 845,47
114	K	775111311	Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah	m2	638,776	17,60	11 242,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775111311					
VV			Dřevěná podlaha - příprava podkladu (pl)					
VV			skladba_P08_pl					
VV								
VV			skladba_P16_pl					
VV			skladba_P18_pl					
VV			skladba_P22_pl					
VV			skladba_P26_pl					
VV			skladba_P27_pl					
VV			skladba_P28_pl					
VV			skladba_P29_pl					
VV			skladba_P49_pl					
VV			skladba_P50_pl					
					214,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pódium_dřev_pl		25,226			
	VV		Součet		638,776			
115	K	775121111	Příprava podkladu skládaných podlah penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) podlah	m2	638,776	52,80	33 727,37	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775121111					
	VV		Dřevěná podlaha - penetrace (pl)					
	VV		skladba_P08_pl		155,270			
	VV		skladba_P16_pl		99,680			
	VV		skladba_P18_pl		25,990			
	VV		skladba_P22_pl		20,430			
	VV		skladba_P26_pl		18,940			
	VV		skladba_P27_pl		44,150			
	VV		skladba_P28_pl		2,490			
	VV		skladba_P29_pl		17,900			
	VV		skladba_P49_pl		14,700			
	VV		skladba_P50_pl		214,000			
	VV		pódium_dřev_pl		25,226			
	VV		Součet		638,776			
116	K	775413315	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepeného	m	427,780	83,60	35 762,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775413315					
	VV		Dřevěná podlaha - sokl (dl)					
	VV		skladba_P08_dl		140,770			
	VV		skladba_P16_dl		49,780			
	VV		skladba_P18_dl		21,450			
	VV		skladba_P22_dl		34,570			
	VV		skladba_P26_dl		18,030			
	VV		skladba_P27_dl		41,140			
	VV		skladba_P28_dl		8,930			
	VV		skladba_P29_dl		19,130			
	VV		skladba_P49_dl		16,310			
	VV		skladba_P50_dl		77,670			
	VV		Součet		427,780			
117	M	614181R1	lišta soklová v dekoru navržené dřevěné lamely - specifikace dle PD	m	462,002	162,80	75 213,93	vlastní
	VV		427,78*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		462,002			
118	K	775413401	Montáž lišty obvodové lepené	m	427,780	110,00	47 055,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775413401					
	VV		Dřevěná podlaha - soklová lišta (dl)					
	VV		skladba_P08_dl		140,770			
	VV		skladba_P16_dl		49,780			
	VV		skladba_P18_dl		21,450			
	VV		skladba_P22_dl		34,570			
	VV		skladba_P26_dl		18,030			
	VV		skladba_P27_dl		41,140			
	VV		skladba_P28_dl		8,930			
	VV		skladba_P29_dl		19,130			
	VV		skladba_P49_dl		16,310			
	VV		skladba_P50_dl		77,670			
	VV		Součet		427,780			
119	M	194160R2	lišta soklová kovová pro vložení dřevěné lamely	m	436,336	198,00	86 394,53	vlastní
	VV		427,78*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		436,336			
120	K	7755117R1	Montáž dřevěných podlah z lamel přilepením	m2	638,776	589,60	376 622,33	vlastní
	VV		Dřevěná podlaha (pl)					
	VV		skladba_P08_pl		155,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba_P16_pl		99,680			
	VV		skladba_P18_pl		25,990			
	VV		skladba_P22_pl		20,430			
	VV		skladba_P26_pl		18,940			
	VV		skladba_P27_pl		44,150			
	VV		skladba_P28_pl		2,490			
	VV		skladba_P29_pl		17,900			
	VV		skladba_P49_pl		14,700			
	VV		skladba_P50_pl		214,000			
	VV		pódium_dřev_pl		25,226			
	VV		Součet		638,776			
121	M	611925R1	lamely dřevěné 250 x 1800 a 2200 mm, tl. 14,5 mm - specifikace dle PD	m2	689,878	1 606,00	1 107 944,07	vlastní
	VV		638,776*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		689,878			
122	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	8,088	3 323,76	26 882,57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998775103					
D	776		Podlahy povlakové				2 195 263,20	
123	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	1 278,255	17,60	22 497,29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
	VV		Povlaková krytina - příprava podkladu (pl)					
	VV		koberec					
	VV		skladba_P02_pl		582,670			
	VV		skladba_P19_pl		51,190			
	VV		skladba_P45_pl		25,650			
	VV		skladba_P55_pl		58,790			
	VV		sametový vinyl					
	VV		skladba_P07_pl		326,240			
	VV		vinyl					
	VV		skladba_P12_pl		10,540			
	VV		skladba_P20_pl		8,530			
	VV		skladba_P35_pl		34,640			
	VV		skladba_P38_pl		2,840			
	VV		skladba_P46_pl		105,130			
	VV		skladba_P48_pl		11,770			
	VV		pódium_vinyl_pl		41,015			
	VV		čistící koberec					
	VV		skladba_P23_pl		19,250			
	VV		Součet		1 278,255			
124	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	1 278,255	52,80	67 491,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112					
	VV		Povlaková krytina - penetrace (pl)					
	VV		koberec					
	VV		skladba_P02_pl		582,670			
	VV		skladba_P19_pl		51,190			
	VV		skladba_P45_pl		25,650			
	VV		skladba_P55_pl		58,790			
	VV		sametový vinyl					
	VV		skladba_P07_pl		326,240			
	VV		vinyl					
	VV		skladba_P12_pl		10,540			
	VV		skladba_P20_pl		8,530			
	VV		skladba_P35_pl		34,640			
	VV		skladba_P38_pl		2,840			
	VV		skladba_P46_pl		105,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba_P48_pl		11,770			
	VV		pódium_vinyl_pl		41,015			
	VV		čistící koberec					
	VV		skladba_P23_pl		19,250			
	VV		Součet		1 278,255			
125	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	19,250	171,60	3 303,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776211111						
	VV		Čistící koberec (pl)					
	VV		skladba_P23_pl		19,250			
	VV		Součet		19,250			
126	M	697510R2	koberec zátěžový - specifikace dle PD	m2	21,175	1 748,56	37 025,76	vlastní
	VV		19,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,175			
127	K	776211211	Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních	m2	718,300	162,80	116 939,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776211211						
	VV		Koberec (pl)					
	VV		skladba_P02_pl		582,670			
	VV		skladba_P19_pl		51,190			
	VV		skladba_P45_pl		25,650			
	VV		skladba_P55_pl		58,790			
	VV		Součet		718,300			
128	M	697510R1	koberec 500x500mm, tl 7mm, různá barevnost - specifikace dle PD	m2	845,770	781,44	660 918,51	vlastní
	VV		Koberec (pl + dl * v)					
	VV		skladba_P02_pl+skladba_P02_dl*0,08		624,346			
	VV		skladba_P19_pl+skladba_P19_dl*0,08		54,492			
	VV		skladba_P45_pl+skladba_P45_dl*0,08		28,768			
	VV		skladba_P55_pl+skladba_P55_dl*0,08		61,276			
	VV		Součet		768,882			
	VV		768,882*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		845,770			
129	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	173,450	264,00	45 790,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776231111						
	VV		Vinyl (pl)					
	VV		skladba_P12_pl		10,540			
	VV		skladba_P20_pl		8,530			
	VV		skladba_P35_pl		34,640			
	VV		skladba_P38_pl		2,840			
	VV		skladba_P46_pl		105,130			
	VV		skladba_P48_pl		11,770			
	VV		Součetpódium_vinyl_pl		173,450			
130	M	284111R1	vinyl tl. 2mm, různá barevnost - specifikace dle PD	m2	247,566	734,80	181 911,50	vlastní
	VV		Vinyl (pl + dl * v)					
	VV		skladba_P12_pl+skladba_P12_dl*0,08		11,600			
	VV		skladba_P20_pl+skladba_P20_dl*0,08		9,638			
	VV		skladba_P35_pl+skladba_P35_dl*0,08		36,528			
	VV		skladba_P38_pl+skladba_P38_dl*0,08		3,448			
	VV		skladba_P46_pl+skladba_P46_dl*0,08		109,945			
	VV		skladba_P48_pl++skladba_P48_dl*0,08		12,886			
	VV		pódium_vinyl_pl		41,015			
	VV		Součet		225,060			
	VV		225,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		247,566			
131	K	776241121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných	m2	326,240	220,00	71 772,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776241121						
	VV		Sametový vinyl (pl)					
	VV		skladba_P07_pl		326,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		326,240				
132	M	28411081	vinyl sametový vyrobený systémem vločkování, digitální tisk tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB	m2	380,851	1 130,80	430 666,31	CS ÚRS 2023 02
VV		Sametový vinyl (pl + dl * v)						
VV		skladba_P07_pl+skladba_P07_dl*0,08		346,228				
VV		Součet		346,228				
VV		346,228*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		380,851				
133	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	1 014,560	110,00	111 601,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111						
VV		Povlaková krytina - soklová lišta (dl)						
VV		koberec						
VV		skladba_P02_dl		520,950				
VV		skladba_P19_dl		41,280				
VV		skladba_P45_dl		38,970				
VV		skladba_P55_dl		31,070				
VV		sametový vinyl						
VV		skladba_P07_dl		249,850				
VV		vinyl						
VV		skladba_P12_dl		13,250				
VV		skladba_P20_dl		13,850				
VV		skladba_P35_dl		23,600				
VV		skladba_P38_dl		7,600				
VV		skladba_P46_dl		60,190				
VV		skladba_P48_dl		13,950				
VV		Součet		1 014,560				
134	M	194160R1	lišta soklová pro vložení nebo vytažení povlakové krytiny	m	1 034,851	198,00	204 900,50	vlastní
VV		1014,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 034,851				
135	K	7764211R1	Montáž lišt obvodových lepených rovných a schodišťových	m	508,676	110,00	55 954,36	vlastní
VV		Hliníkový sokl (pl)						
VV		skladba_P01_dl		60,150				
VV		skladba_P11_dl		61,270				
VV		skladba_P13_dl		31,240				
VV		skladba_P14_dl		26,070				
VV		skladba_P15_dl		15,440				
VV		skladba_P21_dl		51,830				
VV		skladba_P36_dl		20,756				
VV		skladba_P51_dl		220,870				
VV		skladba_P23_dl		21,050				
VV		Součet		508,676				
136	M	194160R3	lišta soklová hliníková barevná - specifikace dle PD	m	518,850	198,00	102 732,30	vlastní
VV		508,676*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		518,850				
137	K	7764217R1	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání nebo vytažení do soklové lišty	m	1 014,560	17,60	17 856,26	vlastní
VV		Povlaková krytina - úprava pro vložení do soklové lišty (dl)						
VV		koberec						
VV		skladba_P02_dl		520,950				
VV		skladba_P19_dl		41,280				
VV		skladba_P45_dl		38,970				
VV		skladba_P55_dl		31,070				
VV		sametový vinyl						
VV		skladba_P07_dl		249,850				
VV		vinyl						
VV		skladba_P12_dl		13,250				
VV		skladba_P20_dl		13,850				
VV		skladba_P35_dl		23,600				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba_P38_dl		7,600			
	VV		skladba_P46_dl		60,190			
	VV		skladba_P48_dl		13,950			
	VV		Součet		1 014,560			
138	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	63,510	154,00	9 780,54	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776431111						
	VV		Pódium - hrany (dl)					
	VV		m1.01					
	VV		6,31*6		37,860			
	VV		m1.18					
	VV		5,65*3		16,950			
	VV		1,45*6		8,700			
	VV		Součet		63,510			
139	M	283421R2	hrana schodová kovová	m	64,780	303,60	19 667,21	vlastní
	VV		63,51*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		64,780			
140	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,932	5 808,00	34 453,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776103						
D	777		Podlahy lité				1 033 861,45	
141	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	685,170	4,75	3 254,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111111						
	VV		Epoxidová stěrka - příprava podkladu (pl)					
	VV		skladba_P01_pl		109,140			
	VV		skladba_P13_pl		58,260			
	VV		skladba_P14_pl		40,720			
	VV		skladba_P15_pl		13,320			
	VV		skladba_P21_pl		51,660			
	VV		skladba_P51_pl		412,070			
	VV		Součet		685,170			
142	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	685,170	135,85	93 080,34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111123						
	VV		Epoxidová stěrka - příprava podkladu (pl)					
	VV		skladba_P01_pl		109,140			
	VV		skladba_P13_pl		58,260			
	VV		skladba_P14_pl		40,720			
	VV		skladba_P15_pl		13,320			
	VV		skladba_P21_pl		51,660			
	VV		skladba_P51_pl		412,070			
	VV		Součet		685,170			
143	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	685,170	176,70	121 069,54	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777131101						
	VV		Epoxidová stěrka - penetrace (pl)					
	VV		skladba_P01_pl		109,140			
	VV		skladba_P13_pl		58,260			
	VV		skladba_P14_pl		40,720			
	VV		skladba_P15_pl		13,320			
	VV		skladba_P21_pl		51,660			
	VV		skladba_P51_pl		412,070			
	VV		Součet		685,170			
144	K	777511131R	Krycí stěrka antistatická epoxidová mechanicky a chemicky odolná tloušťky do 3 mm	m2	64,980	609,90	39 631,30	vlastní
	VV		Epoxidová antistatická stěrka (pl)					
	VV		skladba_P15_pl		13,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba_P21_pl		51,660			
	VV		Součet		64,980			
145	K	777511145R	Krycí stěrka chemicky a mechanicky odolná epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	620,190	430,35	266 898,77	vlastní
	VV		Epoxidová stěrka (pl)					
	VV		skladba_P01_pl		109,140			
	VV		skladba_P13_pl		58,260			
	VV		skladba_P14_pl		40,720			
	VV		skladba_P51_pl		412,070			
	VV		Součet		620,190			
146	K	777911111	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé	m	405,600	427,50	173 394,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777911111					
	VV		Epoxidová stěrka - napojení na stěnu (dl)					
	VV		skladba_P01_dl		60,150			
	VV		skladba_P13_dl		31,240			
	VV		skladba_P14_dl		26,070			
	VV		skladba_P15_dl		15,440			
	VV		skladba_P21_dl		51,830			
	VV		skladba_P51_dl		220,870			
	VV		Součet		405,600			
147	K	7771312R1	Penetrační nátěr podlah a schodišť polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	76,465	90,00	6 881,85	vlastní
	VV		PU stěrka (pl)					
	VV		skladba_P11_pl		60,831			
	VV		skladba_P36_pl		15,634			
	VV		Součet		76,465			
148	K	7775211R1	Krycí stěrka polyuretanová na podlahu a na schodiště, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	76,465	3 960,00	302 801,40	vlastní
	VV		PU stěrka (pl)					
	VV		skladba_P11_pl		60,831			
	VV		skladba_P36_pl		15,634			
	VV		Součet		76,465			
149	K	7776222R1	Uzavírací nátěr podlah a schodišť polyuretanový transparentní	m2	76,465	305,25	23 340,94	vlastní
	VV		PU stěrka - nátěr(pl)					
	VV		skladba_P11_pl		60,831			
	VV		skladba_P36_pl		15,634			
	VV		Součet		76,465			
150	K	998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,396	650,25	3 508,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777103					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				183 358,32	
151	K	783913171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický	m2	482,524	77,25	37 274,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783913171					
	VV		Podlaha - penetrace (pl)					
	VV		skladba_P16_pl		99,680			
	VV		skladba_P17_pl		8,670			
	VV		skladba_P29_pl		17,900			
	VV		skladba_P33_pl		258,310			
	VV		skladba_P36_pl		15,634			
	VV		skladba_P37_pl		79,490			
	VV		skladba_P38_pl		2,840			
	VV		Součet		482,524			
152	K	783933171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých epoxidový	m2	206,739	432,00	89 311,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783933171					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Epoxidový nátěr - penetrace (pl + dl * v)					
	VV		skladba_P30_pl+skladba_P30_dl*0,1		206,739			
	VV		Součet		206,739			
153	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	206,739	270,00	55 819,53	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783937163					
	VV		Epoxidový nátěr (pl + dl * v)					
	VV		skladba_P30_pl+skladba_P30_dl*0,1		206,739			
	VV		Součet		206,739			
154	K	7839371R1	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný olejivzdorný a voděodolný	m2	5,880	162,00	952,56	vlastní
	VV		Výtah (dl * š + dl * v)					
	VV		(2,0*1,8)+(2,0*2+1,8*2)*0,3		5,880			
	VV		Součet		5,880			
	D	VV	Výkaz výměr - figury (neoceňovat)				0,00	
155	K	podlahy_dl	Skladby podlah - obvod	m2	0,000		0,00	vlastní
	VV		Podlahy (pl)					
	VV		P 01					
	VV		1.NP (1.12, 1.30)					
	VV		60,15		60,150			
	VV	skladba_P01_dl	Mezisoučet		60,150			
	VV		P 02					
	VV		2.NP (2.11-14, 2.16-21, 2.25-26,2.29-30					
	VV		258,19		258,190			
	VV		3.NP (3.11-12, 3.14-19, 3.24-26, 3.29-30)					
	VV		262,76		262,760			
	VV	skladba_P02_dl	Mezisoučet		520,950			
	VV		P 03					
	VV		2.NP (2.10, 2.15, 2.23, 2,31-32)					
	VV		257,89		257,890			
	VV		3.NP (3.10, 3.15, 3.22, 3.31-32)					
	VV		187,61		187,610			
	VV	skladba_P03_dl	Mezisoučet		445,500			
	VV		P 04					
	VV		1.NP (1.11, 1.13, 1.19, 1.29, 1.31)					
	VV		445,93		445,930			
	VV	skladba_P04_dl	Mezisoučet		445,930			
	VV		P 05					
	VV		2.NP (2.02, 2.04-09)					
	VV		63,53		63,530			
	VV		3.NP (3.02-05, 3.07, 3.09)					
	VV		116,74		116,740			
	VV	skladba_P05_dl	Mezisoučet		180,270			
	VV		P 06					
	VV		1.NP (1.03-06, 1.08, 1.10, 1.33-34, 1.36-37, 1.39)					
	VV		109,99		109,990			
	VV	skladba_P06_dl	Mezisoučet		109,990			
	VV		P 07					
	VV		PODKROVÍ (4.01, 4.04-08, 4.10, 4.32, 4.34-37)					
	VV		249,85		249,850			
	VV	skladba_P07_dl	Mezisoučet		249,850			
	VV		P 08					
	VV		PODKROVÍ (4.09, 4.19, 4.24, 4.33)					
	VV		140,77		140,770			
	VV	skladba_P08_dl	Mezisoučet		140,770			
	VV		P 09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			PODKROVÍ (4.03, 4.39)					
VV			68,13				68,130	
VV	skladba_P09_dl		Mezisoučet				68,130	
VV			P 10					
VV			PODKROVÍ (4.02, 4.14, 4.16-17, 4.25-30, 4.38)					
VV			78,45				78,450	
VV	skladba_P10_dl		Mezisoučet				78,450	
VV			P 11					
VV			PODKROVÍ (4.11, 4.31)					
VV			22,16				22,160	
VV			2,5*2+3,1+1,4*2+3,1+(0,175+0,29)*(11+16+11+16)				39,110	
VV	skladba_P11_dl		Mezisoučet				61,270	
VV			P 12					
VV			PODKROVÍ (4.12)					
VV			13,25				13,250	
VV	skladba_P12_dl		Mezisoučet				13,250	
VV			P 13					
VV			2.NP (2.33)					
VV			31,24				31,240	
VV	skladba_P13_dl		Mezisoučet				31,240	
VV			P 14					
VV			3.NP (3.20)					
VV			26,07				26,070	
VV	skladba_P14_dl		Mezisoučet				26,070	
VV			P 15					
VV			3.NP (3.23)					
VV			15,44				15,440	
VV	skladba_P15_dl		Mezisoučet				15,440	
VV			P 16					
VV			1.NP (1.17-18)					
VV			49,78				49,780	
VV	skladba_P16_dl		Mezisoučet				49,780	
VV			P 17					
VV			1.NP (1.16)					
VV			36,71				36,710	
VV	skladba_P17_dl		Mezisoučet				36,710	
VV			P 18					
VV			1.NP (1.18)					
VV			21,45				21,450	
VV	skladba_P18_dl		Mezisoučet				21,450	
VV			P 19					
VV			1.NP (1.14, 1.28)					
VV			41,28				41,280	
VV	skladba_P19_dl		Mezisoučet				41,280	
VV			P 20					
VV			1.NP (1.15)					
VV			13,85				13,850	
VV	skladba_P20_dl		Mezisoučet				13,850	
VV			P 21					
VV			1.PP (0.09-10a)					
VV			51,83				51,830	
VV	skladba_P21_dl		Mezisoučet				51,830	
VV			P 22					
VV			PODKROVÍ (4.22)					
VV			34,57				34,570	
VV	skladba_P22_dl		Mezisoučet				34,570	
VV			P 23					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1.NP (1.27)					
VV			21,05				21,050	
VV	skladba_P23_dl		Mezisoučet				21,050	
VV			P 25					
VV			PODKROVÍ (4.15)					
VV			8,83				8,830	
VV	skladba_P25_dl		Mezisoučet				8,830	
VV			P 26					
VV			PODKROVÍ (4.24)					
VV			18,03				18,030	
VV	skladba_P26_dl		Mezisoučet				18,030	
VV			P 27					
VV			PODKROVÍ (4.21-22)					
VV			41,14				41,140	
VV	skladba_P27_dl		Mezisoučet				41,140	
VV			P 28					
VV			PODKROVÍ (4.22)					
VV			8,93				8,930	
VV	skladba_P28_dl		Mezisoučet				8,930	
VV			P 29					
VV			1.NP (1.18)					
VV			19,13				19,130	
VV	skladba_P29_dl		Mezisoučet				19,130	
VV			P 30					
VV			1.PP (0.01, 0.03-06)					
VV			181,39				181,390	
VV	skladba_P30_dl		Mezisoučet				181,390	
VV			P 31					
VV			1.NP (VEDLE VÝTAHU)					
VV			9,23				9,230	
VV	skladba_P31_dl		Mezisoučet				9,230	
VV			P 32					
VV			1.PP (0.17)					
VV			6,64				6,640	
VV	skladba_P32_dl		Mezisoučet				6,640	
VV			P 33					
VV			1.PP (0.08, 0.08b, 0.12-15)					
VV			207,32				207,320	
VV	skladba_P33_dl		Mezisoučet				207,320	
VV			P 34					
VV			1.NP (1.13)					
VV			11,83				11,830	
VV	skladba_P34_dl		Mezisoučet				11,830	
VV			P 35					
VV			1.NP (1.01)					
VV			23,6				23,600	
VV	skladba_P35_dl		Mezisoučet				23,600	
VV			P 36					
VV			1.NP (1.27)					
VV			14,54				14,540	
VV			(0,136+0,308)*7*2				6,216	
VV	skladba_P36_dl		Mezisoučet				20,756	
VV			P 37					
VV			1.PP-2.NP					
VV			79,49				79,490	
VV	skladba_P37_dl		Mezisoučet				79,490	
VV			P 38					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1.NP (1.02)					
VV			7,6				7,600	
VV	skladba_P38_dl		Mezisoučet				7,600	
VV			P 40					
VV			1.NP (1.25)					
VV			6,54				6,540	
VV			2.NP (2.28)					
VV			6,56				6,560	
VV			3.NP (3.28)					
VV			6,68				6,680	
VV	skladba_P40_dl		Mezisoučet				19,780	
VV			P 41					
VV			1.NP (1.29)					
VV			12,08				12,080	
VV	skladba_P41_dl		Mezisoučet				12,080	
VV			P 42					
VV			3.NP (3.06)					
VV			6,22				6,220	
VV	skladba_P42_dl		Mezisoučet				6,220	
VV			P 43					
VV			PODKROVÍ (4.03, 4.39)					
VV			9,8				9,800	
VV	skladba_P43_dl		Mezisoučet				9,800	
VV			P 44					
VV			1.NP (1.07, 1.35)					
VV			12,22				12,220	
VV	skladba_P44_dl		Mezisoučet				12,220	
VV			P 45					
VV			2.NP (2.26, 2.29)					
VV			19,44				19,440	
VV			3.NP (3.26, 3.29)					
VV			19,53				19,530	
VV	skladba_P45_dl		Mezisoučet				38,970	
VV			P 46					
VV			1.NP (1.01, 1.40)					
VV			60,19				60,190	
VV	skladba_P46_dl		Mezisoučet				60,190	
VV			P 47					
VV			PODKROVÍ (4.13, 4.18)					
VV			13,51				13,510	
VV	skladba_P47_dl		Mezisoučet				13,510	
VV			P 48					
VV			PODKROVÍ (4.12)					
VV			13,95				13,950	
VV	skladba_P48_dl		Mezisoučet				13,950	
VV			P 49					
VV			PODKROVÍ (4.24)					
VV			16,31				16,310	
VV	skladba_P49_dl		Mezisoučet				16,310	
VV			P 50					
VV			PODKROVÍ (4.19-20)					
VV			77,67				77,670	
VV	skladba_P50_dl		Mezisoučet				77,670	
VV			P 51					
VV			2.NP (2.01, 2.22, 2.24, 2.34)					
VV			124,14				124,140	
VV			3.NP (3.01, 3.33-34)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		96,73		96,730			
	VV	skladba_P51_dl	Mezisoučet		220,870			
	VV		P 55					
	VV		1.NP (1.20-22)					
	VV		31,07		31,070			
	VV	skladba_P55_dl	Mezisoučet		31,070			
	VV		keramický obklad - délka					
	VV		1.NP					
	VV		3,09+2,83+37,01+1,26+6,0		50,190			
	VV		2.NP					
	VV		1,22+8,59+13,52		23,330			
	VV		3.NP					
	VV		17,95+5,12+28,55		51,620			
	VV	ker_obklad_dl	Mezisoučet		125,140			
	VV		Součet		4 019,476			
	VV		4019,476*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,000			
156	K	podlahy_pl	Skladby podlah - plocha	m2	0,000		0,00	vlastní
	VV		Podlahy (pl)					
	VV		P 01					
	VV		1.NP (1.12, 1.30)					
	VV		109,14		109,140			
	VV	skladba_P01_pl	Mezisoučet		109,140			
	VV		P 02					
	VV		2.NP (2.11-14, 2.16-21, 2.25-26,2.29-30					
	VV		266,32		266,320			
	VV		3.NP (3.11-12, 3.14-19, 3.24-26, 3.29-30)					
	VV		316,35		316,350			
	VV	skladba_P02_pl	Mezisoučet		582,670			
	VV		P 03					
	VV		2.NP (2.10, 2.15, 2.23, 2,31-32)					
	VV		251,44		251,440			
	VV		3.NP (3.10, 3.15, 3.22, 3.31-32)					
	VV		210,07		210,070			
	VV	skladba_P03_pl	Mezisoučet		461,510			
	VV		P 04					
	VV		1.NP (1.11, 1.13, 1.19, 1.29, 1.31)					
	VV		249,12		249,120			
	VV	skladba_P04_pl	Mezisoučet		249,120			
	VV		P 05					
	VV		2.NP (2.02, 2.04-09)					
	VV		29,82		29,820			
	VV		3.NP (3.02-05, 3.07, 3.09)					
	VV		53,73		53,730			
	VV	skladba_P05_pl	Mezisoučet		83,550			
	VV		P 06					
	VV		1.NP (1.03-06, 1.08, 1.10, 1.33-34, 1.36-37, 1.39)					
	VV		50,3		50,300			
	VV	skladba_P06_pl	Mezisoučet		50,300			
	VV		P 07					
	VV		PODKROVÍ (4.01, 4.04-08, 4.10, 4.32, 4.34-37)					
	VV		326,24		326,240			
	VV	skladba_P07_pl	Mezisoučet		326,240			
	VV		P 08					
	VV		PODKROVÍ (4.09, 4.19, 4.24, 4.33)					
	VV		155,27		155,270			
	VV	skladba_P08_pl	Mezisoučet		155,270			
	VV		P 09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			PODKROVÍ (4.03, 4.39)					
VV			13,9				13,900	
VV	skladba_P09_pl		Mezisoučet				13,900	
VV			P 10					
VV			PODKROVÍ (4.02, 4.14, 4.16-17, 4.25-30, 4.38)					
VV			31,75				31,750	
VV	skladba_P10_pl		Mezisoučet				31,750	
VV			P 11					
VV			PODKROVÍ (4.11, 4.31)					
VV			13,29				13,290	
VV			1,4*(0,174+0,29)*(11+16+11+16)				35,078	
VV			1,4*3,3				4,620	
VV			2,53*3,1				7,843	
VV	skladba_P11_pl		Mezisoučet				60,831	
VV			P 12					
VV			PODKROVÍ (4.12)					
VV			10,54				10,540	
VV	skladba_P12_pl		Mezisoučet				10,540	
VV			P 13					
VV			2.NP (2.33)					
VV			58,26				58,260	
VV	skladba_P13_pl		Mezisoučet				58,260	
VV			P 14					
VV			3.NP (3.20)					
VV			40,72				40,720	
VV	skladba_P14_pl		Mezisoučet				40,720	
VV			P 15					
VV			3.NP (3.23)					
VV			13,32				13,320	
VV	skladba_P15_pl		Mezisoučet				13,320	
VV			P 16					
VV			1.NP (1.17-18)					
VV			99,68				99,680	
VV	skladba_P16_pl		Mezisoučet				99,680	
VV			P 17					
VV			1.NP (1.16)					
VV			8,67				8,670	
VV	skladba_P17_pl		Mezisoučet				8,670	
VV			P 18					
VV			1.NP (1.18)					
VV			25,99				25,990	
VV	skladba_P18_pl		Mezisoučet				25,990	
VV			P 19					
VV			1.NP (1.14, 1.28)					
VV			51,19				51,190	
VV	skladba_P19_pl		Mezisoučet				51,190	
VV			P 20					
VV			1.NP (1.15)					
VV			8,53				8,530	
VV	skladba_P20_pl		Mezisoučet				8,530	
VV			P 21					
VV			1.PP (0.09-10a)					
VV			51,66				51,660	
VV	skladba_P21_pl		Mezisoučet				51,660	
VV			P 22					
VV			PODKROVÍ (4.22)					
VV			20,43				20,430	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	skladba_P22_pl		Mezisoučet		20,430			
VV			P 23					
VV			1.NP (1.27)					
VV			19,25		19,250			
VV	skladba_P23_pl		Mezisoučet		19,250			
VV			P 25					
VV			PODKROVÍ (4.15)					
VV			4,87		4,870			
VV	skladba_P25_pl		Mezisoučet		4,870			
VV			P 26					
VV			PODKROVÍ (4.24)					
VV			18,94		18,940			
VV	skladba_P26_pl		Mezisoučet		18,940			
VV			P 27					
VV			PODKROVÍ (4.21-22)					
VV			44,15		44,150			
VV	skladba_P27_pl		Mezisoučet		44,150			
VV			P 28					
VV			PODKROVÍ (4.22)					
VV			2,49		2,490			
VV	skladba_P28_pl		Mezisoučet		2,490			
VV			P 29					
VV			1.NP (1.18)					
VV			17,9		17,900			
VV	skladba_P29_pl		Mezisoučet		17,900			
VV			P 30					
VV			1.PP (0.01, 0.03-06)					
VV			188,6		188,600			
VV	skladba_P30_pl		Mezisoučet		188,600			
VV			P 31					
VV			1.NP (VEDLE VÝTAHU)					
VV			3,17		3,170			
VV	skladba_P31_pl		Mezisoučet		3,170			
VV			P 32					
VV			1.PP (0.17)					
VV			2,62		2,620			
VV	skladba_P32_pl		Mezisoučet		2,620			
VV			P 33					
VV			1.PP (0.08, 0.08b, 0.12-15)					
VV			258,31		258,310			
VV	skladba_P33_pl		Mezisoučet		258,310			
VV			P 34					
VV			1.NP (1.13)					
VV			7,84		7,840			
VV	skladba_P34_pl		Mezisoučet		7,840			
VV			P 35					
VV			1.NP (1.01)					
VV			34,64		34,640			
VV	skladba_P35_pl		Mezisoučet		34,640			
VV			P 36					
VV			1.NP (1.27)					
VV			12,41+3,29*0,14*7		15,634			
VV	skladba_P36_pl		Mezisoučet		15,634			
VV			P 37					
VV			1.PP-2.NP					
VV			79,49		79,490			
VV	skladba_P37_pl		Mezisoučet		79,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			P 38					
VV			1.NP (1.02)					
VV			2,84				2,840	
VV	skladba_P38_pl		Mezisoučet				2,840	
VV			P 40					
VV			1.NP (1.25)					
VV			2,56				2,560	
VV			2.NP (2.28)					
VV			2,57				2,570	
VV			3.NP (3.28)					
VV			2,66				2,660	
VV	skladba_P40_pl		Mezisoučet				7,790	
VV			P 41					
VV			1.NP (1.29)					
VV			8,51				8,510	
VV	skladba_P41_pl		Mezisoučet				8,510	
VV			P 42					
VV			3.NP (3.06)					
VV			2,09				2,090	
VV	skladba_P42_pl		Mezisoučet				2,090	
VV			P 43					
VV			PODKROVÍ (4.03, 4.39)					
VV			2,17				2,170	
VV	skladba_P43_pl		Mezisoučet				2,170	
VV			P 44					
VV			1.NP (1.07, 1.35)					
VV			4,11				4,110	
VV	skladba_P44_pl		Mezisoučet				4,110	
VV			P 45					
VV			2.NP (2.26, 2.29)					
VV			12,78				12,780	
VV			3.NP (3.26, 3.29)					
VV			12,87				12,870	
VV	skladba_P45_pl		Mezisoučet				25,650	
VV			P 46					
VV			1.NP (1.01, 1.40)					
VV			105,13				105,130	
VV	skladba_P46_pl		Mezisoučet				105,130	
VV			P 47					
VV			PODKROVÍ (4.13, 4.18)					
VV			5,62				5,620	
VV	skladba_P47_pl		Mezisoučet				5,620	
VV			P 48					
VV			PODKROVÍ (4.12)					
VV			11,77				11,770	
VV	skladba_P48_pl		Mezisoučet				11,770	
VV			P 49					
VV			PODKROVÍ (4.24)					
VV			14,7				14,700	
VV	skladba_P49_pl		Mezisoučet				14,700	
VV			P 50					
VV			PODKROVÍ (4.19-20)					
VV			214,0				214,000	
VV	skladba_P50_pl		Mezisoučet				214,000	
VV			P 51					
VV			2.NP (2.01, 2.22, 2.24, 2.34)					
VV			227,37				227,370	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3.NP (3.01, 3.33-34)					
VV			184,7		184,700			
VV	skladba_P51_pl		Mezisoučet		412,070			
VV			P 55					
VV			1.NP (1.20-22)					
VV			58,79		58,790			
VV	skladba_P55_pl		Mezisoučet		58,790			
VV			obklad pódia v 1.01					
VV			6,31*(5,5+1,0)		41,015			
VV	pódium_vinyl_pl		Mezisoučet		41,015			
VV			obklad pódia v 1.18					
VV			(5,65+1,37)*(1,8+0,99)		19,586			
VV			aula					
VV			2,33*(1,05+0,45)		3,495			
VV			1,43*(1,05+0,45)		2,145			
VV	pódium_dřev_pl		Mezisoučet		25,226			
VV			Součet		4 152,656			
VV			4152,656*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt:
SO 01 - Budova OU

Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:
D.1.1-2.6 - Úpravy stěn a stropů

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:
Ostravská univerzita

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH	15 278 998,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 278 998,11	21,00%	3 208 589,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	18 487 587,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

D.1.1-2.6 - Úpravy stěn a stropů

Místo:	k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200	Datum:	24. 7. 2024
Zadavatel:	Ostravská univerzita	Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.
Uchazeč:	BYSTROŇ Group a.s.	Zpracovatel:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	15 278 998,11
HSV - Práce a dodávky HSV	8 443 882,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 173 273,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	934 206,00
998 - Přesun hmot	336 403,03
PSV - Práce a dodávky PSV	6 835 115,28
713 - Izolace tepelné	11 049,93
763 - Konstrukce suché výstavby	4 069 604,55
767 - Konstrukce zámečnické	340 719,87
781 - Dokončovací práce - obklady	1 527 641,03
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 064,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	870 035,61
VV - Výkaz výměr - figury (neoceňovat)	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

D.1.1-2.6 - Úpravy stěn a stropů

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 278 998,11

D HSV Práce a dodávky HSV 8 443 882,83

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 173 273,80

1	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	652,740	22,25	14 523,47	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131111					
VV			Omítka stropů - podkladní vrstva (pl)					
VV			omítka_strop_rab_pl					
VV			omítka_strop_pl					
VV			Součet					
VV			543,95*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
2	K	611131115	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně schodišťových konstrukcí	m2	136,080	22,25	3 027,78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131115					
VV			Omítka stropů - podkladní vrstva (pl)					
VV			omítka_schod_pl					
VV			Součet					
3	K	611142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením stropů	m2	333,432	133,50	44 513,17	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611142012					
VV			Omítka stropů - rabic (pl)					
VV			omítka_strop_rab_pl					
VV			Součet					
VV			277,86*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
4	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů	m2	22,780	142,40	3 243,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611142001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Podhledy - perlínka (pl)					
	VV		podhled_C06_pl		6,660			
	VV		podhled_C18_pl		16,120			
	VV		Součet		22,780			
5	K	611321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	22,780	115,70	2 635,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321131						
	VV		Omítka stropů - štuk (pl)					
	VV		podhled_C06_pl		6,660			
	VV		podhled_C18_pl		16,120			
	VV		Součet		22,780			
6	K	611321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	266,090	204,70	54 468,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321321						
	VV		Omítka stropů - jednovrstvá (pl)					
	VV		omítka_strop_pl		266,090			
	VV		Součet		266,090			
7	K	611321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	532,180	40,05	21 313,81	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321391						
	VV		266,09*2 'Přepočtené koeficientem množství		532,180			
8	K	611321113	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	333,432	222,50	74 188,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321113						
	VV		Omítka stropů - jádro (pl)					
	VV		omítka_strop_rab_pl		277,860			
	VV		Součet		277,860			
	VV		277,86*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		333,432			
9	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	666,864	40,05	26 707,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321191						
	VV		277,86*2,4 'Přepočtené koeficientem množství		666,864			
10	K	611321325	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	136,080	204,70	27 855,58	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321325						
	VV		Omítka schodiště - jednovrstvá (pl)					
	VV		omítka_schod_pl		136,080			
	VV		Součet		136,080			
11	K	611321395	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	272,160	40,05	10 900,01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321395						
	VV		136,08*2 'Přepočtené koeficientem množství		272,160			
12	K	611311133	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	333,432	115,70	38 578,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311133						
	VV		Omítka stropů - štuk (pl)					
	VV		omítka_strop_rab_pl		277,860			
	VV		Součet		277,860			
	VV		277,86*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		333,432			
13	K	612131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně stěn	m2	6 646,108	48,95	325 326,99	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131301						
	VV		Omítka stěn - postřík (pl)					
	VV		omítka_stěny_pl		6 646,108			
	VV		Součet		6 646,108			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	6 646,108	142,40	946 405,78	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001					
		VV	Omítka stěn - perlinka (pl)					
		VV	omítka_stěny_pl		6 646,108			
		VV	Součet		6 646,108			
15	K	612321311	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	6 646,108	195,80	1 301 307,95	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321311					
		VV	Omítka stěn - jádro (pl)					
		VV	omítka_stěny_pl		6 646,108			
		VV	Součet		6 646,108			
16	K	612321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	53 168,864	35,60	1 892 811,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321391					
		VV	6646,108*8 'Přepočtené koeficientem množství		53 168,864			
17	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	6 646,108	106,80	709 804,33	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321131					
		VV	Omítka stěn - štuk (pl)					
		VV	omítka_stěny_pl		6 646,108			
		VV	Součet		6 646,108			
18	K	612323X01	Reliéfní omítka včetně přípravy podkladu (podrobná specifikace dle TZ)	m2	117,676	445,00	52 365,82	vlastní
		VV	Reliéfní omítka (pl)					
		VV	omítka_stěny_rel_pl		117,676			
		VV	Součet		117,676			
19	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	1 122,869	40,05	44 970,90	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311					
		VV	Sanační omítka - očištění (pl)					
		VV	omítka_stěny_san_pl		1 122,869			
		VV	Součet		1 122,869			
20	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	1 122,869	106,80	119 922,41	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131151					
		VV	Sanační omítka - postřik (pl)					
		VV	omítka_stěny_san_pl		1 122,869			
		VV	Součet		1 122,869			
21	K	612324111	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	1 122,869	267,00	299 806,02	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612324111					
		VV	Sanační omítka - podrovnávka (pl)					
		VV	omítka_stěny_san_pl		1 122,869			
		VV	Součet		1 122,869			
22	K	612324191	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	8 982,952	71,20	639 586,18	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612324191					
		VV	1122,869*8 'Přepočtené koeficientem množství		8 982,952			
23	K	612325131	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	1 122,869	267,00	299 806,02	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325131					
		VV	Sanační omítka - jádro (pl)					
		VV	omítka_stěny_san_pl		1 122,869			
		VV	Součet		1 122,869			
24	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 122,869	106,80	119 922,41	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			omítka_stěny_san_pl				1 122,869	
			Součet				1 122,869	
25	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	2 598,493	8,90	23 126,59	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV				923,618	
			VV					
			1.PP					
			VV				22,800	
			VV				26,800	
			VV				10,500	
			VV				22,840	
			VV				20,400	
			VV				43,200	
			VV				20,560	
			VV				5,500	
			VV				5,740	
			VV				30,600	
			VV				108,500	
			VV					
			VV				3,195	
			VV				25,000	
			VV				46,160	
			VV				15,200	
			VV				47,400	
			VV				51,000	
			VV				16,400	
			VV				40,440	
			VV				82,000	
			VV					
			VV				161,560	
			VV				17,000	
			VV				15,880	
			VV				16,860	
			VV				82,000	
			VV					
			VV				138,480	
			VV				16,860	
			VV				82,000	
			VV					
			VV				500,000	
			VV				2 598,493	
26	M	55343020	profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	2 858,342	8,90	25 439,24	CS ÚRS 2023 02
			VV					
			2598,493*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				2 858,342	
27	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	1 513,228	8,90	13 467,73	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV				50,245	
			VV				52,460	
			VV				47,030	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Z					
		VV	(1,525+2,55*2)+(1,525+1,51+2,55*4)+(1,525+1,5+2,55*4)+(1,5+2,55*2)+(1,5+2,55*2)+(1,46+2,55*2)		52,845			
		VV	(1,3+2,55*2)+(1,77+1,25*2)		10,670			
		VV	(1,52+2,55*2)+(1,52+2,55*2)*2+(1,52+1,5+1,44+2,55*6)+(1,49+1,48+2,55*4)+(1,24+2,55*2)+(1,54+2,75*2)		66,170			
		VV	(1,48+2,55*2)*0,29+(1,48+2,55*2)*2+(1,48+2,55*2)+(1,5+2,55*2)*2+(1,52+2,55*2)+(1,42+2,55*2)+(1,77+2,6*2)		54,958			
		VV	S					
		VV	(2,26+3,85*2)+(2,2+3,8*2)		19,760			
		VV	(1,5+2,25*2)+(1,29*2,25*2)+(1,55+1,53+2,55*2)+(1,48+2,55*2)+(1,52+1,5+1,28+2,55*6)+(1,32+2,55*2)		52,585			
		VV	(1,3+1,33+1,29+1,48+2,55*8)+(1,5+1,48*2+2,55*6)+(1,48+1,28+2,55*4)+(1,28*2+2,55*4)		71,280			
		VV	(1,25+1,22+2,55*4)+(1,27*2+2,55*4)+(1,53+1,49+2,55*4)+(1,47+2,55*2)+(1,47+1,51+2,55*2)+(1,22*2+2,55*4)		65,920			
		VV	(1,22*2+2,55*4)		12,640			
		VV	dvorní část					
		VV	Z křídlo					
		VV	(1,0+1,38+1,01+1,39+1,42+1,4+2,5*2*6)*3+(1,6*2+0,89+2,05*6)		129,190			
		VV	V křídlo					
		VV	(1,375+1,4*2+0,98+1,38+0,99+2,5*2*6)*3		112,575			
		VV	středový rizalit					
		VV	(1,32+1,2+2,5*2*2)+(1,69+1,73*2+2,5*2*3)+(1,69+1,66*2+2,5*2*3)		52,680			
		VV	hlavní budov					
		VV	(1,45+3,46*2)*2+(1,42+1,38+2,5*2*2)+(1,62*3+1,67+2,5*2*3)+(1,59+1,6+1,66+1,69+2,5*2*3)		72,610			
	ostění_dl	VV	Mezisoučet		923,618			
		VV	1.PP u betonové přizdívky					
		VV	339,61		339,610			
		VV	ostatní					
		VV	250,0		250,000			
		VV	Součet		1 513,228			
28	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	1 664,551	8,90	14 814,50	CS ÚRS 2023 02
		VV	1513,228*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 664,551			
29	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	1 008,216	22,25	22 432,81	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991011					
		VV	Zakrytí konstrukcí (dl * š)					
		VV	okna, dveře :					
		VV	1.PP					
		VV	ze dvora					
		VV	1,6*2,05*2+0,89*2,05+0,61*0,69+0,57*0,51+0,77*0,48		9,466			
		VV	z ulice					
		VV	(1,49+1,63+1,575*2+1,48*3+1,535)*0,36+1,5*1,4		6,508			
		VV	(0,69+0,77*2+0,79+0,74*2)*0,35+1,5*1,4		3,675			
		VV	1.NP :					
		VV	ze dvora					
		VV	1,14*2,2+(1,0+1,38+1,01+1,39+1,42+1,4)*2,55		21,888			
		VV	1,45*3,52+(1,42*2+1,32+1,2+1,01+1,05)*2,5+1,45*3,46		28,671			
		VV	(1,375+1,4*2+0,98+1,38+0,99)*2,55		19,189			
		VV	z ulice					
		VV	(1,525*3+1,5*3+1,46+1,51+1,3)*2,55		34,030			
		VV	(1,5+1,29+1,55+1,53+1,48+1,52+1,5+1,28+1,32)*2,55		33,074			
		VV	2,15*2,6+2,0*4,15		13,890			
		VV	(1,2+1,5*3+1,49+1,47+1,38)*2,55		25,602			
		VV	2.NP					
		VV	ze dvora					
		VV	(1,0+1,38+1,01+1,39+1,41+1,4)*2,5		18,975			
		VV	(1,62*3+1,69+1,73*2+1,67)*2,5		29,200			
		VV	(1,42+1,38+1,4+0,98+1,38+1,02)*2,55		19,329			
		VV	z ulice					
		VV	(1,52*4+1,49+1,5+1,48+1,44+1,24)*2,55+1,54*2,75		37,972			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,3+1,33+1,29+1,5+1,48*4+1,28*3)*2,55		38,709			
	VV		(1,22+1,46*2+1,33+1,5+1,45+1,3)*2,55+1,54*2,75		29,021			
	VV		3.NP					
	VV		ze dvora					
	VV		(1,0+1,38+1,01+1,39*2+1,4)*2,5		18,925			
	VV		(1,59+1,6+1,69*2+1,66*3)*2,5		28,875			
	VV		(1,4*2+1,38+0,93+1,44+0,97)*2,5		18,800			
	VV		z ulice					
	VV		(1,48*4+1,52+1,5*2+1,42)*2,55+1,38*2,8		34,107			
	VV		(1,25+1,22*5+1,27*2+1,53+1,49+1,47*2+1,51)*2,55		44,268			
	VV		(1,48+1,46*5)*2,55		22,389			
	VV		vnější parapety					
	VV		7,59*0,155+7,53*0,135+3,71*0,16+4,65*0,18		3,624			
	VV		3,78*0,21+14,51*0,19		3,551			
	VV		8,62*0,3+2,46*0,26+19,7*0,275+8,76*0,25		10,833			
	VV		35,53*0,415+16,51*0,37+4,39*0,38+9,96*0,34		25,908			
	VV		13,6*0,475+13,6*0,525+14,66*0,49+20,42*0,43+14,47*0,53		37,233			
	VV		římasy					
	VV		6,15*0,08+17,38*0,125+10,38*0,205+5,22*0,16		5,628			
	VV		35,62*0,265+27,56*0,32+19,13*0,34+29,65*0,435+34,57*0,22		45,266			
	VV		1.PP u betonové přizdívky					
	VV		339,61*1,0		339,610			
	VV		Součet		1 008,216			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				934 206,00	
30	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	4 200,000	64,73	271 866,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112					
	P		Poznámka k položce: pro všechny práce a konstrukce v rozsahu celého rozpočtu.					
31	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	4 200,000	157,70	662 340,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901114					
	P		Poznámka k položce: jedná se o konečný úklid před předáním zadavateli. Průběžný úklid je nutné zahrnout v rámci položek VRN.					
D	998		Přesun hmot				336 403,03	
32	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	676,187	497,50	336 403,03	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 835 115,28	
D	713		Izolace tepelné				11 049,93	
33	K	713521131	Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem deskami (desky ve specifikaci) podhledů na speciální nosné konstrukci (bez zhotovení nosné konstrukce) jednovrstvá	m2	16,120	526,50	8 487,18	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713521131					
	VV		Protipožární obklad (pl)					
	VV		podhled_C18_pl		16,120			
	VV		Součet		16,120			
34	M	6315C18	deska izolační z minerální plsti, odolnost EI 60 DP1	m2	16,120	152,90	2 464,75	vlastní
35	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,073	1 342,50	98,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103								
D 763			Konstrukce suché výstavby	4 069 604,55				
36	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	49,240	591,50	29 125,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411								
VV			SDK podhled (pl)					
VV			podhled_C15_pl	28,410				
VV			podhled_C16_pl	20,830				
VV			Součet	49,240				
37	K	763131441	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	688,950	955,50	658 291,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131441								
VV			SDK podhled (pl)					
VV			podhled_C02_pl	32,960				
VV			podhled_C08_pl	216,350				
VV			podhled_C17_pl	439,640				
VV			Součet	688,950				
38	K	7631314C6	Podhled ze cementotřískových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl 16 mm vč. vyplnění dilatačních spár TPT	m2	6,660	1 274,00	8 484,84	vlastní
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Desky budou kladeny s dilatační spárou, vyplněnou trvale pružným tmelem. Na lícové straně budou desky opatřeny vhodnou penetrací.</i>								
VV			Podhledy (pl)					
VV			podhled_C06_pl	6,660				
VV			Součet	6,660				
39	K	7631314R1	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou děrovanou D12 mm, tl. 12,5 mm, s akustickou izolací, REI do 90	m2	1 429,240	1 274,00	1 820 851,76	vlastní
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Perforace: velikost děr 12 mm, osová vzdálenost děr 25 mm.</i> <i>Deska bude na rubové straně opatřena akustickým rounem černé barvy.</i>								
VV			SDK podhled (pl)					
VV			podhled_C02_pl	32,960				
VV			podhled_C03_pl	509,200				
VV			podhled_C07_pl	585,360				
VV			podhled_C08_pl	216,350				
VV			podhled_C09_pl	57,000				
VV			podhled_C10_pl	28,370				
VV			Součet	1 429,240				
40	K	763131541	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45	m2	1 040,400	864,50	899 425,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131541								
VV			SDK podhled (pl)					
VV			podhled_C07_pl	585,360				
VV			podhled_C09_pl	57,000				
VV			podhled_C10_pl	28,370				
VV			podhled_C11_pl	216,200				
VV			podhled_C12_pl	80,200				
VV			podhled_C13_pl	24,030				
VV			podhled_C15_pl	28,410				
VV			podhled_C16_pl	20,830				
VV			Součet	1 040,400				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	7631321R1	Podhled ze sádrokartonových desek – samonosný jednovrstvá konstrukce z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními 2 x DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 40 mm	m2	23,530	1 137,50	26 765,38	vlastní
	VV		SDK podhled (pl)					
	VV		podhled_C14_pl		23,530			
	VV		Součet		23,530			
42	K	7631315R1	Prostorový atypický obklad schodiště ze sádrokartonových desek spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD nebo lepeno na stěnu, dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm	m2	228,160	891,80	203 473,09	vlastní
	VV		Obklad schody (pl)					
	VV		SCHODY 1					
	VV		25,79+71,42+4,05+21,48		122,740			
	VV		SCHODY 2					
	VV		57,62+3,7+23,19+20,91		105,420			
	VV	SDK_obklad_schody	Mezisoučet		228,160			
	VV		Součet		228,160			
43	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	2 532,670	7,28	18 437,84	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714					
	VV		Podhledy - penetrace (pl)					
	VV		SDK_obklad_schody_pl		228,160			
	VV		podhled_C02_pl		32,960			
	VV		podhled_C03_pl		509,200			
	VV		podhled_C06x_pl		14,510			
	VV		podhled_C07_pl		585,360			
	VV		podhled_C08_pl		216,350			
	VV		podhled_C09_pl		57,000			
	VV		podhled_C10_pl		28,370			
	VV		podhled_C11_pl		216,200			
	VV		podhled_C12_pl		80,200			
	VV		podhled_C13_pl		24,030			
	VV		podhled_C14_pl		23,530			
	VV		podhled_C15_pl		28,410			
	VV		podhled_C16_pl		20,830			
	VV		podhled_C17_pl		439,640			
	VV		podhled_C20_pl		27,920			
	VV		Součet		2 532,670			
44	K	763131722	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m	m	32,850	455,00	14 946,75	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131722					
	VV		Podhledy - čelo (dl)					
	VV		C 20					
	VV		1.NP					
	VV		14,14		14,140			
	VV		2.NP					
	VV		9,38		9,380			
	VV		3.NP					
	VV		9,33		9,330			
	VV		Součet		32,850			
45	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	49,200	27,30	1 343,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131765					
	VV		Podhledy - zavěšení (pl)					
	VV		podhled_C10_pl		28,370			
	VV		podhled_C16_pl		20,830			
	VV		Součet		49,200			
46	K	763131766	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	2 219,540	27,30	60 593,44	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131766					
	VV		Podhledy - zavěšení (pl)					
	VV		podhled_C02_pl		32,960			
	VV		podhled_C03_pl		509,200			
	VV		podhled_C06_pl		6,660			
	VV		podhled_C07_pl		585,360			
	VV		podhled_C08_pl		216,350			
	VV		podhled_C09_pl		57,000			
	VV		podhled_C11_pl		216,200			
	VV		podhled_C12_pl		80,200			
	VV		podhled_C13_pl		24,030			
	VV		podhled_C14_pl		23,530			
	VV		podhled_C15_pl		28,410			
	VV		podhled_C17_pl		439,640			
	VV		Součet		2 219,540			
47	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	2 532,670	27,30	69 141,89	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131771					
	VV		Podhledy - tmelení (pl)					
	VV		SDK_obklad_schody_pl		228,160			
	VV		podhled_C02_pl		32,960			
	VV		podhled_C03_pl		509,200			
	VV		podhled_C06x_pl		14,510			
	VV		podhled_C07_pl		585,360			
	VV		podhled_C08_pl		216,350			
	VV		podhled_C09_pl		57,000			
	VV		podhled_C10_pl		28,370			
	VV		podhled_C11_pl		216,200			
	VV		podhled_C12_pl		80,200			
	VV		podhled_C13_pl		24,030			
	VV		podhled_C14_pl		23,530			
	VV		podhled_C15_pl		28,410			
	VV		podhled_C16_pl		20,830			
	VV		podhled_C17_pl		439,640			
	VV		podhled_C20_pl		27,920			
	VV		Součet		2 532,670			
48	K	7631317R1	Podhled z cementotřískových desek tl. 16 mm ostatní práce a konstrukce na podhledech skokové změny výšky podhledu do 0,65 m	m	32,870	1 137,50	37 389,63	vlastní
	VV		Podhledy - čelo (dl)					
	VV		C 06x					
	VV		32,87		32,870			
	VV		Součet		32,870			
49	K	7631317R2	Podhled ze sádrokartonových desek DF tl. 2x12,5 mm ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	2,300	864,50	1 988,35	vlastní
	VV		Podhledy - čelo (dl)					
	VV		C 11x					
	VV		2,3		2,300			
	VV		Součet		2,300			
50	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm	m	68,020	546,00	37 138,92	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131731					
51	K	7631647X1	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, pro požární odolnost REI120 DP1	m	15,300	1 137,50	17 403,75	vlastní
	VV		Obklad válcovaných nosníků (dl)					
	VV		1.PP					
	VV		m0.13 + m0.15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,5+2,6*4++2,4)		15,300			
	VV		Součet		15,300			
52	K	7631647X2	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, pro požární odolnost REI90 DP1	m	18,100	1 137,50	20 588,75	vlastní
	VV		Obklad válcovaných nosníků (dl)					
	VV		1.PP					
	VV		m0.01 + m0.05 + m0.06					
	VV		(3,0+3,1*2+2,8+3,1+3,0)		18,100			
	VV		Součet		18,100			
53	K	763182411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně AI rohu hloubky do 0,5 m	m	16,000	728,00	11 648,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763182411					
	VV		Podhled - střešní okno (dl)					
	VV		(1,0*4)*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
54	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	116,250	291,20	33 852,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431011					
	VV		Minerální podhled (pl)					
	VV		podhled_C05_pl		116,250			
	VV		Součet		116,250			
55	M	63126C05	kazety pro polozapuštěný rošt, 600 x 600 mm (dle PD)	m2	127,875	455,00	58 183,13	vlastní
			Poznámka k položce: Kazeta bude vyrobena ze skelného vlákna vysoké hustoty, z lícové strany akusticky upravený povrch, z horní strany skelná tkanina, hrany opatřeny nátěrem Podhled bude odolávat prostředí se zvýšenou vlhkostí a bude omyvatelný běžnými čistícími prostředky					
	P							
	VV		116,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		127,875			
56	K	763431042	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m	m2	116,250	45,50	5 289,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431042					
	VV		Minerální podhled - zavěšení (pl)					
	VV		podhled_C05_pl		116,250			
	VV		Součet		116,250			
57	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	261,400	45,50	11 893,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431201					
	VV		Minerální podhled - obvod (dl)					
	VV		1.NP					
	VV		104,0		104,000			
	VV		2.NP					
	VV		51,2		51,200			
	VV		3.NP					
	VV		106,2		106,200			
	VV		Součet		261,400			
58	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	72,889	320,32	23 347,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303					
	D	767	Konstrukce zámečnické				340 719,87	
59	K	767_C4 a C19	D+M plechový podhled vč. podkonstrukce, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m2	160,030	2 129,10	340 719,87	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Plech bude kotvený na oboustranou lepicí pásku na jedné straně, na druhé potom uchycen na magnety.</i> <i>viz detaily</i>					
	VV		Podhledy (pl)					
	VV		podhled_C04_pl		82,030			
	VV		podhled_C19_pl		78,000			
	VV		Součet		160,030			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 527 641,03	
60	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	505,031	37,80	19 090,17	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
	VV		Obklady - penetrace (pl)					
	VV		ker_obklad_pl		266,743			
	VV		obklad_sklo_bílý_pl		38,780			
	VV		obklad_sklo_žlutá_pl		199,508			
	VV		Součet		505,031			
61	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	22,840	405,00	9 250,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112					
	VV		Obklady - HI stěrka (dl * v)					
	VV		1.NP					
	VV		(1,16+0,91*2)*2,0		5,960			
	VV		(0,93+0,9*2)*2,0		5,460			
	VV		3.NP					
	VV		(1,16+0,91*2)*2,0		5,960			
	VV		(0,93+0,9*2)*2,0		5,460			
	VV		Součet		22,840			
62	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	16,000	162,00	2 592,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131232					
	VV		Obklady - HI stěrka (dl * v)					
	VV		1.NP					
	VV		2,0*4		8,000			
	VV		3.NP					
	VV		2,0*4		8,000			
	VV		Součet		16,000			
63	K	781474151	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých do 0,5 ks/m2	m2	266,743	2 205,00	588 168,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474151					
	VV		Keramický obklad (pl)					
	VV		ker_obklad_pl		266,743			
	VV		Součet		266,743			
64	M	597MP07	obklad velkoformátový keramický, 1000 x 3000 mm (specifikace dle PD)	m2	306,754	1 099,54	337 288,29	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>ztratné odpovídá podmínkám CS ÚRS, vyšší ztratné je nutné zohlednit v ceně.</i>					
	VV		266,743*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		306,754			
65	K	7814741X1	Montáž skleněných obkladů vnitřních stěn lepených lepidlem velkoformátových	m2	238,288	185,20	44 130,94	vlastní
66	M	597MP08	obklad velkoformátový skleněný - bílý (specifikace dle PD)	m2	44,597	1 887,96	84 197,35	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>ztratné odpovídá podmínkám CS ÚRS, vyšší ztratné je nutné zohlednit v ceně.</i>					
	VV		Skleněný obklad (pl)					
	VV		obklad_sklo_bílý_pl		38,780			
	VV		Součet		38,780			
	VV		38,78*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		44,597			
67	M	597MP06	obklad velkoformátový skleněný - žlutý (specifikace dle PD)	m2	229,434	1 887,96	433 162,21	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>ztratné odpovídá podmínkám CS ÚRS, vyšší ztratné je nutné zohlednit v ceně.</i>					
VV			Skleněný obklad (pl)					
VV			obklad_sklo_žlutá_pl		199,508			
VV			Součet		199,508			
VV			199,508*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		229,434			
68	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	16,351	597,00	9 761,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781103						
D		783	Dokončovací práce - nátěry				16 064,29	
69	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	45,000	104,40	4 698,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101						
70	K	783826655	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých lícového zdiva	m2	172,740	65,80	11 366,29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826655						
VV			Nátěr zdiva (pl)					
VV			skladba_S06_pl		24,120			
VV			skladba_S18_pl		24,090			
VV			skladba_S19_pl		10,530			
VV			(2,0*2+1,8*2)*15,0		114,000			
VV			Součet		172,740			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				870 035,61	
71	K	784181104	Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	9 478,029	15,66	148 425,93	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181104						
VV			Malby - penetrace (pl)					
VV			malba_pl		8 355,160			
VV			omítka_stěny_san_pl		1 122,869			
VV			Součet		9 478,029			
72	K	784211103	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160	52,20	436 139,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211103						
VV			Malby (pl)					
VV			omítka_strop_pl		266,090			
VV			omítka_stěny_pl		6 646,108			
VV			omítka_schod_pl		136,080			
VV			SDK_obklad_schody_pl		228,160			
VV			podhled_C02_pl		32,960			
VV			podhled_C03_pl		509,200			
VV			podhled_C06_pl		6,660			
VV			podhled_C06x_pl		14,510			
VV			podhled_C07_pl		585,360			
VV			podhled_C08_pl		216,350			
VV			podhled_C09_pl		57,000			
VV			podhled_C10_pl		28,370			
VV			podhled_C11_pl		216,200			
VV			podhled_C12_pl		80,200			
VV			podhled_C13_pl		24,030			
VV			podhled_C14_pl		23,530			
VV			podhled_C15_pl		28,410			
VV			podhled_C16_pl		20,830			
VV			podhled_C17_pl		439,640			
VV			podhled_C18_pl		16,120			
VV			podhled_C20_pl		27,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba_S01_pl*2		419,260			
	VV		skladba_S01_Z_pl*2		903,820			
	VV		skladba_S14_pl*2		25,220			
	VV		skladba_S15_pl*2		124,900			
	VV		skladba_S16_pl*2		12,320			
	VV		skladba_S02_pl		70,860			
	VV		skladba_S02b_pl		64,200			
	VV		skladba_S03_pl		3,670			
	VV		skladba_S06_pl		24,120			
	VV		skladba_S08_pl		10,260			
	VV		skladba_S17_pl		81,650			
	VV		skladba_S19_pl		10,530			
	VV		-malba_strukt_pl		-2 999,378			
	VV	malba_pl	Mezisoučet		8 355,160			
	VV		Součet		8 355,160			
73	K	784211165	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	2 436,386	13,05	31 794,84	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211165					
	VV		Malby - barva (dl * v)					
	VV		SVĚTLE ŠEDÁ					
	VV		1.NP					
	VV		(3,4*2+6,9)*4,5		61,650			
	VV		Mezisoučet		61,650			
	VV		TMAVĚ ŠEDÁ					
	VV		1.NP					
	VV		(8,9+6,4*3+6,39*4+7,1)*4,1		249,116			
	VV		2.NP					
	VV		(6,4*2+5,6+5,4+6,9*3+5,3+5,6+6,5*4)*4,2		341,880			
	VV		3.NP					
	VV		(6,5*4+5,4*2+7,0*2+4,4+6,5+5,5+5,3+6,5*4)*4,2		413,700			
	VV		Mezisoučet		1 004,696			
	VV		ŽLUTÁ MALBA POD SKLENĚNÝ OBKLAD					
	VV		1.NP					
	VV		(2,3+1,8*8+1,7*2+1,7*6)*4,1		124,230			
	VV		2.NP					
	VV		(2,3+1,8*6)*4,2		55,020			
	VV		3.NP					
	VV		(23+1,8*10+1,8*6)*4,2		217,560			
	VV		Mezisoučet		396,810			
	VV		ZELENÁ MALBA					
	VV		1.NP					
	VV		(6,2*2+7,2*2)*4,5		120,600			
	VV		SDK_obklad_schody_pl		228,160			
	VV		Mezisoučet		348,760			
	VV		podhled_C03_pl		509,200			
	VV		podhled_C06_pl		6,660			
	VV		podhled_C12_pl		80,200			
	VV		podhled_C15_pl		28,410			
	VV		Součet		2 436,386			
74	K	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 122,869	34,80	39 075,84	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784312021					
	VV		Malby (pl)					
	VV		omítka_stěny_san_pl		1 122,869			
	VV		Součet		1 122,869			
75	K	7843210R1	Malby z vodního skla vč. přípravy podkladu (specifikace dle TZ)	m2	277,860	69,60	19 339,06	vlastní
	VV		Malby - vodní sklo (pl)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		omítka_strop_rab_pl		277,860			
	VV		Součet		277,860			
76	K	7843710R1	Malby strukturované vč. přípravy podkladu (specifikace dle TZ)	m2	2 999,378	60,90	182 662,12	vlastní
	VV		Malba struktorované (dl * v)					
	VV		1.NP					
	VV		(46,4+4,23+7,14+3,7+13,61+3,93+22,05+23,62+20,14+3,93+11,6+7,6+3,9+2,0+1,5*2+6,5*2+5,7*2+3,3*4+6,5*2+3,5*2+6,3*2+16,5+7,03)*4,1		1 109,378			
	VV		2.NP					
	VV		(46,4*2+18,3+3,9+23,0+23,6+20,2+4,0+23,0)*4,2		876,960			
	VV		3.NP					
	VV		(46,4*2+18,3+3,9+23,0+23,6+20,2+4,0+23,0)*4,2		876,960			
	VV		omítka_schod_pl		136,080			
	VV	malba_strukt_pl	Mezisoučet		2 999,378			
	VV		Součet		2 999,378			
77	K	7846616r1	Žlutá stěrka vč. přípravy podkladu (specifikace dle TZ)	m2	18,070	87,00	1 572,09	vlastní
	VV		Stěrka (dl * v)					
	VV		1.NP					
	VV		(2,8+0,2*2)*4,1		13,120			
	VV		(2,2+2,2*2)*0,75		4,950			
	VV		Součet		18,070			
78	K	7846616R2	Tmavě šedá voděodolná stěrka vč. přípravy podkladu (specifikace dle TZ)	m2	126,740	87,00	11 026,38	vlastní
	VV		Stěrka (pl)					
	VV		stěrka_MP09_pl		126,740			
	VV		Součet		126,740			
D	VV		Výkaz výměr - figury (neoceňovat)				0,00	
79	K	povrchy_stěny_pl	Povrchy stěn - plocha	m2	0,000		0,00	vlastní
	VV		Úpravy povrchů					
	VV		sanační omítka					
	VV		1.PP					
	VV		0.01 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
	VV		33,11*3,0		99,330			
	VV		((1,5+2,1*2)*0,45)*2+(2,5+2,1*2)*0,8+((1,62+0,35*2)*0,2)*2+(1,6+0,35*2)*0,2+(1,48+0,35*2)*0,2		12,314			
	VV		-(1,5*2,1*2+2,5*2,1+1,62*0,35*2+1,6*0,35+1,48*0,35)		-13,762			
	VV		0.02 - CHODBA					
	VV		14,50*3,0		43,500			
	VV		(1,0+2,355*2)*0,6		3,426			
	VV		-(1,145*2,05+1,0*2,355+1,1*2,02)		-6,924			
	VV		0.03 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
	VV		10,63*3,0		31,890			
	VV		(1,0+2,02*2)*0,6		3,024			
	VV		-(1,0*2,02)		-2,020			
	VV		0.04 - CHODBA					
	VV		34,15*3,0		102,450			
	VV		(0,89+2,05*2)*0,5+((1,6+2,05*2)*0,5)*2		8,195			
	VV		-(1,6*2,05*2+0,89*2,05+1,1*2,02+2,5*2,1*2)		-21,107			
	VV		0.05 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
	VV		26,76*3,0		80,280			
	VV		(2,5+2,1*2)*0,8+((1,48+0,35*2)*0,2)*3		6,668			
	VV		-(1,48*0,35*3+1,5*2,1*2+2,5*2,1)		-13,104			
	VV		0.06 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
	VV		19,26*3,0		57,780			
	VV		(1,145+2,05*2)*0,8+(1,48+0,35*2)*0,2		4,632			
	VV		-(1,48*0,35+1,145*2,05)		-2,865			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0.07 - SCHODIŠTĚ					
VV			24,97*3,0				74,910	
VV			0.08 - CHODBA					
VV			49,27*2,5				123,175	
VV			(1,0+2,1*2)*0,6*4				12,480	
VV			-(1,0*2,1*2+1,1*2,02*2+1,5*2,0)				-11,644	
VV			0.08b - CHODBA					
VV			30,26*2,5				75,650	
VV			(1,125+2,1*2)*0,6+(1,06+2,0*2)*0,45				5,472	
VV			-(1,0*2,355+1,125*2,0+1,06*2,0)				-6,725	
VV			0.09 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
VV			22,44*2,1				47,124	
VV			(1,1+2,02*2)*0,6				3,084	
VV			-(1,1*2,02)				-2,222	
VV			0.10 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
VV			20,33*2,1				42,693	
VV			(1,1+2,02*2)*0,6				3,084	
VV			-(1,0*2,02*2)				-4,040	
VV			0.10a - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
VV			6,68*2,1				14,028	
VV			-(1,0*2,02)				-2,020	
VV			0.11 - SCHODIŠTĚ					
VV			25,62*2,5				64,050	
VV			0.12 - CHODBA					
VV			32,44*2,6				84,344	
VV			(0,76+0,4*2)*0,45+(1,0+2,1*2)*0,6+(1,0+2,05*2)*0,8+(1,1+2,05*2)*0,8				12,062	
VV			-(0,76*0,4*2+1,1*2,02+1,1*2,05+1,0*2,05)				-7,135	
VV			0.13 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
VV			29,67*2,5				74,175	
VV			((0,75+0,4*2)*0,75)*3+(1,1+2,0*2)*0,45				5,783	
VV			-(0,75*0,4*2+0,8*0,4+1,0*2,05+1,1*2,05)				-5,225	
VV			0.14 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
VV			17,60*2,5				44,000	
VV			-(1,1*2,02)				-2,222	
VV			0.15 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
VV			29,67*2,5				74,175	
VV			((0,75+0,4*2)*0,75)*3				3,488	
VV			-(0,75*0,4*3+1,1*2,05*2)				-5,410	
VV			0.17 - CHODBA					
VV			5,74*2,5				14,350	
VV			(1,5+2,0*2)*0,6				3,300	
VV			-(1,5*2,0+1,15*2,28)				-5,622	
VV	omítka_stěny_san_p		Mezisoučet		1		122,869	
VV			1.16 - VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ					
VV			19,10*(3,5+4,5)/2				76,400	
VV			(2,08+2,68*2)*0,3+(2,08+1,19*2)*0,3+(2,71+3,0*2)*0,3				6,183	
VV			-(2,08*2,68+2,08*1,19+2,71*3,0)				-16,180	
VV			1.27 - VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ					
VV			18,85*(3,5+4,5)/2				75,400	
VV			(1,2+2,2*2)*0,3+(2,72+3,0*2)*0,3				4,296	
VV			-(2,3*3,9+2,08*4,16+2,72*3,0+1,2*2,2)				-28,423	
VV	omítka_stěny_rel_pl		Mezisoučet				117,676	
VV			1.NP					
VV			1.01 - UČEBNA					
VV			(39,02-6,36)*4,1				133,906	
VV			(1,55+2,55*2)*0,3*3+(1,5+2,55*2)*0,3*2+(0,995+2,2*2)*0,65+(1,23+2,27*2)*0,65				17,202	
VV			-(1,55*2,55*3+1,5*2,55*2+0,995*2,2+1,23*2,27)				-24,489	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1.02 - CHODBA					
VV			5,73*4,1		23,493			
VV			(0,995+2,2*2)*0,65+(1,14+2,2*2)*0,5		6,277			
VV			-(0,995*2,2+1,14*2,2)		-4,697			
VV			1.03 - WC ŽENY					
VV			(5,12-0,895)*4,1		17,323			
VV			-(0,93*2,02)		-1,879			
VV			1.04 - WC ŽENY					
VV			(5,37-0,98)*4,1		17,999			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			1.05 - WC ŽENY					
VV			(5,36-0,98)*4,1		17,958			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			1.06 - WC ŽENY					
VV			(5,35-0,98)*4,1		17,917			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			1.07 - WC ŽENY					
VV			(5,72-1,16)*4,1		18,696			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			1.08 - WC ŽENY					
VV			18,68*4,1		76,588			
VV			(1,0+2,55*2)*0,4+(1,35+2,55*2)*0,4+(1,01+2,55*2)*0,4		7,464			
VV			-(1,0*2,55+1,35*2,55+1,01*2,55+0,93*2,02+0,9*2,02*4+0,92*2,26)		-19,798			
VV			1.10 - WC INVALIDI					
VV			(7,87-2,265-1,73)*4,1		15,888			
VV			-(1,02*2,26)		-2,305			
VV			1.11 - CHODBA					
VV			34,00*4,1		139,400			
VV			(1,38+2,55*2)*0,4+(1,42+2,55*2)*0,4+(1,4+2,55*2)*0,4+(3,78+3,87*2)*0,5+(1,23+2,27*2)*0,65*2		21,061			
VV			-(1,39*2,55+1,42*2,55+1,4*2,5+3,78*3,87+1,23*2,27*2+1,02*2,26+0,92*2,26)		-35,263			
VV			1.12 - UČEBNA					
VV			(28,99-6,36)*4,1		92,783			
VV			(1,525+2,55*2)*0,4+(1,46+2,55*2)*0,4+(1,5+2,55*2)*0,4		7,914			
VV			-(1,525*2,55+1,46*2,55+1,5*2,55+1,23*2,27)		-14,229			
VV			1.13 - SCHODIŠTĚ					
VV			31,92*4,5		143,640			
VV			1.14 - KANCELÁŘ - PROVOZ					
VV			(18,49-5,305)*4,1		54,059			
VV			(1,3+2,55*2)*0,3+(1,5+2,55*2)*0,4		4,560			
VV			-(1,3*2,55+1,5*2,55+1,23*2,27)		-9,932			
VV			1.15 - KANCELÁŘ - PROVOZ					
VV			(13,85-5,305)*4,1		35,035			
VV			1.17 - STUDOVNA					
VV			19,43*4,1		79,663			
VV			(1,29+2,55*2)*0,4+(1,6+3,0*2)*0,35+(1,9+3,0*2)*0,35		7,981			
VV			-(1,29*2,55+1,6*3,0+1,9*3,0)		-13,790			
VV			1.18 - STUDOVNA					
VV			46,91*4,1		192,331			
VV			(1,47+2,65*2)*0,5+(1,5+2,58*2)*0,5+(1,43+2,55*2)*0,5+(1,452+2,55*2)*0,5+(1,5+2,55*2)*0,2+(1,6+3,0*2)*0,35		17,236			
VV			(1,9+3,0*2)*0,35+(1,9+3,05*2)*0,65*2+(2,5+3,05*2)*0,65*2		24,345			
VV			-(1,47*2,65+1,51*2,58+1,43*2,55+1,52*2,55+1,5*2,55+1,6*3,0+1,9*3,0+1,9*3,05*2+2,5*3,05*2)		-56,479			
VV			1.19 - CHODBA					
VV			55,24*4,1		226,484			
VV			(1,41+3,5*2)*0,3*2+(1,3+2,5*2)*0,3*2+(2,5+3,0*2)*0,5+(2,8+3,88*2)*0,5		18,356			
VV			-(1,41*3,5*2+1,3*2,5*2+2,5*3,0+2,1*3,0+2,8*3,88*2+1,9*3,05*2+2,5*3,05*2+1,495*3,0)		-83,223			
VV			1.20 - KANCELÁŘ - PROVOZ					
VV			(24,38-6,47)*4,1		73,431			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,01+2,5*2)*0,4+(1,32+2,5*2)*0,4		4,932			
VV			-(1,01*2,5+1,32*2,5+2,5*3,0)		-13,325			
VV			1.21 - KANCELÁŘ - PROVOZ					
VV			(12,71-3,21-3,22)*4,1		25,748			
VV			(1,05+2,5*2)*0,4		2,420			
VV			-(1,05*2,5+2,1*3,0)		-8,925			
VV			1.22 - KANCELÁŘ - PROVOZ					
VV			(12,72-3,14-3,22)*4,1		26,076			
VV			(1,25+2,5*2)*0,4		2,500			
VV			-(1,28*2,5)		-3,200			
VV			1.25 - CHODBA					
VV			4,91*4,1		20,131			
VV			(1,495+3,0*2)*0,5+(1,18+2,22*2)*0,31		5,490			
VV			-(1,495*3,0+1,18*2,22)		-7,105			
VV			1.27 - VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ					
VV			(3,48*2+2,66*2)*4,5		55,260			
VV			(1,28+2,55*2)*0,3+(1,18+2,28*2)*0,4+(2,31+3,9*2)*0,35		7,749			
VV			-(1,28*2,55+1,18*2,28+2,31*3,9)		-14,963			
VV			1.28 - KANCELÁŘ - PROVOZ					
VV			21,85*4,1		89,585			
VV			(1,2+2,55*2)*0,3+(1,32+2,55*2)*0,3+(1,2+2,2*2)*0,3+(2,24+2,43*2)*0,5		9,046			
VV			-(1,2*2,55+1,32*2,55+2,24*2,43+1,2*2,2)		-14,509			
VV			1.29 - SCHODIŠTĚ					
VV			33,13*4,5		149,085			
VV			(1,4+1,4*2)*0,3+(2,72+3,8*2)*0,5+(2,8+3,8*2)*0,5		11,620			
VV			-(1,5*1,4+2,24*2,43+0,96*2,02+2,72*3,8+2,8*3,8+3,92*3,8)		-45,354			
VV			1.30 - UČEBNA - SPECIALIZOVANÁ					
VV			30,65*4,1		125,665			
VV			(1,5+2,55*2)*0,4+(1,49+2,55*2)*0,4+(1,475+2,25*2)*0,4		7,666			
VV			-(1,5*2,55+1,49*2,55+1,475*2,25+1,2*2,22)		-13,607			
VV			1.31 - CHODBA					
VV			37,16*4,1		152,356			
VV			(1,375+2,55*2)*0,4+(1,4+2,55*2)*0,4+(1,23+2,27*2)*0,65*2		12,691			
VV			-(1,375*2,55+1,4*2,55*2+1,23*2,27*2+1,0*2,26+0,92*2,26+3,92*3,8)		-35,466			
VV			1.32 - WC MUŽI					
VV			7,62*4,1		31,242			
VV			(0,98+2,55*2)*0,3		1,824			
VV			-(0,98*2,55+1,0*2,26+0,9*2,02)		-6,577			
VV			1.33 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
VV			(7,05-1,92)*4,1		21,033			
VV			-(0,92*2,26)		-2,079			
VV			1.34 - WC MUŽI					
VV			(12,69-1,73)*4,1		44,936			
VV			(1,38+2,55*2)*0,4+(0,99+2,55*2)*0,4		5,028			
VV			-(1,38*2,55+0,99*2,55)		-6,044			
VV			1.35 - WC MUŽI					
VV			(5,18-0,93)*4,1		17,425			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			1.36 - WC MUŽI					
VV			(5,18-0,93)*4,1		17,425			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			1.37 - WC MUŽI					
VV			(5,17-0,925)*4,1		17,405			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			1.39 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
VV			8,13*4,1		33,333			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1.40 - UČEBNA - SPECIALIZOVANÁ					
VV			30,70*4,1		125,870			
VV			(1,5+2,55*2)*0,4*2+(1,38+2,55*2)*0,4		7,872			
VV			-(1,5*2,55*2+1,38*2,55+1,23*2,27)		-13,961			
VV			2.NP					
VV			2.01 - UČEBNA - SPECIALIZOVANÁ					
VV			33,98*4,2		142,716			
VV			(1,52+2,55*2)*0,3*3+(1,5+2,55*2)*0,3+(1,3+2,27*2)*0,65		11,734			
VV			-(1,52*2,55*3+1,5*2,55+1,3*2,27)		-18,404			
VV			2.02 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
VV			11,97*4,2		50,274			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			2.04 - WC MUŽI					
VV			(5,49-0,98)*4,2		18,942			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			2.05 - WC MUŽI					
VV			(5,48-0,98)*4,2		18,900			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			2.06 - VÝLEVKA					
VV			(5,51-1,0)*4,2		18,942			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			2.07 - WC MUŽI					
VV			(13,78-1,78)*4,2		50,400			
VV			(1,38+2,5*2)*0,4+(1,0+2,5*2)*0,4		4,952			
VV			-(1,38*2,5+1,0*2,55+0,9*2,02*5)		-15,090			
VV			2.08 - WC MUŽI					
VV			8,43*4,2		35,406			
VV			(1,01+2,5*2)*0,4		2,404			
VV			-(1,01*2,5+0,9*2,0+0,92*2,26)		-6,404			
VV			2.09 - WC INVALIDI					
VV			(7,94-2,24-1,79)*4,2		16,422			
VV			-(1,02*2,26)		-2,305			
VV			2.10 - CHODBA					
VV			34,61*4,2		145,362			
VV			(1,39+2,5*2)*0,4+(1,41+2,5*2)*0,4+(1,4+2,5*2)*0,4+(1,28+2,27*2)*0,65+(1,3+2,27*2)*0,65*4		26,647			
VV			-(1,39*2,5+1,41*2,5+1,4*2,5+3,72*3,8+1,28*2,27+1,3*2,27*4+1,02*2,26+0,92*2,26)		-43,730			
VV			2.11 - KANCELÁŘ - VÝUKA					
VV			(18,03-6,51)*4,2		48,384			
VV			(1,525+2,55*2)*0,3		1,988			
VV			-(1,525*2,55+1,28*2,27)		-6,794			
VV			2.12 - KANCELÁŘ - VÝUKA					
VV			(17,98-6,51*2)*4,2		20,832			
VV			(1,44+2,55*2)*0,3		1,962			
VV			-(1,44*2,55+1,3*2,27)		-6,623			
VV			2.13 - KANCELÁŘ - VÝUKA					
VV			(18,01-6,51*2)*4,2		20,958			
VV			(1,5+2,55*2)*0,3		1,980			
VV			-(1,5*2,55+1,3*2,27)		-6,776			
VV			2.14 - KANCELÁŘ - VÝUKA					
VV			(18,17-6,51)*4,2		48,972			
VV			(1,5+2,55*2)*0,3		1,980			
VV			-(1,5*2,55+1,3*2,27)		-6,776			
VV			2.15 - SCHODIŠTĚ					
VV			31,35*4,5		141,075			
VV			(1,54+2,75*2)*0,3+(1,23+2,27*2)*0,5+(3,72+3,8*2)*0,5+(2,73+3,8*2)*0,5		15,822			
VV			-(1,54*2,75+1,23*2,27+3,72*3,8+2,73*3,8)		-31,537			
VV			2.16 - KANCELÁŘ - VÝUKA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			21,87*4,2				91,854	
VV			(1,3+2,55*2)*0,3+(1,24+2,55*2)*0,3+(1,06+2,26*2)*0,5				6,612	
VV			-(1,3*2,55+1,24*2,55+1,06*2,26)				-8,873	
VV			2.17 - KANCELÁŘ - VÝUKA					
VV			(17,99-4,945-4,025)*4,2				37,884	
VV			(1,33+2,55*2)*0,3				1,929	
VV			-(1,33*2,55)				-3,392	
VV			2.18 - CHODBA					
VV			(10,83-4,03-1,26)*4,2				23,268	
VV			(1,23+2,27*2)*0,5+(1,06+2,26*2)*0,5				5,675	
VV			-(1,23*2,27+1,06*2,26)				-5,188	
VV			2.19 - KANCELÁŘ - VÝUKA					
VV			(18,29-6,33)*4,2				50,232	
VV			(1,3+2,55*2)*0,3+(1,23+2,27*2)*0,5				4,805	
VV			-(1,3*2,55+1,23*2,27)				-6,107	
VV			2.20 - KANCELÁŘ - VÝUKA					
VV			(21,39-6,89)*4,2				60,900	
VV			(1,5+2,5*2)*0,4+(1,23+2,27*2)*0,65				6,351	
VV			-(1,5*2,5+1,23*2,27)				-6,542	
VV			2.21 - KANCELÁŘ - PROVOZ					
VV			(20,90-6,89*2)*4,2				29,904	
VV			(1,48+2,5*2)*0,4+(1,23+2,27*2)*0,65				6,343	
VV			-(1,48*2,5+1,23*2,27)				-6,492	
VV			2.22 - ZASEDACÍ MÍSTNOST					
VV			(25,44-6,89*2)*4,2				48,972	
VV			(1,48+2,5*2)*0,4*2+(2,5+3,0*2)*0,65				10,709	
VV			-(1,48*2,5*2+2,5*3,0)				-14,900	
VV			2.23 - CHODBA					
VV			(51,78-6,89)*4,2				188,538	
VV			(1,625+2,5*2)*0,4+(1,62+2,5*2)*0,4*2+(1,665+2,5*2)*0,4+(2,73+3,8*2)*0,5+(1,94+3,0*2)*0,5+(2,43+3,0*2)*0,5+(1,23+2,27*2)*0,65*4				38,964	
VV			(2,5+3,0*2)*0,65+(1,5+3,0*2)*0,65				10,400	
VV			-(1,625*2,5+1,62*2,5*2+1,665*2,5+2,73*3,8*2+1,94*3,0+2,43*3,0+1,23*2,27*4+2,5*3,0+1,5*3,0)				-73,351	
VV			2.24 - UČEBNA - SPECIALIZOVANÁ					
VV			30,87*4,2				129,654	
VV			(1,69+2,5*2)*0,5+(1,73+2,5*2)*0,5*2				10,075	
VV			-(1,69*2,5+1,73*2,5*2+1,935*3,0+2,43*3,0)				-25,970	
VV			2.25 - KANCELÁŘ - VÝUKA					
VV			(20,08-6,92)*4,2				55,272	
VV			(1,48+2,55*2)*0,4+(1,23+2,23*2)*0,65				6,331	
VV			-(1,48*2,55+1,23*2,23)				-6,517	
VV			2.26 - KANCELÁŘ - VÝUKA					
VV			(24,19-4,58)*4,2				82,362	
VV			(1,28+2,55*2)*0,3*2				3,828	
VV			-(1,28*2,55*2)				-6,528	
VV			2.28 - CHODBA					
VV			4,94*4,2				20,748	
VV			(1,5+3,0*2)*0,5+(1,18+2,22*2)*0,3				5,436	
VV			-(1,5*3,0+1,18*2,22)				-7,120	
VV			2.29 - CHODBA					
VV			(11,92-4,54)*4,2				30,996	
VV			(0,98+2,26*2)*0,5+(1,235+2,27*2)*0,5				5,638	
VV			-(0,98*2,26+1,235*2,27)				-5,018	
VV			2.30 - ZASEDACÍ MÍSTNOST					
VV			21,73*4,2				91,266	
VV			(1,215+2,55*2)*0,3+(1,28+2,55*2)*0,3+(0,8+2,26*2)*0,5				6,469	
VV			-(1,215*2,55+1,28*2,55+0,98*2,26)				-8,577	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2.31 - SCHODIŠTĚ					
VV			31,13*4,5				140,085	
VV			(1,54+2,75*2)*0,3+(2,72+3,8*2)*0,5+(3,79+3,8*2)*0,8+(1,235+2,27*2)*0,5				19,272	
VV			-(1,54*2,75+2,72*3,8+3,79*3,8+1,235*2,27)				-31,776	
VV			2.32 - CHODBA					
VV			44,65*4,2				187,530	
VV			(1,42+2,55*2)*0,4+(1,38+2,55*2)*0,4+(0,98+2,55*2)*0,4+(1,38+2,55*2)*0,4+(1,02+2,55*2)*0,4+(1,5+2,0*2)*0,65+(1,3+2,27*2)*0,65*2				23,839	
VV			-(1,42*2,55+1,38*2,55+1,4*2,55+0,98*2,55+1,38*2,55+1,02*2,55+1,5*2,0+1,3*2,27*2)				-28,231	
VV			2.33 - UČEBNA - SPECIALIZOVANÁ					
VV			30,90*4,2				129,780	
VV			(1,46+2,5*2)*0,3*2+(1,33+2,5*2)*0,3+(1,3+2,27*2)*0,65				9,571	
VV			-(1,46*2,5*2+1,33*2,5+1,3*2,27)				-13,576	
VV			2.34 - UČEBNA - SPECIALIZOVANÁ					
VV			30,99*4,2				130,158	
VV			(1,43+2,5*2)*0,3+(1,5+2,5*2)*0,3+(1,3+2,5*2)*0,3+(1,3+2,27*2)*0,65				9,565	
VV			-(1,43*2,5+1,5*2,5+1,3*2,5+1,3*2,27)				-13,526	
VV			3.NP					
VV			3.01 - UČEBNA					
VV			33,81*4,2				142,002	
VV			(1,485+2,55*2)*0,3*2+(1,5+2,55*2)*0,3+(1,525+2,55*2)*0,3+(1,28+2,26*2)*0,65				11,689	
VV			-(1,485*2,55*2+1,5*2,55+1,525*2,55+1,28*2,26)				-18,180	
VV			3.02 - WC ŽENY					
VV			(5,46-0,97)*4,2				18,858	
VV			-(0,9*2,02)				-1,818	
VV			3.03 - WC ŽENY					
VV			(5,45-0,98)*4,2				18,774	
VV			-(0,9*2,02)				-1,818	
VV			3.04 - WC ŽENY					
VV			(5,45-0,98)*4,2				18,774	
VV			-(0,9*2,02)				-1,818	
VV			3.05 - WC ŽENY					
VV			(5,44-0,98)*4,2				18,732	
VV			-(0,9*2,02)				-1,818	
VV			3.06 - WC ŽENY					
VV			(5,50-1,1)*4,2				18,480	
VV			-(0,9*2,02)				-1,818	
VV			3.07 - WC ŽENY					
VV			20,08*4,2				84,336	
VV			(1,01+2,5*2)*0,4+(1,38+2,5*2)*0,4+(1,0+2,5*2)*0,4				7,356	
VV			-(1,01*2,5+1,38*2,5+1,0*2,5+0,9*2,02*5+0,9*2,26)				-19,599	
VV			3.09 - WC INVALIDI					
VV			(8,08-1,81-2,28)*4,2				16,758	
VV			-(1,0*2,25)				-2,250	
VV			3.10 - CHODBA					
VV			34,62*4,2				145,404	
VV			(1,39+2,5*2)*0,4*2+(1,4+2,5*2)*0,4+(3,79+3,8*2)*0,5+(1,28+2,2*2)*0,67*3				24,784	
VV			-(1,39*2,5*2+1,4*2,5+3,79*3,8+1,28*2,2*3)				-33,300	
VV			3.11 - KANCELÁŘ - VÝUKA					
VV			(23,31-6,51)*4,2				70,560	
VV			(1,48+2,55*2)*0,4+(1,5+2,55*2)*0,4+(1,28+2,2*2)*0,67				9,078	
VV			-(1,48*2,55+1,5*2,55+1,28*2,2)				-10,415	
VV			3.12 - KANCELÁŘ - VÝUKA					
VV			(23,48-6,51)*4,2				71,274	
VV			(1,42+2,55*2)*0,4+(1,485+2,55*2)*0,4+(1,28+2,2*2)*0,67				9,048	
VV			-(1,42*2,55+1,485*2,55+1,28*2,2)				-10,224	
VV			3.13 - SCHODIŠTĚ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			31,55*4,2		132,510			
VV			(1,38+2,8*2)*0,3+(1,23+2,27*2)*0,5+(2,79+3,8*2)*0,5+(4,7+3,8*2)*0,5		16,324			
VV			-(1,38*2,8+1,23*2,27+2,79*3,8+4,07*3,8)		-32,724			
VV			3.14 - KANCELÁŘ - VÝUKA					
VV			22,29*4,2		93,618			
VV			(1,25+2,55*2)*0,3+(1,22+2,55*2)*0,3+(1,08+2,26*2)*0,5		6,601			
VV			-(1,25*2,55+1,22*2,55+1,08*2,26)		-8,739			
VV			3.15 - KANCELÁŘ - VÝUKA					
VV			(16,89-3,57-4,88)*4,2		35,448			
VV			(1,27+2,55*2)*0,3		1,911			
VV			-(1,27*2,55)		-3,239			
VV			3.16 - CHODBA					
VV			(9,75-3,57-1,31)*4,2		20,454			
VV			(1,23+2,27*2)*0,5+(1,08+2,26*2)*0,5		5,685			
VV			-(1,23*2,27+1,08*2,26)		-5,233			
VV			3.17 - KANCELÁŘ - VÝUKA					
VV			(19,69-6,31)*4,2		56,196			
VV			(1,27+2,55*2)*0,3+(1,23+2,27*2)*0,5		4,796			
VV			-(1,27*2,55+1,23*2,27)		-6,031			
VV			3.18 - KANCELÁŘ - VÝUKA					
VV			(20,92-6,97)*4,2		58,590			
VV			(1,53+2,55*2)*0,3+(1,23+2,27*2)*0,65		5,740			
VV			-(1,53*2,55+1,23*2,27)		-6,694			
VV			3.19 - KANCELÁŘ - PROVOZ					
VV			(21,10-7,01*2)*4,2		29,736			
VV			(1,47+2,55*2)*0,3+(1,26+2,27*2)*0,65		5,741			
VV			-(1,47*2,55+1,26*2,27)		-6,609			
VV			3.20 - ZASEDACÍ MÍSTNOST					
VV			(25,42-7,01*2)*4,2		47,880			
VV			(1,47+2,55*2)*0,3*2+(2,5+3,0*2)*0,65		9,467			
VV			-(1,47*2,55*2+2,5*3,0)		-14,997			
VV			3.22 - CHODBA					
VV			(51,32-7,01)*4,2		186,102			
VV			(1,51+2,55*2)*0,4+(1,26+2,27*2)*0,65		6,414			
VV			-(1,51*2,55+1,26*2,27)		-6,711			
VV			3.23 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
VV			(14,54-4,2-3,02)*4,2		30,744			
VV			(1,0+2,2*2)*0,5		2,700			
VV			-(1,0*2,2)		-2,200			
VV			3.24 - ZASEDACÍ MÍSTNOST					
VV			(31,05-3,14-4,38)*4,2		98,826			
VV			(1,69+2,5*2)*0,3+(1,66+2,5*2)*0,3*2+(2,43+3,0*2)*0,45		9,797			
VV			-(1,69*2,5+1,66*2,5*2+2,43*3,0)		-19,815			
VV			3.25 - KANCELÁŘ - VÝUKA					
VV			(20,76-7,02)*4,2		57,708			
VV			(1,51+2,55*2)*0,3+(1,26+2,27*2)*0,65		5,753			
VV			-(1,51*2,55+1,26*2,27)		-6,711			
VV			3.26 - KANCELÁŘ - VÝUKA					
VV			(24,09-4,49)*4,2		82,320			
VV			(1,22+2,55*2)*0,3*2		3,792			
VV			-(1,22*2,55*2)		-6,222			
VV			3.28 - CHODBA					
VV			5,06*4,2		21,252			
VV			(1,5+3,125*2)*0,5+(1,18+2,22*2)*0,3		5,561			
VV			-(1,5*3,125+1,18*2,22)		-7,307			
VV			3.29 - CHODBA					
VV			(11,70-4,49)*4,2		30,282			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,26+2,27*2)*0,5		2,900			
VV			-(1,26*2,27+1,0*2,27)		-5,130			
VV			3.30 - KANCELÁŘ - VÝUKA					
VV			24,01*4,2		100,842			
VV			(1,22+2,55*2)*0,3*2		3,792			
VV			-(1,22*2,55*2)		-6,222			
VV			3.31 - SCHODIŠTĚ					
VV			31,35*4,2		131,670			
VV			(3,52+2,8*2)*0,3+(1,26+2,27*2)*0,5+(2,79+3,8*2)*0,5+(3,88+3,8*2)*0,5		16,571			
VV			-(3,525*2,8+1,26*2,27+2,79*3,8+3,88*3,8)		-38,076			
VV			3.32 - CHODBA					
VV			30,11*4,2		126,462			
VV			(1,4+2,5*2)*0,3*2+(1,38+2,5*2)*0,3+(1,23+2,27*2)*0,65		9,505			
VV			-(1,4*2,5*2+1,38*2,5+0,92*2,26*2+1,23*2,27*2)		-20,193			
VV			3.33 - UČEBNA - SPECIALIZOVANÁ					
VV			28,69*4,2		120,498			
VV			(1,46+2,5*2)*0,3*2+(1,48+2,5*2)*0,3+(1,23+2,27*2)*0,65		9,571			
VV			-(1,46*2,5*2+1,48*2,5+1,23*2,27)		-13,792			
VV			3.34 - UČEBNA					
VV			33,22*4,2		139,524			
VV			(1,46+2,5*2)*0,3*3+(1,23+2,27*2)*0,65		9,565			
VV			-(1,46*2,5*3+1,23*2,27)		-13,742			
VV			3.35 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
VV			(7,14-1,92)*4,2		21,924			
VV			-(0,92*2,26)		-2,079			
VV			3.36 - WC MUŽI					
VV			7,49*4,2		31,458			
VV			(0,93+2,55*2)*0,3		1,809			
VV			-(0,93*2,55+0,92*2,26+0,9*2,02)		-6,269			
VV			3.37 - WC MUŽI					
VV			(5,15-0,93)*4,2		17,724			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			3.38 - WC MUŽI					
VV			(5,16-0,93)*4,2		17,766			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			3.39 - WC MUŽI					
VV			(5,15-0,93)*4,2		17,724			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			3.40 - WC MUŽI					
VV			(13,26-1,75)*4,2		48,342			
VV			(1,44+2,55*2)*0,3+(0,97+2,55*2)*0,3		3,783			
VV			-(1,44*2,55+0,97*2,55+0,9*2,02*5)		-15,236			
VV			3.42 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
VV			7,89		7,890			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			4.NP					
VV			21,5+11,1*2		43,700			
VV			ostatní					
VV			150,0		150,000			
VV	omítka_stěny_pl		Mezisoučet		6 646,108			
VV			Keramický obklad					
VV			m1.03					
VV			0,895*2,7*2		4,833			
VV			m1.04-m1.06					
VV			0,98*2*2,7*3		15,876			
VV			-(0,9*2,02*3)		-5,454			
VV			m1.07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,16*2*2,7		6,264			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			m1.08					
VV			(1,88+1,92+7,065+0,465*2)*2,7		31,847			
VV			-(0,9*2,02*4+0,93*2,02+0,92*2,26)		-11,230			
VV			m1.10					
VV			(1,735*2+2,265)*2,7		15,485			
VV			-(1,02*2,26)		-2,305			
VV			m1.32					
VV			(1,965*2+1,915)*2,7		15,782			
VV			-(1,0*2,26+0,9*2,02)		-4,078			
VV			m1.33					
VV			(1,7+1,915)*2*2,7		19,521			
VV			-(0,92*2,26)		-2,079			
VV			m1.34					
VV			(1,93*2+4,87)*2,7		23,571			
VV			-(0,9*2,02*5)		-9,090			
VV			m1.35, m1.36					
VV			0,93*2,7*2*2		10,044			
VV			-(0,9*2,02*2)		-3,636			
VV			m1.37					
VV			0,925*2,7*2		4,995			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			m2.04, m2.05					
VV			0,98*2,7*2*2		10,584			
VV			-(0,9*2,02*2)		-3,636			
VV			m2.06					
VV			1,0*2*2,7		5,400			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			m2.07					
VV			(1,88*2+5,095)*2,7		23,909			
VV			-(0,9*2,02*5)		-9,090			
VV			m2.08					
VV			(1,88*2+2,41)*2,7		16,659			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			m2.09					
VV			(1,79*2+2,24)*2,7		15,714			
VV			-(1,0*2,26)		-2,260			
VV			m3.02					
VV			0,97*2,7*2		5,238			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			m3.03-m3.05					
VV			0,98*2,7*2*3		15,876			
VV			-(0,9*2,02*3)		-5,454			
VV			m3.06					
VV			1,01*2,7*2		5,454			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			m3.07					
VV			(1,85*2+7,795+0,47*2)*2,7		33,575			
VV			-(0,9*2,02*5+0,92*2,26)		-11,169			
VV			m3.09					
VV			(1,82*2+2,28)*2,7		15,984			
VV			-(1,02*2,26)		-2,305			
VV			m3.35					
VV			(1,74+1,92)*2*2,7		19,764			
VV			-(0,92*2,26)		-2,079			
VV			m3.36					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,88*2+1,93)*2,7		15,363			
VV			-(0,92*2,26+0,9*2,02)		-3,897			
VV			m3.37-m3.39					
VV			0,93*2,7*2*3		15,066			
VV			-(0,9*2,02*3)		-5,454			
VV			m3.40					
VV			(1,87*2+4,835)*2,7		23,153			
VV			-(0,9*2,02*5)		-9,090			
VV	ker_obklad_pl		Mezisoučet		266,743			
VV			SKLENĚNÝ OBKLAD - ŽLUTÝ					
VV			m1.03					
VV			1,73*2,7*2		9,342			
VV			-(0,92*2,02)		-1,858			
VV			m1.04-m1.06					
VV			1,78*2*2,7*3		28,836			
VV			m1.07					
VV			1,78*2*2,7		9,612			
VV			m1.10					
VV			2,22*2,7		5,994			
VV			m1.35-m1.37					
VV			1,74*2*2,7*3		28,188			
VV			m2.04- m2.06					
VV			1,86*2*2,7*3		30,132			
VV			m2.09					
VV			2,24*2,7		6,048			
VV			m3.02-3.07					
VV			1,84*2,7*2*5		49,680			
VV			m3.09					
VV			2,28*2,7		6,156			
VV			m3.37-m.3.39					
VV			1,69*2,7*2*3		27,378			
VV	obklad_sklo_žlutá_pl		Mezisoučet		199,508			
VV			SKLENĚNÝ OBKLAD - ČIRÝ					
VV			m4.13					
VV			(1,62+1,33)*2*2,3		13,570			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			m4.17					
VV			1,31*0,899		1,178			
VV			m4.18					
VV			2,25*0,899		2,023			
VV			m4.25					
VV			2,145*1,0		2,145			
VV			m4.27, m4.40					
VV			0,92*(1,69+1,07)		2,539			
VV			1,455*1,811		2,635			
VV			m4.29, m4.30					
VV			(0,63*2,3+0,815*(2,3+1,76)/2)*2*2		12,414			
VV			0,9*2,158		1,942			
VV			0,905*2,155		1,950			
VV	obklad_sklo_bílý_pl		Mezisoučet		38,780			
VV			STĚRKA - MP09					
VV			1.NP					
VV			24,26		24,260			
VV			2.NP					
VV			14,33		14,330			
VV			3.NP					
VV			27,46		27,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	PODKROVÍ					
		VV	60,69		60,690			
		VV	stěrka_MP09_pl Mezisoučet		126,740			
		VV	Součet		8 518,424			
		VV	8518,42399999999*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,000			
80	K	povrchy_strop_pl	Povrchy stropů - plocha	m2	0,000		0,00	vlastní
		VV	Úpravy povrchů					
		VV	omítka s rabcem					
		VV	0.01 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
		VV	63,05		63,050			
		VV	0.05 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
		VV	42,46		42,460			
		VV	0.06 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
		VV	19,81		19,810			
		VV	0.09 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
		VV	27,06		27,060			
		VV	0.10 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
		VV	21,38		21,380			
		VV	0.10a - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
		VV	2,65		2,650			
		VV	0.13 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
		VV	50,68		50,680			
		VV	0.15 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
		VV	50,77		50,770			
		VV	omítka_strop_rab_pl Mezisoučet		277,860			
		VV	omítka stropů					
		VV	0.02 - CHODBA					
		VV	12,44		12,440			
		VV	0.03 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
		VV	5,62		5,620			
		VV	0.04 - CHODBA					
		VV	48,80		48,800			
		VV	0.07 - SCHODIŠTĚ					
		VV	28,09		28,090			
		VV	0.08 - CHODBA					
		VV	64,17		64,170			
		VV	0.11 - SCHODIŠTĚ					
		VV	28,62		28,620			
		VV	0.12 - CHODBA					
		VV	43,97		43,970			
		VV	0.14 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
		VV	18,56		18,560			
		VV	1.39 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
		VV	4,12		4,120			
		VV	2.02 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
		VV	4,22		4,220			
		VV	3.42 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
		VV	3,88		3,880			
		VV	3.27 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA					
		VV	3,60		3,600			
		VV	omítka_strop_pl Mezisoučet		266,090			
		VV	SCHODIŠTĚ					
		VV	((4,96*3)*3,0+2,6*4,5*2)*2		136,080			
		VV	omítka_schod_pl Mezisoučet		136,080			
		VV	C 02					
		VV	3.NP					
		VV	32,96		32,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	podhled_C02_pl		Mezisoučet				32,960	
VV			C 03					
VV			1.NP					
VV			172,1				172,100	
VV			2.NP					
VV			199,13				199,130	
VV			3.NP					
VV			137,97				137,970	
VV	podhled_C03_pl		Mezisoučet				509,200	
VV			C 04					
VV			1.NP					
VV			26,59				26,590	
VV			2.NP					
VV			30,62				30,620	
VV			3.NP					
VV			24,82				24,820	
VV	podhled_C04_pl		Mezisoučet				82,030	
VV			C 05					
VV			1.NP					
VV			45,71				45,710	
VV			2.NP					
VV			23,22				23,220	
VV			3.NP					
VV			47,32				47,320	
VV	podhled_C05_pl		Mezisoučet				116,250	
VV			C 06					
VV			1.NP					
VV			2,17				2,170	
VV			2.NP					
VV			2,21				2,210	
VV			3.NP					
VV			2,28				2,280	
VV	podhled_C06_pl		Mezisoučet				6,660	
VV			C 07					
VV			1.NP					
VV			216,5				216,500	
VV			2.NP					
VV			184,68				184,680	
VV			3.NP					
VV			184,18				184,180	
VV	podhled_C07_pl		Mezisoučet				585,360	
VV			C 08					
VV			1.NP					
VV			136,24				136,240	
VV			2.NP					
VV			40,15				40,150	
VV			3.NP					
VV			39,96				39,960	
VV	podhled_C08_pl		Mezisoučet				216,350	
VV			C 09					
VV			1.NP					
VV			57,0				57,000	
VV	podhled_C09_pl		Mezisoučet				57,000	
VV			C 10					
VV			3.NP					
VV			28,37				28,370	
VV	podhled_C10_pl		Mezisoučet				28,370	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			C 11					
VV			1.NP					
VV			0,54		0,540			
VV			2.NP					
VV			143,87		143,870			
VV			3.NP					
VV			67,58		67,580			
VV			PODKROVÍ					
VV			4,21		4,210			
VV	podhled_C11_pl		Mezisoučet		216,200			
VV			C 12					
VV			1.NP					
VV			50,73		50,730			
VV			3.NP					
VV			29,47		29,470			
VV	podhled_C12_pl		Mezisoučet		80,200			
VV			C 13					
VV			3.NP					
VV			24,03		24,030			
VV	podhled_C13_pl		Mezisoučet		24,030			
VV			C 14					
VV			1.NP					
VV			1,73		1,730			
VV			PODKROVÍ					
VV			21,8		21,800			
VV	podhled_C14_pl		Mezisoučet		23,530			
VV			C 15					
VV			1.NP					
VV			28,41		28,410			
VV	podhled_C15_pl		Mezisoučet		28,410			
VV			C 16					
VV			2.NP					
VV			10,71		10,710			
VV			3.NP					
VV			10,12		10,120			
VV	podhled_C16_pl		Mezisoučet		20,830			
VV			C 17					
VV			1.NP					
VV			59,16		59,160			
VV			2.NP					
VV			178,88		178,880			
VV			3.NP					
VV			201,6		201,600			
VV	podhled_C17_pl		Mezisoučet		439,640			
VV			C 18					
VV			1.NP					
VV			16,12		16,120			
VV	podhled_C18_pl		Mezisoučet		16,120			
VV			C 19					
VV			1.NP					
VV			25,65		25,650			
VV			2.NP					
VV			28,74		28,740			
VV			3.NP					
VV			23,61		23,610			
VV	podhled_C19_pl		Mezisoučet		78,000			
VV			C 20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1.NP					
		VV	11,54		11,540			
		VV	2.NP					
		VV	8,67		8,670			
		VV	3.NP					
		VV	7,71		7,710			
		VV	podhled_C20_pl		27,920			
		VV	Mezisoučet					
		VV	C 06x					
		VV	14,51		14,510			
		VV	podhled_C06x_pl		14,510			
		VV	Mezisoučet		3 283,600			
		VV	Součet		0,000			
		VV	3283,6*0 'Přepočtené koeficientem množství					
81	K	stěny_pl	Skladby stěn - plocha	m2	0,000		0,00	vlastní
		VV	Stěny (pl)					
		VV	S 01 - KOMPLETNÍ					
		VV	1.NP					
		VV	20,14		20,140			
		VV	2.NP					
		VV	8,55		8,550			
		VV	3.NP					
		VV	4,0		4,000			
		VV	PODKROVÍ					
		VV	176,94		176,940			
		VV	skladba_S01_pl		209,630			
		VV	Mezisoučet					
		VV	S 01 - JEN ZÁKLOP					
		VV	1.NP					
		VV	58,63		58,630			
		VV	2.NP					
		VV	194,89		194,890			
		VV	3.NP					
		VV	198,39		198,390			
		VV	skladba_S01_Z_pl		451,910			
		VV	Mezisoučet					
		VV	S 02					
		VV	1.NP					
		VV	45,03		45,030			
		VV	2.NP					
		VV	25,83		25,830			
		VV	skladba_S02_pl		70,860			
		VV	Mezisoučet					
		VV	S 02b					
		VV	1.NP					
		VV	2,82		2,820			
		VV	2.NP					
		VV	3,28		3,280			
		VV	PODKROVÍ					
		VV	58,1		58,100			
		VV	skladba_S02b_pl		64,200			
		VV	Mezisoučet					
		VV	S 03					
		VV	1.NP					
		VV	3,67		3,670			
		VV	skladba_S03_pl		3,670			
		VV	Mezisoučet					
		VV	S 06					
		VV	PODKROVÍ					
		VV	24,12		24,120			
		VV	skladba_S06_pl		24,120			
		VV	Mezisoučet					
		VV	S 07					
		VV	PODKROVÍ					
		VV	5,26		5,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	skladba_S07_pl		Mezisoučet		5,260			
VV			S 08					
VV			PODKROVÍ					
VV			10,26		10,260			
VV	skladba_S08_pl		Mezisoučet		10,260			
VV			S 14					
VV			PODKROVÍ					
VV			12,61		12,610			
VV	skladba_S14_pl		Mezisoučet		12,610			
VV			S 15					
VV			PODKROVÍ					
VV			62,45		62,450			
VV	skladba_S15_pl		Mezisoučet		62,450			
VV			S 16					
VV			PODKROVÍ					
VV			6,16		6,160			
VV	skladba_S16_pl		Mezisoučet		6,160			
VV			S 17					
VV			3.NP					
VV			45,82		45,820			
VV			PODKROVÍ					
VV			35,83		35,830			
VV	skladba_S17_pl		Mezisoučet		81,650			
VV			S 18					
VV			PODKROVÍ					
VV			24,09		24,090			
VV	skladba_S18_pl		Mezisoučet		24,090			
VV			S 19					
VV			PODKROVÍ					
VV			10,53		10,530			
VV	skladba_S19_pl		Mezisoučet		10,530			
VV			Součet		1 037,400			
VV			1037,4*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt:
SO 01 - Budova OU

Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:
D.1.1-2.7 - Výpis prvků

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:
Ostravská univerzita

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH

51 235 998,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 235 998,00	21,00%	10 759 559,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	61 995 557,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:
D.1.1-2.7 - Výpis prvků

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Zadavatel: Ostravská univerzita

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 24. 7. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	51 235 998,00
O - Okna	681 530,50
D - Dveře	3 025 978,24
PS - Prosklené stěny	9 413 671,79
K - Klempířské výrobky	1 012 519,40
Z - Zámečnické výrobky	28 475 808,19
T - Truhlářské výrobky	1 977 683,40
OV - Ostatní výrobky	2 880 500,92
PF - Střešní světlíky	3 768 305,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:
D.1.1-2.7 - Výpis prvků

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

51 235 998,00

D		O	Okna	681 530,50					
1	K	OKS 02	Úprava stávajícího okna s klenutým nadpražím - nový nátěr mříže; 1500 x 1400 mm vč. přípravy podkladu (dle PD)	kpl	2,000	4 080,00	8 160,00	vlastní	
2	K	OKN 04	D+M replika stávajícího okna, dřevěné s izolačním trojsklem, cca 1690 x 2500 mm vč. kování, kotvení, povrchové úpravy, stavebních přípomocí, repase parapetů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	3,000	35 530,00	106 590,00	vlastní	
3	K	OKN 06	D+M replika stávajícího okna, dřevěné s izolačním trojsklem, cca 1400 x 2500 mm vč. kování, kotvení, povrchové úpravy, stavebních přípomocí, repase parapetů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	4,000	31 705,00	126 820,00	vlastní	
4	K	OKN 15	D+M replika stávajícího okna, dřevěné s izolačním trojsklem, cca 1400 x 2500 mm vč. kování, kotvení, povrchové úpravy, stavebních přípomocí, repase parapetů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	31 705,00	63 410,00	vlastní	
5	K	OKN 16	D+M replika stávajícího okna, dřevěné s izolačním trojsklem, cca 1700 x 2500 mm vč. kování, kotvení, povrchové úpravy, stavebních přípomocí, repase parapetů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	35 615,00	71 230,00	vlastní	
6	K	OKN 17	D+M replika stávajícího okna, dřevěné s izolačním trojsklem, cca 1700 x 2500 mm vč. kování, kotvení, povrchové úpravy, stavebních přípomocí, parapetů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	27 965,00	27 965,00	vlastní	
7	K	OK S1a	D+M sklepní okno, hliníkové s izolačním trojsklem, cca 1600 x 2050 mm vč. kování, kotvení, stavebních přípomocí, parapetů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	40 473,00	80 946,00	vlastní	
8	K	OK S1b	D+M sklepní okno, hliníkové s izolačním trojsklem, cca 890 x 2050 mm vč. kování, kotvení, stavebních přípomocí, parapetů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	31 954,50	31 954,50	vlastní	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	OK	S2	D+M sklepní okno, dřevěné s izolačním trojsklem, cca 760 x 400 mm vč. kování, kotvení, stavebních přípomocí, parapetů, mříže, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	6 247,50	12 495,00	vlastní
10	K	OK	S3a	D+M sklepní okno, dřevěné s izolačním trojsklem, cca 750 x 400 mm vč. kování, kotvení, stavebních přípomocí, parapetů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	3,000	4 369,00	13 107,00	vlastní
11	K	OK	S3b	D+M sklepní okno, dřevěné s izolačním trojsklem, cca 750 x 400 mm vč. kování, kotvení, stavebních přípomocí, parapetů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	6 834,00	13 668,00	vlastní
12	K	OK	S3c	D+M sklepní okno, dřevěné s izolačním trojsklem, cca 800 x 400 mm vč. kování, kotvení, stavebních přípomocí, parapetů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	4 590,00	4 590,00	vlastní
13	K	OK	S4a	D+M sklepní okno, dřevěné s izolačním trojsklem, cca 1480 x 350 mm vč. kování, kotvení, stavebních přípomocí, parapetů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	6 120,00	12 240,00	vlastní
14	K	OK	S4b	D+M sklepní okno, dřevěné s izolačním trojsklem, cca 1480 x 350 mm vč. kování, kotvení, stavebních přípomocí, parapetů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	3,000	8 585,00	25 755,00	vlastní
15	K	OK	S4c	D+M sklepní okno, dřevěné s izolačním trojsklem, cca 1620 x 350 mm vč. kování, kotvení, stavebních přípomocí, parapetů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	6 587,50	13 175,00	vlastní
16	K	OK	S4d	D+M sklepní okno, dřevěné s izolačním trojsklem, cca 1620 x 350 mm vč. kování, kotvení, stavebních přípomocí, parapetů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	9 010,00	9 010,00	vlastní
17	K	OK	S5	D+M sklepní okno, dřevěné s izolačním trojsklem, cca 610 x 430 mm vč. kování, kotvení, stavebních přípomocí, parapetů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	3 060,00	3 060,00	vlastní
18	K	OKP	01	Montáž střešní výlez pro zateplené střechy s bočním otvíráním, dřevěné s izolačním trojsklem, cca 660 x 1180 mm vč. kování, kotvení, stavebních přípomocí, oplechování, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)- materiál už je dodán	kpl	2,000	1 365,00	2 730,00	vlastní
P				Poznámka k položce: - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu a montáž					
19	K	OKP	02	Montáž kyvné střešní okno, dřevěné s izolačním trojsklem, cca 850 x 1500 mm vč. kování, kotvení, stavebních přípomocí, oplechování, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)- materiál už je dodán	kpl	19,000	2 375,00	45 125,00	vlastní
P				Poznámka k položce: - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu a montáž					
				celkem na stavbě je 33 kusů z toho je 14 ks oken již bylo dodáno a namontováno na západním křídle					
20	K	OKP	03	Montáž střešní kyvné okno pro odvod kouře, dřevěné s izolačním trojsklem, cca 1000 x 1000 mm vč. kování, kotvení, stavebních přípomocí, oplechování, napojení na elektro, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)- materiál už je dodán	kpl	4,000	2 375,00	9 500,00	vlastní
P				Poznámka k položce: - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu a montáž					
D D				Dveře 3 025 978,24					
21	K	DE	101	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNĚJŠÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 1000 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	49 083,34	49 083,34	vlastní
22	K	DE	401	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNĚJŠÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1830 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	41 483,34	41 483,34	vlastní
23	K	DE	402	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNĚJŠÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 1000 x 1830 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	44 333,34	44 333,34	vlastní
24	K	DJ	101	Renovace stávajících dveří vstupu do objektu, cca 1820 x 2540 mm vč. přípravy podkladu, povrchové úpravy, napojení na elektro,doplnění příslušenství a doplňků (dle PD)	kpl	1,000	72 955,50	72 955,50	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	DR 305	D+M REPLIKA PŮVODNÍCH DVEŘÍ, cca 1000 x 2160 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	41 845,50	41 845,50	vlastní
50	K	DR 306	D+M REPLIKA PŮVODNÍCH DVEŘÍ, cca 1000 x 2160 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	41 845,50	41 845,50	vlastní
51	K	DR 307	D+M REPLIKA PŮVODNÍCH DVEŘÍ, cca 1000 x 2160 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	41 845,50	41 845,50	vlastní
52	K	DR 308	D+M REPLIKA PŮVODNÍCH DVEŘÍ, cca 1000 x 2160 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	41 845,50	41 845,50	vlastní
53	K	DR 309	D+M REPLIKA PŮVODNÍCH DVEŘÍ, cca 1000 x 2160 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	41 845,50	41 845,50	vlastní
54	K	DR 310	D+M REPLIKA PŮVODNÍCH DVEŘÍ, cca 1000 x 2160 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	42 330,00	42 330,00	vlastní
55	K	DR 311	D+M REPLIKA PŮVODNÍCH DVEŘÍ, cca 1000 x 2160 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	45 738,50	45 738,50	vlastní
56	K	DV 001	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, cca 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	24 899,60	24 899,60	vlastní
57	K	DV 002	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, cca 1000 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	14 746,16	14 746,16	vlastní
58	K	DV 003	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, cca 1000 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	16 946,16	16 946,16	vlastní
59	K	DV 004	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, cca 1000 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	15 546,08	15 546,08	vlastní
60	K	DV 005	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, cca 1000 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	14 666,08	14 666,08	vlastní
61	K	DV 006	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, cca 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	14 823,60	14 823,60	vlastní
62	K	DV 008	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, cca 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	41 641,60	41 641,60	vlastní
63	K	DV 009	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, cca 1000 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	42 671,20	42 671,20	vlastní
64	K	DV 010	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, cca 1000 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	14 191,76	14 191,76	vlastní
65	K	DV 011	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	14 153,04	14 153,04	vlastní
66	K	DV 012	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, cca 1000 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	13 487,76	13 487,76	vlastní
67	K	DV 101	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 1000 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	20 258,48	20 258,48	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	DV 102	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, cca 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	24 262,48	24 262,48	vlastní
69	K	DV 103	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 900 x 2200 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	24 972,64	24 972,64	vlastní
70	K	DV 104	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 2200 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	24 522,96	24 522,96	vlastní
71	K	DV 106	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 113,04	18 113,04	vlastní
72	K	DV 107	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 113,04	18 113,04	vlastní
73	K	DV 108	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 113,04	18 113,04	vlastní
74	K	DV 109	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 113,04	18 113,04	vlastní
75	K	DV 110	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 113,04	18 113,04	vlastní
76	K	DV 111	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 2200 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	24 522,96	24 522,96	vlastní
77	K	DV 112	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 2200 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	24 830,96	24 830,96	vlastní
78	K	DV 113	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	17 937,04	17 937,04	vlastní
79	K	DV 114	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 113,04	18 113,04	vlastní
80	K	DV 115	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 113,04	18 113,04	vlastní
81	K	DV 116	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 113,04	18 113,04	vlastní
82	K	DV 118	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	21 645,36	21 645,36	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	DV 119	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, cca 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	25 321,12	25 321,12	vlastní
84	K	DV 120	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 2160 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	24 302,96	24 302,96	vlastní
85	K	DV 201	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 900 x 2200 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	24 972,64	24 972,64	vlastní
86	K	DV 202	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 2200 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	24 522,96	24 522,96	vlastní
87	K	DV 203	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	17 937,04	17 937,04	vlastní
88	K	DV 204	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	17 789,20	17 789,20	vlastní
89	K	DV 205	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	17 789,20	17 789,20	vlastní
90	K	DV 206	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	17 789,20	17 789,20	vlastní
91	K	DV 208	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	21 117,36	21 117,36	vlastní
92	K	DV 210	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 2160 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	24 302,96	24 302,96	vlastní
93	K	DV 301	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 900 x 2200 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	24 972,64	24 972,64	vlastní
94	K	DV 302	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 2200 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	24 522,96	24 522,96	vlastní
95	K	DV 304	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 113,04	18 113,04	vlastní
96	K	DV 305	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 113,04	18 113,04	vlastní
97	K	DV 306	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 113,04	18 113,04	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	DV 307	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 113,04	18 113,04	vlastní
99	K	DV 308	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 113,04	18 113,04	vlastní
100	K	DV 309	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 2160 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	24 224,64	24 224,64	vlastní
101	K	DV 310	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 2160 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	23 862,96	23 862,96	vlastní
102	K	DV 311	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 2200 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	24 522,96	24 522,96	vlastní
103	K	DV 312	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 2200 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	21 222,96	21 222,96	vlastní
104	K	DV 313	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	17 937,04	17 937,04	vlastní
105	K	DV 314	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 113,04	18 113,04	vlastní
106	K	DV 315	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 113,04	18 113,04	vlastní
107	K	DV 316	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 113,04	18 113,04	vlastní
108	K	DV 318	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	21 645,36	21 645,36	vlastní
109	K	DV 319	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 1000 x 2200 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	20 709,92	20 709,92	vlastní
110	K	DV 401	D+M DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 1450 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	28 429,28	28 429,28	vlastní
111	K	DV 402	D+M DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 1450 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	27 707,68	27 707,68	vlastní
112	K	DV 403	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 316,32	18 316,32	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	DV 404	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	15 639,36	15 639,36	vlastní
114	K	DV 405	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	17 612,32	17 612,32	vlastní
115	K	DV 406	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	15 639,36	15 639,36	vlastní
116	K	DV 407	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	15 683,36	15 683,36	vlastní
117	K	DV 408	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	14 979,36	14 979,36	vlastní
118	K	DV 409	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	17 900,08	17 900,08	vlastní
119	K	DV 410	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 316,32	18 316,32	vlastní
120	K	DV 411	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	16 308,16	16 308,16	vlastní
121	K	DV 412	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	19 344,16	19 344,16	vlastní
122	K	DV 413	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 316,32	18 316,32	vlastní
123	K	DV 414	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	16 308,16	16 308,16	vlastní
124	K	DV 415	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	16 308,16	16 308,16	vlastní
125	K	DV 417	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 900 x 1850 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	16 581,84	16 581,84	vlastní
126	K	DV 418	D+M JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE,VNITŘNÍ, OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ, cca 900 x 1850 mm vč. zárubně, kování, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 517,84	18 517,84	vlastní

D		PS	Prosklené stěny	9 413 671,79				
127	K	PS 01	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 8,16 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	273 978,00	273 978,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	PS 02	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, PROTIPOŽÁRNÍ, 15,19 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	284 211,00	284 211,00	vlastní
129	K	PS 03	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, PROTIPOŽÁRNÍ, 10,84 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	216 643,50	216 643,50	vlastní
130	K	PS 04	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 6,3 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	58 621,50	58 621,50	vlastní
131	K	PS 05	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 7,5 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	62 473,50	62 473,50	vlastní
132	K	PS 06	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, PROTIPOŽÁRNÍ, 10,83 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	216 630,00	216 630,00	vlastní
133	K	PS 07	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, PROTIPOŽÁRNÍ, 14,6 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	270 985,50	270 985,50	vlastní
134	K	PS 08	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 8,1 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	291 834,00	291 834,00	vlastní
135	K	PS 13	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 2,64 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	60 408,00	60 408,00	vlastní
136	K	PS 14	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, PROTIPOŽÁRNÍ, 13,83 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	278 086,50	278 086,50	vlastní
137	K	PS 15	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, PROTIPOŽÁRNÍ, 10,53 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	213 147,00	213 147,00	vlastní
138	K	PS 16	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 2,53 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	40 387,50	40 387,50	vlastní
139	K	PS 17	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 2,21 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	36 958,50	36 958,50	vlastní
140	K	PS 18	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 7,5 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	60 318,00	60 318,00	vlastní
141	K	PS 19	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 7,3 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	57 915,00	57 915,00	vlastní
142	K	PS 20	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 5,81 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	31 468,50	31 468,50	vlastní
143	K	PS 21	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, PROTIPOŽÁRNÍ, 10,58 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	213 286,50	213 286,50	vlastní
144	K	PS 22	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, PROTIPOŽÁRNÍ, 14,41 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	219 109,50	219 109,50	vlastní
145	K	PS 23	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 2,53 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	39 825,00	39 825,00	vlastní
146	K	PS 24	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 2,39 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	282 541,50	282 541,50	vlastní
147	K	PS 25	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, PROTIPOŽÁRNÍ, 14,16 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	215 982,00	215 982,00	vlastní
148	K	PS 26	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, PROTIPOŽÁRNÍ, 11,11 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	215 982,00	215 982,00	vlastní
149	K	PS 27	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 2,53 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	39 825,00	39 825,00	vlastní
381	K	PS 28	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 2,12 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	38 277,00	38 277,00	vlastní
150	K	PS 29	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 7,51 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	60 385,50	60 385,50	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	PS 30	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 7,3 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	57 915,00	57 915,00	vlastní
152	K	PS 31	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, PROTIPOŽÁRNÍ, 11,08 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	215 383,50	215 383,50	vlastní
153	K	PS 32	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, PROTIPOŽÁRNÍ, 13,83 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	270 882,00	270 882,00	vlastní
154	K	PS 33	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 2,53 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	38 277,00	38 277,00	vlastní
155	K	PS 34	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 2,44 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	38 277,00	38 277,00	vlastní
156	K	PS 36	D+M VNITŘNÍ OCELOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 3,36 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	54 878,95	54 878,95	vlastní
382	K	PS 37	D+M VNITŘNÍ OCELOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 13,56 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	462 470,25	462 470,25	vlastní
157	K	PS 38	D+M VNITŘNÍ OCELOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 3,87 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	61 845,99	61 845,99	vlastní
158	K	PS 39	D+M VNITŘNÍ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKA, 2,86 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	32 106,41	32 106,41	vlastní
159	K	PS 40	D+M VNITŘNÍ OCELOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 65,2 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	934 804,55	934 804,55	vlastní
160	K	PS 41	D+M VNITŘNÍ OCELOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 32,48 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	537 816,63	537 816,63	vlastní
161	K	PS 42	D+M VNITŘNÍ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 2,64 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	44 477,68	44 477,68	vlastní
162	K	PS 43	D+M VNITŘNÍ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 5,71 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	105 988,53	105 988,53	vlastní
163	K	PS 44	D+M VNITŘNÍ OCELOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 80,75 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	1 175 932,58	1 175 932,58	vlastní
164	K	PS 45	D+M VNITŘNÍ OCELOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 14,93 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	204 143,23	204 143,23	vlastní
165	K	PS 46	D+M VNITŘNÍ OCELOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 26,58 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	366 702,42	366 702,42	vlastní
166	K	PS 47	D+M VNITŘNÍ OCELOVÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA, 5,93 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	115 947,08	115 947,08	vlastní
167	K	PS 48	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKA, 3,1 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	104 683,50	104 683,50	vlastní
383	K	PS 49	D+M VNITŘNÍ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKA, 36,05 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	675 882,59	675 882,59	vlastní
168	K	PS 50	D+M VNĚJŠÍ PROSKLENÁ STĚNA, 8,4 m2 vč. dveří, kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	135 976,90	135 976,90	vlastní

D	K	Klempířské výrobky					1 012 519,40	
169	K	K 01	D+M vnější parapet, r.š. 500 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	4,090	703,50	2 877,32	vlastní
170	K	K 04	D+M vnější parapet, r.š. 265 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	1,050	516,75	542,59	vlastní
171	K	K 05	D+M vnější parapet, r.š. 385 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	5,460	582,00	3 177,72	vlastní

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	K	K 17		D+M oplechování římsy, r.š. 945 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	18,420	987,00	18 180,54	vlastní
173	K	K 18		D+M oplechování atiky, r.š. 920 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	10,230	1 393,80	14 258,57	vlastní
174	K	K 19		D+M oplechování atiky, r.š. 740 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	8,840	1 207,50	10 674,30	vlastní
175	K	K 24		D+M vnější parapet, r.š. 360 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	12,110	419,25	5 077,12	vlastní
176	K	K 29		D+M odvětrávací otvor s větrací hlavicí, DN 250 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	6 142,50	6 142,50	vlastní
177	K	K 30		D+M dešťový svod, DN 125 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	114,300	1 273,00	145 503,90	vlastní
178	K	K 31		D+M okapnice, r.š. 155 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	107,830	293,00	31 594,19	vlastní
P				Poznámka k položce: z celkových 163,83 bylo 56 m provedeno v předchozí etapě					
179	K	K 32		D+M nástřešní žlab, D 180 mm, r.š. 720 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	110,760	2 350,00	260 286,00	vlastní
P				Poznámka k položce: 57,88 m provedeno v předchozí etapě					
180	K	K 33		D+M okapnice, r.š. 545 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	107,790	710,00	76 530,90	vlastní
P				Poznámka k položce: z celkových 163,83 bylo 56 m provedeno v předchozí etapě					
181	K	K 34		D+M okapnice, r.š. 545 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	7,510	674,50	5 065,50	vlastní
182	K	K 35		D+M okapnice, r.š. 155 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	7,560	278,35	2 104,33	vlastní
183	K	K 36		D+M oplechování hřebene a nároží, r.š. 250 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	214,140	369,55	79 135,44	vlastní
184	K	K 37		D+M oplechování úžlabí, r.š. 560 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	86,270	693,50	59 828,25	vlastní
185	K	K 38		D+M oplechování přechodu střechy, r.š. 670 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	68,670	693,50	47 622,65	vlastní
186	K	K 39		D+M okapnice volný okraj, r.š. 135 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	74,310	255,55	18 989,92	vlastní
187	K	K 40		D+M oplechování přechodu střechy budník, r.š. 200 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	2,710	369,55	1 001,48	vlastní
188	K	K 41		D+M lemování spodní, r.š. 255 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	2,740	596,60	1 634,68	vlastní
189	K	K 42		D+M lemování boční, r.š. 340 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	4,240	443,65	1 881,08	vlastní
190	K	K 43		D+M přítlačná lišta přechodová, r.š. 235 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	16,230	247,95	4 024,23	vlastní
191	K	K 44		D+M přítlačná lišta, r.š. 40 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	18,610	167,20	3 111,59	vlastní
192	K	K 45		D+M oplechování úžlabí za atikou, r.š. 1580 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	16,740	1 484,49	24 850,36	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
193	K	K 46	D+M oplechování přechodu střešních rovin v místě úžlabí a štítu stěny, r.š. 1220 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	3,160	1 146,25	3 622,15	vlastní
194	K	K 47	D+M oplechování reflektorů, r.š. 155 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	35,640	317,30	11 308,57	vlastní
195	K	K 48	D+M oplechování reflektorů, r.š. 180 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	5,570	317,30	1 767,36	vlastní
196	K	K 49	D+M oplechování reflektorů, r.š. 270 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	5,850	386,65	2 261,90	vlastní
197	K	K 50	D+M oplechování reflektorů, r.š. 100 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	15,860	317,30	5 032,38	vlastní
198	K	K 51	D+M oplechování žlabů, r.š. 515 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	10,080	2 061,50	20 779,92	vlastní
199	K	K 52	D+M oplechování žlabů, r.š. 245 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	10,080	335,35	3 380,33	vlastní
200	K	K 53	D+M lemování kolem krčku, r.š. 260 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	11,010	327,75	3 608,53	vlastní
201	K	K 54	D+M lemování kolem krčku, r.š. 435 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	9,970	513,00	5 114,61	vlastní
202	K	K 55	D+M lemování kolem krčku, r.š. 400 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	8,920	443,65	3 957,36	vlastní
203	K	K 56	D+M oplechování věnce v krčku, r.š. 1240 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	3,850	1 649,20	6 349,42	vlastní
204	K	K 57	D+M oplechování římsy u krčku, r.š. 650 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	14,160	988,00	13 990,08	vlastní
205	K	K 57a	D+M oplechování římsy u krčku, r.š. 455 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	10,890	817,00	8 897,13	vlastní
206	K	K 58	D+M oplechování úžlabí u krčku, r.š. 605 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	12,220	693,50	8 474,57	vlastní
207	K	K 59	D+M okapnička u krčku u auly, r.š. 240 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	12,640	335,35	4 238,82	vlastní
208	K	K 60	D+M oplechování přechodu úžlabí - žlab u auly, r.š. 800 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	1,700	751,64	1 277,79	vlastní
209	K	K 61	D+M oplechování podlahy v zasedačce, r.š. 910 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	11,660	1 330,00	15 507,80	vlastní
210	K	K 62	D+M oplechování v místě napojení na stěnu z krčku, r.š. 285 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	15,050	379,05	5 704,70	vlastní
211	K	K 63	D+M oplechování v místě napojení na římsu - rizalit, r.š. 300 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	8,030	438,90	3 524,37	vlastní
212	K	K 64	D+M oplechování v místě napojení na římsu - rizalit, r.š. 105 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	10,890	199,50	2 172,56	vlastní
213	K	K 65	D+M oplechování podlahy v zasedačce, r.š. 260 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	8,980	438,90	3 941,32	vlastní
214	K	K 67	D+M oplechování spodní hrany střešního světlíku s větrací mřížkou, r.š. 195 mm, hliníkový plech vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	58,860	909,15	53 512,57	vlastní

D Z

Zámečnické výrobky

28 475 808,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	K	Z 01a	D+M lemování podlahy, L60x60x8 mm, ocel vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	7,080	650,00	4 602,00	vlastní
216	K	Z 01b	D+M lemování podlahy, L170x50x8 mm, ocel vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	3,600	1 152,00	4 147,20	vlastní
217	K	Z 01c	D+M lemování podlahy, L140x50x8 mm, ocel vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	8,800	1 045,00	9 196,00	vlastní
218	K	Z 02	D+M nosná konstrukce podhledu výtahu, ocel vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	4,000	3 780,00	15 120,00	vlastní
219	K	Z 03	D+M držák dataprojektoru vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	5,000	1 194,00	5 970,00	vlastní
220	K	Z 04a	Renovace zábradlí, kov vč. Přípravy povrchu, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	45,000	362,56	16 315,20	vlastní
221	K	Z 04b	D+M nové dřevěné madlo na stávající zábradlí, D40 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	45,000	1 232,50	55 462,50	vlastní
222	K	Z 04c	D+M nové dřevěné madlo do stěny, D40 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	66,000	1 436,50	94 809,00	vlastní
223	K	Z 05a	D+M madlo D16 mm, černá nerez, dl. 3,15 m vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	3 486,26	3 486,26	vlastní
224	K	Z 05b	D+M madlo D16 mm, černá nerez, dl. 0,99 m vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	1 095,68	1 095,68	vlastní
225	K	Z 05c	D+M madlo D16 mm, černá nerez, dl. 2,24 m vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	2 479,12	4 958,24	vlastní
226	K	Z 05d	D+M madlo D16 mm, černá nerez, dl. 2,52 m vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	2 789,01	5 578,02	vlastní
227	K	Z 06	D+M ocelové trubkové zábradlí, D40 mm, dl. 1,575 m vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	1 036,03	2 072,06	vlastní
228	K	Z 07	D+M konstrukce pod FV panely, Al profily vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	93 979,29	93 979,29	vlastní
229	K	Z 08	D+M záchytný systém - kotvící zařízení do plechové krytiny 78ks, kotvící bod do dřevěného nosníku 2 ks, lano dl. 8m a koncovky na lano vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	219 397,75	219 397,75	vlastní
230	K	Z 09	D+M 3F lišta pro svítidla, hliník vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	88,600	1 471,62	130 385,53	vlastní
231	K	Z 10	D+M háček pro zavěšení svítidel, ocel vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	14,000	128,98	1 805,72	vlastní
232	K	Z 11	D+M kotvící tyč meteostanice, ocel vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	2 133,34	2 133,34	vlastní
233	K	Z 12a	D+M VZT žaluzie, 500 x 800 mm, hliník vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	7 757,70	15 515,40	vlastní
234	K	Z 12b	D+M VZT žaluzie, 1500 x 3000 mm, hliník vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	48 708,40	48 708,40	vlastní
235	K	Z 12c	D+M VZT žaluzie, 2860 x 1500 mm, hliník vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	47 843,90	95 687,80	vlastní
236	K	Z 12d	D+M oplechování pozednice, r.š. 560 mm, hliník vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	4,680	757,50	3 545,10	vlastní
237	K	Z 12e	D+M oplechování krokve, r.š. 450 mm, hliník vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	7,600	634,50	4 822,20	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
238	K	Z 12f	D+M oplechování krokve, r.š. 420 mm, hliník vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	11,500	634,50	7 296,75	vlastní
239	K	Z 12g	D+M oplechování otvoru zevnitř v místnosti s VRV, r.š. 320 mm, hliník vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	20,260	471,00	9 542,46	vlastní
240	K	Z 12h	D+M oplechování otvoru zevnitř v místnosti s VRV, r.š. 450 mm, hliník vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	5,800	634,50	3 680,10	vlastní
241	K	Z 13	D+M sněhové zábrany, dvoutrubkové vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	126,000	1 139,05	143 520,30	vlastní

P			Poznámka k položce: z celkových 182 m bylo 56 m provedeno v předchozí etapě					
242	K	Z 14	D+M nástřešní žebřík, dl. 3,5 m vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	26 302,69	26 302,69	vlastní
243	K	Z 15	D+M podstavec pod VZT jednotky, 800 x 655 x 100 mm, ocel vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	4 755,70	9 511,40	vlastní
244	K	Z 16	D+M oplechování VRV, ocelová konstrukce s hliníkovým oplechováním vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 335,18	18 335,18	vlastní
245	K	Z 17	D+M oplechování VRV vlevo, ocelová konstrukce s hliníkovým oplechováním vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	12 894,70	12 894,70	vlastní
246	K	Z 18	D+M oplechování u VZT jednotek, hliník vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	21 319,16	21 319,16	vlastní
247	K	Z 19	D+M VZT trubky, 450 x 450 mm, hliník vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	120 119,80	120 119,80	vlastní
248	K	Z 20a.1	D+M žlab pro podlahový konvektor, 350 x 350 x 3540 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	93 863,35	93 863,35	vlastní
249	K	Z 20a.2	D+M žlab pro podlahový konvektor, 350 x 350 x 3570 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	93 863,35	93 863,35	vlastní
250	K	Z 20b	D+M žlab pro podlahový konvektor, 350 x 450 x 8950 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	238 085,70	238 085,70	vlastní
251	K	Z 20c.1	D+M žlab pro podlahový konvektor, 400 x 350 x 3700 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	100 588,23	100 588,23	vlastní
252	K	Z 20c.2	D+M žlab pro podlahový konvektor, 400 x 350 x 4000 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	100 588,23	100 588,23	vlastní
253	K	Z 21	D+M kotvící tyč hromosvod, ocel vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	5 637,30	11 274,60	vlastní
254	K	Z X01	D+M zasklená prostorová příhradovina vč. kotvení, kování, spojovacích prvků, stavebních přípomocí, provedení detailů, pomocných konstrukcí pro montáž (jeřáb, prostorové lešení, apod vč. montáží, demontáží, pronájmu), doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a montáž)	kpl	1,000	26 626 229,50	26 626 229,50	vlastní

P			Poznámka k položce: (kompletní dodávka a specifikace dle PD)					

D	T	Truhlářské výrobky					1 977 683,40	
255	K	T 01a	D+M parapet s nosem, voděodolná dřevotřísová deska, 1600 x 565 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	1 428,00	2 856,00	vlastní
256	K	T 01b	D+M parapet s nosem, voděodolná dřevotřísová deska, 890 x 565 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	952,00	952,00	vlastní
257	K	T 01c	D+M teraco parapet s nosem, 1100 x 340 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	3 241,88	3 241,88	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
258	K	T 02a	D+M dřevěný obklad stěny pod pozednicí, 165 x 505 x 7219 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podkonstrukce, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	9 095,00	9 095,00	vlastní
259	K	T 02b	D+M dřevěný obklad stěny pod pozednicí, 195 x 450 x 7298 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podkonstrukce, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	8 627,50	8 627,50	vlastní
260	K	T 02c	D+M dřevěný obklad stěny pod pozednicí, 65 x 450 x 911 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podkonstrukce, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	4 420,00	4 420,00	vlastní
261	K	T 02d	D+M dřevěný obklad stěny pod pozednicí, 248 x 450 x 1110 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podkonstrukce, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	5 440,00	5 440,00	vlastní
262	K	T 02e	D+M dřevěný obklad stěny pod pozednicí, 165 x 445 x 5550 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podkonstrukce, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	8 245,00	8 245,00	vlastní
263	K	T 02f	D+M dřevěný obklad stěny pod pozednicí, 165 x 445 x 4900 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podkonstrukce, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	7 055,00	7 055,00	vlastní
264	K	T 02g	D+M dřevěný obklad stěny pod pozednicí, 165 x 445 x 4370 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podkonstrukce, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	8 330,00	8 330,00	vlastní
265	K	T 02h	D+M dřevěný obklad stěny pod pozednicí, 65 x 450 x 4010 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podkonstrukce, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	7 565,00	7 565,00	vlastní
266	K	T 02i	D+M dřevěný obklad stěny pod pozednicí, 180 x 450 x 7620 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podkonstrukce, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	8 627,50	8 627,50	vlastní
267	K	T 02j	D+M dřevěný obklad stěny pod pozednicí, 180 x 450 x 4900 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podkonstrukce, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	8 415,00	8 415,00	vlastní
268	K	T 02k	D+M dřevěný obklad stěny pod pozednicí, 135 x 420 x 8270 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podkonstrukce, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	8 712,50	8 712,50	vlastní
269	K	T 02l	D+M dřevěný obklad stěny pod pozednicí, 105 x 400 x 4500 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podkonstrukce, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	7 055,00	7 055,00	vlastní
270	K	T 02m	D+M dřevěný obklad stěny pod pozednicí, 105 x 400 x 2800 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podkonstrukce, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	5 270,00	5 270,00	vlastní
271	K	T 02n	D+M dřevěný obklad stěny pod pozednicí, 105 x 400 x 492 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podkonstrukce, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	7 310,00	7 310,00	vlastní
272	K	T 02o	D+M dřevěný obklad stěny pod pozednicí, 105 x 400 x 4260 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podkonstrukce, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	7 735,00	7 735,00	vlastní
273	K	T 02p	D+M dřevěný obklad stěny pod pozednicí, 115 x 450 x 5330 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podkonstrukce, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	7 310,00	7 310,00	vlastní
274	K	T 02q	D+M dřevěný obklad stěny pod pozednicí, 105 x 480 x 7620 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podkonstrukce, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	9 180,00	9 180,00	vlastní

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
275	K	T 02r		D+M dřevěný obklad stěny pod pozednicí, 105 x 450 x 4900 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podkonstrukce, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	7 055,00	7 055,00	vlastní
276	K	T 02s		D+M dřevěný obklad stěny pod pozednicí, 140 x 450 x 9311 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podkonstrukce, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	11 050,00	11 050,00	vlastní
277	K	T 02t		D+M dřevěný obklad stěny pod pozednicí, 65 x 420 x 4410 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podkonstrukce, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	7 106,00	7 106,00	vlastní
278	K	T 02u		D+M dřevěný obklad stěny pod pozednicí, 65 x 420 x 3690 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podkonstrukce, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	6 120,00	6 120,00	vlastní
279	K	T 03a		D+M dřevěná konstrukce pódia 1.NP učebny 1.01 vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	226 897,05	226 897,05	vlastní
280	K	T 03b		D+M dřevěná konstrukce pódia 1.NP HUB vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	102 056,60	102 056,60	vlastní
281	K	T 03c		D+M schodiště do auly 1 vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 803,35	18 803,35	vlastní
282	K	T 03d		D+M schodiště do auly 2 vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	12 624,55	12 624,55	vlastní
283	K	T 04a		D+M kuchyňská linka 2700 x 1870 x 700 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, spotřebičů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	47 090,00	47 090,00	vlastní
284	K	T 04b		D+M kuchyňská linka 2100 x 2020 x 630 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, spotřebičů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	41 310,00	41 310,00	vlastní
285	K	T 04c		D+M kuchyňská linka 2680 x 2160 x 685 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, spotřebičů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	47 855,00	47 855,00	vlastní
286	K	T 05a		D+M samostatný sklápěcí stolek vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, spotřebičů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	9,000	3 752,50	33 772,50	vlastní
287	K	T 05b		D+M sklápěcí židle se stolem bez patky vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, spotřebičů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	36,000	9 357,50	336 870,00	vlastní
288	K	T 05c		D+M sklápěcí židle se stolem s patkou vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, spotřebičů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	49,000	9 357,50	458 517,50	vlastní
289	K	T 05d		D+M sklápěcí židle bez stolu a s patkou vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, spotřebičů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	5,000	6 165,50	30 827,50	vlastní
290	K	T 05e		D+M sklápěcí židle bez stolu bez patky vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, spotřebičů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	4,000	6 165,50	24 662,00	vlastní
291	K	T 06a		D+M dělicí stěna - sanitární příčka, 1490 x 2000 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, spotřebičů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	13 490,00	13 490,00	vlastní
292	K	T 06b		D+M dělicí stěna pro pisoáry - skleněná, 430 x 754 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, spotřebičů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	3,000	3 325,00	9 975,00	vlastní
293	K	T 07a		D+M umyvadlová skříňka 4.14, 1920 x 850 x 450 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	20 640,65	20 640,65	vlastní
294	K	T 07b		D+M umyvadlová skříňka 4.16, 1310 x 850 x 450 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 395,80	18 395,80	vlastní
295	K	T 07c		D+M umyvadlová skříňka 4.26, 1040 x 850 x 450 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	15 517,30	15 517,30	vlastní
296	K	T 07d		D+M umyvadlová skříňka 4.28, 1085 x 850 x 450 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	15 908,70	15 908,70	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
297	K	T 07e	D+M umyvadlová skříňka 3.08, 2415 x 850 x 450 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	28 608,30	28 608,30	vlastní
298	K	T 07f	D+M umyvadlová skříňka 3.36, 1901 x 850 x 450 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	21 572,60	21 572,60	vlastní
299	K	T 07g	D+M umyvadlová skříňka 2.08, 2375 x 850 x 450 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	28 226,40	28 226,40	vlastní
300	K	T 07h	D+M umyvadlová skříňka 1.09, 2365 x 850 x 450 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	28 216,90	28 216,90	vlastní
301	K	T 07i	D+M umyvadlová skříňka 1.32, 1883 x 850 x 450 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	21 555,50	21 555,50	vlastní
302	K	T 08a	D+M čalouněná lavice, 2500 x 1300 x 665 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	49 895,00	49 895,00	vlastní
303	K	T 08b	D+M čalouněná lavice, 1900 x 1300 x 670 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	41 905,00	41 905,00	vlastní
304	K	T 09	D+M ostění střešních oken - překližka vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, vybavení, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m2	43,200	2 678,63	115 716,82	vlastní

D		OV	Ostatní výrobky	2 880 500,92				
305	K	OV 01	D+M stínění teras - pevná sluneční plachta, 38,5 m2 vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	187 141,45	374 282,90	vlastní
306	K	OV 02a	D+M sprchové zástěny, 900 x 1900 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	17 545,55	17 545,55	vlastní
307	K	OV 02b	D+M sprchové zástěny, 1000 x 1900 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 252,35	18 252,35	vlastní
308	K	OV 02c	D+M sprchové zástěny, 1100 x 1900 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	19 038,95	19 038,95	vlastní
309	K	OV 03.1	D+M spřenosný hasicí přístroj, 21A vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	6,000	1 068,75	6 412,50	vlastní
310	K	OV 03.2	D+M spřenosný hasicí přístroj, 34A vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	3,000	1 092,50	3 277,50	vlastní
311	K	OV 03.3	D+M spřenosný hasicí přístroj, 55B vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	4,000	1 733,75	6 935,00	vlastní
312	K	OV 03.4	D+M spřenosný hasicí přístroj s boxem, 21A vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	10,000	2 018,75	20 187,50	vlastní
313	K	OV 03.5	D+M spřenosný hasicí přístroj s boxem, 34A vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	13,000	2 042,50	26 552,50	vlastní
314	K	OV 04	D+M přechodová lišta vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	175,140	133,89	23 449,49	vlastní
315	K	OV 05	D+M větrací pás vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	114,740	50,20	5 759,95	vlastní

P			Poznámka k položce: z celkovíc 171,14m bylo 56,4 m provedeno v předchozí etapě					
316	K	OV 06.1	D+M požární rolety EW 30 DP3-C, 1400 x 2500 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na elektro, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	8,000	78 701,40	629 611,20	vlastní
317	K	OV 06.2	D+M požární rolety EI 30 DP3, 1400 x 2500 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na elektro, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	123 249,64	123 249,64	vlastní
318	K	OV 07	D+M venkovní žaluzie, 1730 x 2500 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na elektro, ovládání, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	3,000	11 067,50	33 202,50	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
319	K	OV 08a	D+M blackout učebny - rolety, cca 1600 x 2500 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na elektro, ovládání, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	15,000	18 973,40	284 601,00	vlastní
320	K	OV 08b	D+M blackout učebny - zaplechování, ř.š. cca 98 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	41,200	600,40	24 736,48	vlastní
321	K	OV 09a	D+M blackout aula šikmá stěna, cca 1770 x 2400 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na elektro, ovládání, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	20 529,50	20 529,50	vlastní
322	K	OV 09b.1	D+M blackout aula šikmá stěna, cca 830 x 1450 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na elektro, ovládání, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	12 273,05	24 546,10	vlastní
323	K	OV 09b.2	D+M blackout aula šikmá stěna, cca 830 x 2300 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na elektro, ovládání, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	14 320,30	28 640,60	vlastní
324	K	OV 09c.1	D+M blackout aula střešní světlík, cca 850 x 1500 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na elektro, ovládání, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	3,000	19 322,05	57 966,15	vlastní
325	K	OV 09c.2	D+M blackout aula střešní světlík, cca 900 x 1500 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na elektro, ovládání, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	19 364,80	38 729,60	vlastní
326	K	OV 09c.3	D+M blackout aula střešní světlík, cca 750 x 1500 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na elektro, ovládání, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	19 236,55	19 236,55	vlastní
327	K	OV 11.1	D+M podlahová krabice - povrch dřevěná lamela vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	22,000	1 170,40	25 748,80	vlastní
328	K	OV 11.2	D+M podlahová krabice - povrch epoxidová stěrka vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	14,000	1 164,70	16 305,80	vlastní
329	K	OV 11.3	D+M podlahová krabice - povrch sametový vinyl vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	16,000	1 166,60	18 665,60	vlastní
330	K	OV 12a	D+M revizní dvířka do podhledu, 400 x 400 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	1 340,45	2 680,90	vlastní
331	K	OV 12b	D+M revizní dvířka do podhledu, protipožární, 400 x 400 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	6,000	2 439,60	14 637,60	vlastní
332	K	OV 12c	D+M revizní dvířka do podhledu, protipožární, 400 x 400 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	2 439,60	2 439,60	vlastní
333	K	OV 12d	D+M revizní dvířka do podhledu, protipožární, 400 x 400 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	2 439,60	2 439,60	vlastní
334	K	OV 12e	D+M revizní dvířka do podhledu, 300 x 300 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	8,000	1 286,30	10 290,40	vlastní
335	K	OV 12f	D+M revizní dvířka do podhledu, 300 x 300 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	1 286,30	1 286,30	vlastní
336	K	OV 12g	D+M revizní dvířka do podhledu, protipožární, 300 x 300 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	5,000	1 286,30	6 431,50	vlastní
337	K	OV 12h	D+M revizní dvířka do podhledu, 600 x 600 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	1 411,70	2 823,40	vlastní
338	K	OV 12i	D+M revizní dvířka do podhledu, 400 x 1500 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	10,000	3 101,75	31 017,50	vlastní
339	K	OV 12j	D+M revizní dvířka do podhledu, 300 x 1000 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	12,000	2 892,75	34 713,00	vlastní
340	K	OV 13	zahrnuto v části D.1.1-2.8	kpl	0,000	0,00	0,00	vlastní
341	K	OV 14a	D+M prostup střechou - odvětrání potrubí, DN 75 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na HI, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	1 738,50	3 477,00	vlastní
342	K	OV 14b	D+M prostup střechou - odvětrání potrubí, DN 100 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na HI, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	4,000	2 072,90	8 291,60	vlastní

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
343	K	OV	14c	D+M prostup střechou - pro kabely, DN 100 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na HI, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	0,000	0,00	0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: provedeno v předchozí etapě					
VV				1*0 'Přepočtené koeficientem množství					
344	K	OV	15.1-4	D+M liniový žlab, 140 x 145 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, podsypu, podbetonování, obetonování do spádu, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	10,140	2 344,35	23 771,71	vlastní
345	K	OV	16	D+M zásobník na jumbo role, D 250 mm, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	19,000	1 369,05	26 011,95	vlastní
346	K	OV	17	D+M toaletní kartáč zavěšený, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	23,000	1 225,50	28 186,50	vlastní
347	K	OV	18	D+M dvojháček, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	26,000	275,50	7 163,00	vlastní
348	K	OV	19	D+M závěsný koš hygienický, 230 x 100 x 290 mm, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	14,000	2 023,50	28 329,00	vlastní
349	K	OV	20	D+M dávkovač hygienických sáčků, 100 x 550 x 30 mm, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	10,000	845,50	8 455,00	vlastní
350	K	OV	21	D+M madlo sklopné, dl. 800 mm, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	4,000	3 349,70	13 398,80	vlastní
351	K	OV	22	D+M madlo sklopné s držákem toaletního papíru, dl. 800 mm, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	4,000	3 671,75	14 687,00	vlastní
352	K	OV	23	D+M příprava pro osoušeč rukou vč. stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	13,000	164,25	2 135,25	vlastní
353	K	OV	24	D+M dávkovač mýdla, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	4,000	1 890,50	7 562,00	vlastní
354	K	OV	25	D+M dávkovač mýdla a ručníků, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	4,000	14 953,00	59 812,00	vlastní
355	K	OV	26	D+M dávkovač mýdla ve skřínce, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	14,000	2 688,50	37 639,00	vlastní
356	K	OV	27	D+M zásobník ručníků ve skřínce, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	9,000	8 163,35	73 470,15	vlastní
357	K	OV	28.1	D+M replika římsy, cca 479 x 1023 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	25,060	13 068,97	327 508,39	vlastní
358	K	OV	28.2	D+M replika římsy, cca 129 x 707 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	16,406	6 011,26	98 620,73	vlastní
359	K	OV	29	D+M sklopný přebalovací pult, 490 x 770 x 850 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	4,000	4 910,55	19 642,20	vlastní
360	K	OV	30.01	D+M zrcadlo, 2335 x 1830 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, olištování, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	10 026,67	10 026,67	vlastní
361	K	OV	30.02	D+M zrcadlo, 2220 x 1830 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, olištování, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	10 614,96	10 614,96	vlastní
362	K	OV	30.03	D+M zrcadlo, 1855 x 1830 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, olištování, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	8 742,21	8 742,21	vlastní
363	K	OV	30.04	D+M zrcadlo, 2345 x 1830 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, olištování, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	10 531,61	10 531,61	vlastní
364	K	OV	30.05	D+M zrcadlo, 2195 x 1830 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, olištování, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	11 567,66	11 567,66	vlastní
365	K	OV	30.06	D+M zrcadlo, 2385 x 1830 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, olištování, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	10 735,46	10 735,46	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
366	K	OV 30.07	D+M zrcadlo, 2235 x 1830 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, olištování, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	10 224,80	10 224,80	vlastní
367	K	OV 30.08	D+M zrcadlo, 1875 x 1830 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, olištování, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	8 959,84	8 959,84	vlastní
368	K	OV 30.09	D+M zrcadlo, 1290 x 1430 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, olištování, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	5 409,42	5 409,42	vlastní
369	K	OV 30.10	D+M zrcadlo, 1920 x 1430 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, olištování, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	7 365,77	7 365,77	vlastní
370	K	OV 30.11	D+M zrcadlo, 1040 x 1430 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, olištování, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	4 767,74	4 767,74	vlastní
371	K	OV 30.12	D+M zrcadlo, 1090 x 1430 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, olištování, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	4 767,74	4 767,74	vlastní
372	K	OV 31	D+M uzavírací roleta, 2308 x 1628 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na elektro, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	10 411,05	10 411,05	vlastní
373	K	OV 32	D+M zabudovaná schránka, 308 x 448 x 160 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	1 991,20	1 991,20	vlastní

D		PF	Střešní světlíky	3 768 305,56				
374	K	PF 01	D+M střešení světlík, ocelové sloupkopaždíkové konstrukce, cca 17620 x 1610 mm vč. kotvení, oken, kování, stavebních přípomocí, napojení na elektro, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	887 651,41	887 651,41	vlastní
375	K	PF 02	D+M střešení světlík, ocelové sloupkopaždíkové konstrukce, cca 3490 x 2420 mm vč. kotvení, kování, stavebních přípomocí, napojení na elektro, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	274 478,43	274 478,43	vlastní
376	K	PF 03	D+M střešení světlík, ocelové sloupkopaždíkové konstrukce, cca 6410 x 2180 mm vč. kotvení, kování, stavebních přípomocí, napojení na elektro, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	455 033,10	455 033,10	vlastní
377	K	PF 04	D+M střešení světlík, ocelové sloupkopaždíkové konstrukce, cca 7935 x 1150 mm vč. kotvení, oken, kování, stavebních přípomocí, napojení na elektro, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	400 440,82	400 440,82	vlastní
378	K	PF 05	D+M střešení světlík, ocelové sloupkopaždíkové konstrukce, cca 8415 x 2430 mm vč. kotvení, kování, stavebních přípomocí, napojení na elektro, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	512 136,58	512 136,58	vlastní
379	K	PF 06	D+M střešení světlík, ocelové sloupkopaždíkové konstrukce, cca 8925 x 2720 mm vč. kotvení, kování, stavebních přípomocí, napojení na elektro, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	738 420,42	738 420,42	vlastní
380	K	PF 07	D+M střešení světlík, ocelové sloupkopaždíkové konstrukce, cca 10205 x 1620 mm vč. kotvení, oken, kování, stavebních přípomocí, napojení na elektro, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	500 144,80	500 144,80	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt:
SO 01 - Budova OU

Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:
D.1.1-2.8 - Venkovní konstrukce

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:
Ostravská univerzita

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH		821 564,03	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	821 564,03	21,00%	172 528,45
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	994 092,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:
D.1.1-2.8 - Venkovní konstrukce

Místo:	k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200	Datum:	24. 7. 2024
Zadavatel:	Ostravská univerzita	Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.
Uchazeč:	BYSTROŇ Group a.s.	Zpracovatel:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	821 564,03
HSV - Práce a dodávky HSV	160 732,53
1 - Zemní práce	77 329,37
2 - Zakládání	62 529,00
5 - Komunikace pozemní	2 559,83
998 - Přesun hmot	18 314,33
PSV - Práce a dodávky PSV	660 831,50
762 - Konstrukce tesařské	198 124,95
767 - Konstrukce zámečnické	458 461,92
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 244,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3: D.1.1-2.8 - Venkovní konstrukce

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

821 564,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

160 732,53

D 1

Zemní práce

77 329,37

1	K	131351103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	76,700	342,00	26 231,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351103					
VV			Výkopy (dl * š * v)					
VV			terasy					
VV			(5,9*6,5*1,0)*2					
VV			výkop_jáma_obj					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
2	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	0,600	1 575,00	945,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132312131					
VV			Výkop (dl * š * v)					
VV			únikové schodiště					
VV			1,5*0,5*0,8					
VV			výkop_rýh_ruč_obj					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
3	K	1390011R1	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti objektu a podzemního vedení	m3	37,800	445,50	16 839,90	vlastní
VV			Zemina - ztížené vykopávky v blízkosti objektu (obj)					
VV			((5,9+2*6,5)*1,0*1,0)*2					
VV			Součet					
4	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	148,000	50,48	7 471,04	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251122					
			VV Zemina - přesun na deponii (obj)					
			VV výkop_jáma_obj		76,700			
			VV výkop_rýh_ruč_obj		0,600			
			VV zásyp_obj		70,700			
			VV Součet		148,000			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	77,300	16,05	1 240,67	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
			VV Zemina - uložení na deponii (obj)					
			VV výkop_jáma_obj		76,700			
			VV výkop_rýh_ruč_obj		0,600			
			VV Součet		77,300			
6	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	77,300	159,75	12 348,68	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102					
			VV Zemina - nakládání z deponie (obj)					
			VV výkop_jáma_obj		76,700			
			VV výkop_rýh_ruč_obj		0,600			
			VV Součet		77,300			
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	70,700	116,25	8 218,88	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
			VV Zásypy (obj)					
			VV výkop_jáma_obj		76,700			
			VV -základy_terasa_obj		-6,000			
			VV zásyp_obj Mezisoučet		70,700			
			VV Součet		70,700			
8	K	162751133	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	6,600	183,00	1 207,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751133					
			VV Zemina - odvoz na skládku (obj)					
			VV výkop_jáma_obj		76,700			
			VV výkop_rýh_ruč_obj		0,600			
			VV -zásyp_obj		-70,700			
			VV Součet		6,600			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,000	235,50	2 826,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
			VV Zemina - poplatek za skládku (obj)					
			VV výkop_jáma_obj		76,700			
			VV -zásyp_obj		-70,700			
			VV Součet		6,000			
			VV 6*2 'Přepočtené koeficientem množství		12,000			
D	2		Zakládání				62 529,00	
10	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,600	3 467,50	2 080,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313711					
			VV Základy (dl * š * v)					
			VV únikové schodiště					
			VV 1,5*0,5*0,8		0,600			
			VV Součet		0,600			
11	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	6,000	3 467,50	20 805,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313711					
		VV	Základy (dl * š * v)					
		VV	terasy					
		VV	(0,5*0,5*1,0)*24		6,000			
		VV	základy_terasa_obj		6,000			
		VV	Součet		6,000			
12	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	48,000	456,00	21 888,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121					
		VV	Základy - bednění (dl * v)					
		VV	terasy					
		VV	(0,5*4*1,0)*24		48,000			
		VV	Součet		48,000			
13	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	48,000	171,00	8 208,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122					
14	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,300	31 825,00	9 547,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275361821					
		VV	Základy - výztuž (obj * hm)					
		VV	terasy - předpoklad - bude upřesněno na základě dílenské dokumentace pokud bude nutné					
		VV	základy_terasa_obj*50,0/1000		0,300			
		VV	Součet		0,300			
D	5	Komunikace pozemní					2 559,83	
15	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	3,750	396,00	1 485,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811311					
		VV	Betonová dlažba (dl * š)					
		VV	OV 13 pod VZT a schodiště					
		VV	0,5*0,5*15		3,750			
		VV	Součet		3,750			
16	M	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	3,750	286,62	1 074,83	CS ÚRS 2023 02
D	998	Přesun hmot					18 314,33	
17	K	998017004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m	t	17,695	1 035,00	18 314,33	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017004					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					660 831,50	
D	762	Konstrukce tesařské					198 124,95	
18	K	762951002	Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm	m2	76,606	133,50	10 226,90	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762951002					
		VV	Terasa - rošt (pl)					
		VV	terasa_pl		76,606			
		VV	Součet		76,606			
19	M	61223263	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový	m3	1,331	17 222,14	22 922,67	CS ÚRS 2023 02
		VV	Terasa - rošt (obj)					
		VV	TP 10					
		VV	1,21		1,210			
		VV	Součet		1,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			1,331			
20	K	762952044	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu spojovaných skrytými spojkami na podkladní rošt dřevoplastový, šířky do 140 mm	m2	76,606	417,00	31 944,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762952044						
P		Poznámka k položce: v ceně zahrnout i výřezy pro prostupující konstrukce a zařezávání u stávající budovy						
VV		Terasa (pl)						
VV		31,9*2			63,800			
VV		(0,164+0,3)*2,3*12			12,806			
VV terasa_pl		Mezisoučet			76,606			
VV		Součet			76,606			
21	M	6079111R	prkno terasové dřevoplastové š 138 mm tl 23mm, R13, imitace Meranti	m2	84,267	1 553,25	130 887,72	vlastní
VV		76,606*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			84,267			
22	K	998762104	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,922	1 725,00	1 590,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762104						
23	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,922	599,25	552,51	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762181						
D 767		Konstrukce zámečnické					458 461,92	
24	K	767995T01	D+M nosná ocelová konstrukce terasy vč. kotvení, spojovacích prvků, povrchové úpravy, stavebních připomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD - AS 603)	kpl	2,000	141 960,00	283 920,00	vlastní
25	K	767995T02	D+M nosná ocelová konstrukce schodiště terasy vč. kotvení, spojovacích prvků, povrchové úpravy, stavebních připomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD - AS 603)	kpl	2,000	35 250,00	70 500,00	vlastní
26	K	767995TER1	D+M ocelové zábradlí terasy vč. kotvení, spojovacích prvků, povrchové úpravy, stavebních připomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD - AS 603)	m	7,780	2 364,00	18 391,92	vlastní
27	K	767995TER2	D+M ocelové zábradlí terasy schodišťové vč. kotvení, spojovacích prvků, povrchové úpravy, stavebních připomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD - AS 603)	m	8,040	2 850,00	22 914,00	vlastní
28	K	76799OS01	D+M ocelové únikové schodiště vč. zábradlí, kotvení, spojovacích prvků, povrchové úpravy, stavebních připomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD - AS 606)	kpl	1,000	62 736,00	62 736,00	vlastní
D 783		Dokončovací práce - nátěry					4 244,63	
29	K	783213021	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	60,293	70,40	4 244,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213021						
VV		Terasa - nátěr roštu (dl * š)						
VV		TP 10						
VV		188,415*(0,08*4)			60,293			
VV		Součet			60,293			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt:
SO 01 - Budova OU

Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:
Ostravská univerzita

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH	2 118 677,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 118 677,88	21,00%	444 922,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 563 600,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Zadavatel: Ostravská univerzita

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 24. 7. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 118 677,88
6 - Úpravy povrchu, podlahy	86 442,20
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	67 098,97
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	8 735,26
96 - Bourání konstrukcí	289 133,16
99 - Staveništní přesun hmot	25 014,92
700B - Demontáže	20 976,00
721 - Vnitřní kanalizace	441 771,62
722 - Vnitřní vodovod	460 618,29
724.2 - Ohřívače - dopojení	145 867,86
725 - Zařizovací předměty	339 102,48
726 - Instalační prefabrikáty	177 832,60
767 - Konstrukce zámečnické	56 084,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 118 677,88

D		6	Úpravy povrchu, podlahy			86 442,20		
1	K	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm	m	110,000	101,89	11 207,90	RTS 19/ I
P			Poznámka k položce: jakékoliv šířky rýhy,					
2	K	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	285,000	263,98	75 234,30	RTS 23/ I
P			Poznámka k položce: jakékoliv šířky rýhy,					
D		89	Ostatní konstrukce na trubním vedení			67 098,97		
3	K	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	1,000	467,40	467,40	RTS 23/ I
4	K	894431311RCA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,000	8 272,84	8 272,84	RTS 23/ I
P			Poznámka k položce: Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.					
5	K	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	3,000	248,66	745,98	RTS 23/I
6	M	286974582R	poklop inspekční šachty světlost 719 x 719 mm; výška rámu 76 mm; nosnost 25,0 t; PES, pryskyřice+skleněná vlákna	kus	1,000	19 451,25	19 451,25	RTS 23/I
7	M	286974583R	poklop inspekční šachty světlost 910 x 605 mm; výška rámu 76 mm; nosnost 25,0 t; PES, pryskyřice+skleněná vlákna	kus	2,000	19 080,75	38 161,50	RTS 23/I
D		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			8 735,26		
8	K	713582113RS1	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30	kus	2,000	4 367,63	8 735,26	RTS 23/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.</i>					
D		96	Bourání konstrukcí				289 133,16	
9	K	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	135,000	157,46	21 257,10	RTS 23/ I
P			<i>Poznámka k položce: včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),</i>					
10	K	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	66,000	173,49	11 450,34	RTS 23/ I
P			<i>Poznámka k položce: včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),</i>					
11	K	969120A0	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH	M	500,000	228,71	114 355,00	RTS 23/ I
12	K	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	110,000	102,24	11 246,40	RTS 23/ I
P			<i>Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>					
13	K	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	50,000	114,36	5 718,00	RTS 23/ I
P			<i>Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>					
14	K	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	173,500	10,05	1 743,68	RTS 23/ I
P			<i>Poznámka k položce: odpadního nebo připojovacího,</i>					
15	K	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	36,000	26,86	966,96	RTS 23/ I
P			<i>Poznámka k položce: odpadního nebo připojovacího,</i>					
16	K	979100014RAE	Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava ručním nošením z 4.NP	t	31,205	1 980,75	61 809,30	RTS 23/ I
17	K	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	31,205	1 941,56	60 586,38	Vlastní
D		99	Staveništní přesun hmot				25 014,92	
18	K	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	13,174	1 898,81	25 014,92	RTS 23/ I
P			<i>Poznámka k položce: oborů 801, 803, 811 a 812</i>					
D		700B	Demontáže				20 976,00	
19	K	725110899DMT	Demontáž stávajících zařízeníových předmětů, demontáž montážních prvků, uskladnění a zpětná montáž po provedení sanačních prací	soubor	23,000	912,00	20 976,00	Vlastní
D		721	Vnitřní kanalizace				441 771,62	
20	K	721142105R00	Potrubí z litinových trub, dešťové DN 100	m	9,000	432,49	3 892,41	RTS 23/ I
21	K	721142106R00	Potrubí z litinových trub, dešťové DN 125	m	3,500	618,45	2 164,58	RTS 23/ I
22	K	721175212R00	Uzávěr automatický proti vzduté vodě D 160 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	5 844,64	5 844,64	RTS 23/ I
23	K	721175213R00	Uzávěr automatický proti vzduté vodě D 200 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	8 291,72	8 291,72	RTS 23/ I
24	K	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	71,000	54,51	3 870,21	RTS 23/ I
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
VV			Připojovací :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	39				39,000	
		VV	Svislé :					
		VV	32				32,000	
		VV	Součet				71,000	
25	K	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	9,500	197,01	1 871,60	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
	VV		Připojovací :					
	VV		4,5				4,500	
	VV		Svislé :					
	VV		5				5,000	
	VV		Součet				9,500	
26	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	83,000	222,66	18 480,78	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
	VV		Připojovací :					
	VV		34				34,000	
	VV		Svislé :					
	VV		49				49,000	
	VV		Součet				83,000	
27	K	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	10,000	290,70	2 907,00	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
28	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	36,000	703,24	25 316,64	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
29	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	51,000	515,14	26 272,14	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>					
30	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	74,000	572,85	42 390,90	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>					
31	K	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125	m	26,000	847,16	22 026,16	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>					
32	K	721176117R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 150	m	36,500	1 059,49	38 671,39	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>					
33	K	721176135R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	2,000	624,86	1 249,72	RTS 23/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>					
34	K	721176136R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125	m	8,000	905,59	7 244,72	RTS 23/ I
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>					
35	K	721176137R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 160	m	3,500	1 076,59	3 768,07	RTS 23/ I
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>					
36	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	17,000	577,84	9 823,28	RTS 23/ I
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
37	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	88,000	671,89	59 126,32	RTS 23/ I
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
38	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	54,000	667,61	36 050,94	RTS 23/ I
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
39	K	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200	m	15,000	715,35	10 730,25	RTS 23/ I
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
40	K	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci	kus	22,000	60,56	1 332,32	RTS 23/ I
P			<i>Poznámka k položce: vyvedení a upevnění odpadních výpustek,</i>					
41	K	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	26,000	71,18	1 850,68	RTS 23/ I
P			<i>Poznámka k položce: vyvedení a upevnění odpadních výpustek,</i>					
42	K	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	20,000	106,16	2 123,20	RTS 23/ I
P			<i>Poznámka k položce: vyvedení a upevnění odpadních výpustek,</i>					
43	K	721211520RT1	Vpusti dvorní průměr 110 mm, se zápachovou klapkou, s plastovým rámem 240 x 240 mm, litinovou mříží a odkalovacím košem, suchá klapka proti pronikání zápachu , včetně dodávky materiálu	kus	1,000	2 555,52	2 555,52	RTS 23/ I
P			<i>Poznámka k položce: včetně betonového lože</i>					
44	K	721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	1 787,81	1 787,81	RTS 23/ I
45	K	721223427RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 40, 50 mm, D 40/50 mm s vodorovným odtokem,123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	1 553,89	3 107,78	RTS 23/ I
46	K	721223520S00	Vpusť balkónová nerezová terasový vtok - svislý odpad,klapka v nástavci DN 50/75/110 nerez mřížka, 115x115 mm, stavební výška 158mm, třída zatížení: K - 300kg, hydraulická kapacita: 0,90 l/s	kus	6,000	1 537,15	9 222,90	Vlastní

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
47	K		721242112R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, plast; napojení horizontální, světlost přítoku 110 mm, odtok 110/125 mm, kulový kloub, protizápachová klapka, koš, včetně dodávky materiálu	kus	8,000	3 498,66	27 989,28	RTS 23/ I	
48	K		721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	3,000	1 347,34	4 042,02	RTS 23/ I	
49	K		721273200RT2	Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	900,67	1 801,34	RTS 23/ I	
50	K		721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	4,000	717,63	2 870,52	RTS 23/ I	
51	K		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	488,000	20,24	9 877,12	RTS 23/ I	
VV		9+3,5+71+9,5+83+10+36+51+74+26+2+8+17+88				488,000				
VV		Součet				488,000				
52	K		721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	109,000	26,51	2 889,59	RTS 23/ I	
VV		36,5+3,5+54+15				109,000				
VV		Součet				109,000				
53	K		722182018R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 80 do DN 110	m	62,000	87,64	5 433,68	RTS 23/ I	
VV		3,0+5,0+7,0+17,0+30,0				62,000				
VV		Součet				62,000				
54	M		283481350	Izolace Akust. 50/5	m	3,000	61,20	183,60	Vlastní	
55	M		283481375	Izolace Akust. 75/5	m	5,000	83,58	417,90	Vlastní	
56	M		283481381	Izolace Akust. 110/5	m	7,000	97,83	684,81	Vlastní	
57	M		283481397	Izolace Akust. 125/5	m	17,000	109,73	1 865,41	Vlastní	
58	M		283481399	Izolace proti rošení kaučuk tl. 10mm	m	30,000	231,56	6 946,80	Vlastní	
59	M		28615442.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 75	kus	10,000	80,23	802,30	RTS 23/ I	
60	M		28615443.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110	kus	10,000	121,05	1 210,50	RTS 23/ I	
61	M		28615444.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 125	kus	3,000	177,98	533,94	RTS 23/ I	
62	M		28615445.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160	kus	2,000	820,80	1 641,60	RTS 23/ I	
63	M		28651840.AR	Kus čistící plastový pro venkovní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	1,000	129,25	129,25	RTS 23/ I	
64	M		28651842.AR	Kus čistící plastový pro venkovní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	3,000	323,12	969,36	RTS 23/ I	
65	M		28651843.AR	Kus čistící plastový pro venkovní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 200; SDR 41,0; SN 8	kus	1,000	594,37	594,37	RTS 23/ I	
66	K		R01	Kamerová prohlídka techn. stavu stávající dešťové a splaškové kanalizace (cca DN 150 až 400) dle pokynu objednatele, vč. digitálního záznamu z prohlídky	m	300,000	58,71	17 613,00	vlastní	
67	K		998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	2,003	649,80	1 301,55	RTS 23/ I	
P		Poznámka k položce: 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
D		722	Vnitřní vodovod				460 618,29			
68	K		722130234R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	41,000	609,19	24 976,79	RTS 23/ I	
P		Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Požární vodovod :					
	W		41,0		41,000			
	W		Součet		41,000			
69	K	722130236R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	63,000	872,10	54 942,30	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>					
	W		Požární vodovod :					
	W		63,0		63,000			
	W		Součet		63,000			
70	K	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	197,000	191,31	37 688,07	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí</i>					
			<i>Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.</i>					
			<i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
	W		SV :					
	W		146		146,000			
	W		TV,C :					
	W		51		51,000			
	W		Součet		197,000			
71	K	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	76,000	240,11	18 248,36	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí</i>					
			<i>Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.</i>					
			<i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
	W		SV :					
	W		57		57,000			
	W		TV :					
	W		19		19,000			
	W		Součet		76,000			
72	K	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	94,000	318,84	29 970,96	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí</i>					
			<i>Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.</i>					
			<i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
	W		SV :					
	W		79		79,000			
	W		TV :					
	W		15		15,000			
	W		Součet		94,000			
73	K	722172734R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	19,000	442,46	8 406,74	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí</i>					
			<i>Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.</i>					
			<i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
	W		SV :					
	W		19		19,000			
	W		Součet		19,000			
74	K	722172735R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	78,000	602,78	47 016,84	RTS 23/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
	VV		SV :					
	VV		78		78,000			
	VV		Součet		78,000			
75	K	722172736R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 10,5 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	55,000	855,00	47 025,00	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
	VV		SV :					
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
76	K	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	146,000	51,09	7 459,14	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>					
	VV		SV :					
	VV		146		146,000			
	VV		Součet		146,000			
77	K	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	57,000	52,58	2 997,06	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>					
	VV		SV :					
	VV		57		57,000			
	VV		Součet		57,000			
78	K	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	120,000	56,64	6 796,80	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>					
	VV		Požární vodovod :					
	VV		41,0		41,000			
	VV		SV :					
	VV		79		79,000			
	VV		Součet		120,000			
79	K	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	19,000	64,27	1 221,13	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>					
	VV		SV :					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
80	K	722181213RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm	m	141,000	74,24	10 467,84	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>					
	VV		Požární vodovod :					
	VV		63,0		63,000			
	VV		SV :					
	VV		78		78,000			
	VV		Součet		141,000			
81	K	722181213RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm	m	55,000	85,00	4 675,00	RTS 23/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>					
	VV		SV :					
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
82	K	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	51,000	69,04	3 521,04	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>					
	VV		TV,C :					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
83	K	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m	19,000	94,26	1 790,94	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>					
	VV		TV :					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
84	K	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	15,000	52,30	784,50	RTS 23/ I
85	M	631433203R.1	<i>pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30, ,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,</i>	<i>m</i>	<i>15,000</i>	<i>155,11</i>	<i>2 326,65</i>	<i>vlastní</i>
	VV		TV :					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
86	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	66,000	185,61	12 250,26	RTS 23/ I
87	K	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	1,000	185,61	185,61	RTS 23/ I
88	K	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	10,000	185,61	1 856,10	RTS 23/ I
89	K	722224212R00	Ventil mrazuvzdorný, DN 20, včetně dodávky	kus	1,000	7 322,93	7 322,93	RTS 23/ I
90	K	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	225,36	450,72	RTS 23/ I
91	K	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	317,13	634,26	RTS 23/ I
92	K	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	4,000	462,20	1 848,80	RTS 23/ I
93	K	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	777,91	777,91	RTS 23/ I
94	K	722237126R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	1 814,95	3 629,90	RTS 23/ I
95	K	722237136R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	2 405,12	4 810,24	RTS 23/ I
96	K	722237666R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 12, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	1 533,02	1 533,02	RTS 23/ I
97	K	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	2,000	98,68	197,36	RTS 23/ I
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
98	M	286547027S	<i>Klapka zpětná EA DN 25</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>1 331,66</i>	<i>2 663,32</i>	<i>Vlastní</i>
99	K	722239106R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2"	kus	1,000	191,31	191,31	RTS 23/ I
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
100	M	286547028S	<i>Klapka zpětná EA DN 50</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>4 143,90</i>	<i>4 143,90</i>	<i>Vlastní</i>

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
101		K	722254201RT4	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 19/30	kus	10,000	7 423,54	74 235,40	RTS 23/ I	
P				Poznámka k položce: (standard dle ASŘ)						
102		K	722259991R00	Zkoušky a revize tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	10,000	179,55	1 795,50	RTS 23/ I	
103		K	722259994R00	Zkoušky a revize revize nástěnného požárního hydrantu	kus	10,000	81,94	819,40	RTS 23/ I	
104		K	722259995R00	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus	10,000	163,52	1 635,20	RTS 23/ I	
105		K	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	367,000	12,11	4 444,37	RTS 23/ I	
P				Poznámka k položce:						
VV				Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
VV				197+76+94						
VV				Součet						
				367,000						
				367,000						
106		K	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	19,000	12,97	246,43	RTS 23/ I	
P				Poznámka k položce:						
				Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
107		K	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	75,000	17,53	1 314,75	RTS 23/ I	
P				Poznámka k položce:						
				Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
108		K	722280109R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65	m	55,000	22,66	1 246,30	RTS 23/ I	
P				Poznámka k položce:						
				Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
109		K	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	104,000	38,69	4 023,76	RTS 23/ I	
P				Poznámka k položce:						
				Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
VV				41+63						
VV				Součet						
				104,000						
				104,000						
110		K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	620,000	26,86	16 653,20	RTS 23/ I	
P				Poznámka k položce:						
				Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
VV				367+19+75+55+104						
VV				Součet						
				620,000						
				620,000						
111		K	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	2,417	576,41	1 393,18	RTS 23/ I	
P				Poznámka k položce:						
				vodorovně do 50 m						
D	724.2			Ohřívače - dopojení				145 867,86		
112		K	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	17,000	266,19	4 525,23	RTS 23/ I	
113		K	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	20,000	225,36	4 507,20	RTS 23/ I	
114		K	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	14,000	462,20	6 470,80	RTS 23/ I	
115		K	722237661R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	10,000	213,25	2 132,50	RTS 23/ I	
116		K	722237663R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	7,000	425,79	2 980,53	RTS 23/ I	
117		K	725530152R00	Ventil pojistný DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	17,000	693,05	11 781,85	RTS 23/ I	
118		K	725539102R00	Montáž elektrického ohřívače objem 80 l	soubor	4,000	2 073,38	8 293,52	RTS 23/ I	
P				Poznámka k položce:						
				Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.						

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	M		541322421R	ohříváč vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení svislé, závěsné; objem 80 l; v = 736 mm; d = 524 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W; doba ohřevu el.energií z 10°C na 60°C 2,5 hod	kus	4,000	5 739,90	22 959,60	RTS 23/ I
120	K		725539103R00	Montáž elektrického ohříváče objem 125l	soubor	4,000	2 119,69	8 478,76	RTS 23/ I
P				Poznámka k položce: Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.					
121	M		541322423R	ohříváč vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení svislé, závěsné; objem 125 l; v = 1 046 mm; d = 524 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W; doba ohřevu el.energií z 10°C na 60°C 3,8 hod	kus	4,000	6 688,24	26 752,96	RTS 23/ I
122	K		725539201T00	Montáž tlakových ohříváčů závěsných (svislých i vodorovných) do 15 litrů	soubor	9,000	2 073,38	18 660,42	Vlastní
P				Poznámka k položce: Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.					
123	M		54132292R	ohříváč vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení závěsné; umístění pod umyvadlo; objem 10 l; v = 500 mm; š = 350 mm; hl = 265 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W	kus	9,000	2 822,03	25 398,27	RTS 23/ I
124	K		734255115R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	9,000	248,88	2 239,92	RTS 23/ I
125	K		998724102R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 12 m	t	0,675	1 016,74	686,30	RTS 23/ I
P				Poznámka k položce: vodorovně do 50 m					
D	725		Zařizovací předměty				339 102,48		
126	K		725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	23,000	647,66	14 896,18	RTS 23/ I
127	M		642400531K	SV 02 - Klozet závěsný vč. sedátka (standard dle ASŘ)	kus	19,000	2 249,93	42 748,67	Vlastní
128	M		64240056I	SV 04 - Závěsné WC Handicap vč. sedátka (standard dle ASŘ)	kus	4,000	4 548,32	18 193,28	Vlastní
129	K		725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	7,000	1 242,60	8 698,20	RTS 23/ I
130	M		64251335P	SV 03 - Pisoár (standard dle ASŘ)	kus	6,000	6 927,01	41 562,06	Vlastní
131	M		64251335P.1	SV 03 - Pisoár (standard dle ASŘ) - již dodáno na stavbě, v ceně zohlednit přebrání materiálu	kus	1,000	1,00	1,00	vlastní
132	K		725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	8,000	729,60	5 836,80	RTS 23/ I
P				Poznámka k položce: Včetně dodání zápachové uzávěrky.					
133	M		64214484X	SV 01 - Umyvadlo (standard dle ASŘ)	kus	4,000	1 131,52	4 526,08	vlastní
134	M		64217328XR	SV 05 - Umyvadlo pro tělesně postižené vč. sifonu (standard dle ASŘ)	kus	4,000	2 410,89	9 643,56	vlastní
135	M		55162338.AZ	SV 08 - Designový sifon (standard dle ASŘ)	kus	4,000	1 623,36	6 493,44	Vlastní
136	K		725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	3,000	1 563,94	4 691,82	RTS 23/ I
137	M		55423038.XR	SV 06 - Vanička sprchová (standard dle ASŘ)	kus	3,000	3 676,50	11 029,50	vlastní
138	K		725334301RT1	Nálevka se sifonem PP DN 32	kus	6,000	556,68	3 340,08	RTS 23/ I
P				Poznámka k položce: rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm					
139	K		725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	4,000	768,08	3 072,32	RTS 23/ I
140	M		64271102V	SV 15 - Závěsná keramická výlevka s plastovou mřížkou (standard dle ASŘ)	kus	4,000	4 052,70	16 210,80	Vlastní
141	K		725814103R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	64,000	162,45	10 396,80	RTS 23/ I
142	K		725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	6,000	205,98	1 235,88	RTS 23/ I
143	K		725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	28,000	188,46	5 276,88	RTS 23/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	M	5514337IN	SV 14 - Umyvadlová baterie ZTP (standard dle ASŘ)	kus	4,000	1 041,68	4 166,72	Vlastní
145	M	551450004B	SV 07 - Páková umyvadlová baterie (standard dle ASŘ)	kus	4,000	854,29	3 417,16	Vlastní
146	M	55145041S	SV 11 - Páková umyvadlová baterie (standard dle ASŘ)chrom	kus	18,000	854,29	15 377,22	Vlastní
147	K	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	3,000	337,01	1 011,03	RTS 23/ I
148	K	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	3,000	84,43	253,29	RTS 23/ I
149	M	55144101S	SV 10 - Sprchová baterie nástěnná se sprchovým setem (standard dle ASŘ)	kus	3,000	1 471,31	4 413,93	Vlastní
150	K	725850145R00	Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetně dodávky materiálu	kus	12,000	946,34	11 356,08	RTS 23/ I
151	K	725859101R00	Montáž ventilu odpadního do D 32 mm	kus	18,000	105,45	1 898,10	RTS 23/ I
152	M	551623471380T	Podomítkový sifon pro odvod kondenzátu klimatizací, DN 32	kus	18,000	765,30	13 775,40	Vlastní
153	K	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	1,000	125,40	125,40	RTS 23/ I
154	M	55162420.4002T	HL4000.2 Sifon pračkový HL nerezový Kompletační sada pro 2 spotřebiče	kus	1,000	745,06	745,06	Vlastní
155	K	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	5,000	453,72	2 268,60	RTS 23/ I
156	K	725930131MTZ	Studánka-pítka - montáž	soubor	6,000	1 624,50	9 747,00	Vlastní
157	M	55230601P	SV 12 Nerezová pitná fontána s tlačnou pitnou armaturou a armaturou pro napouštění sklenic (standard dle ASŘ)	kus	6,000	9 604,50	57 627,00	Vlastní
158	K	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu	kus	3,000	85,31	255,93	RTS 23/ I
159	K	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	24,000	131,91	3 165,84	RTS 23/ I
160	K	725980113ROO	Dvířka z plastu, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	7,000	147,69	1 033,83	Vlastní
161	K	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,895	683,29	611,54	RTS 23/ I

P

Poznámka k položce:
vodorovně do 50 m

D

726

Instalační prefabrikáty

177 832,60

162	K	726211121R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	10,000	6 438,15	64 381,50	RTS 23/ I

P

Poznámka k položce:
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

163	K	726211331R00	Klozet zavěšené, pro tělesně postižené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,000	14 070,45	14 070,45	RTS 23/ I

P

Poznámka k položce:
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

164	K	726211141R00	Pisoár univerzální, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, pro bezdotykové ovládání, stavební výška 109 - 127 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	6,000	9 024,53	54 147,18	RTS 23/ I

P

Poznámka k položce:
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

165	K	726212367R00	Výlevka pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení armatur, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	2,000	7 856,74	15 713,48	RTS 23/ I

P

Poznámka k položce:
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	M	551070101X	tlačítko ovládací plastové (standard dle ASŘ)	kus	27,000	1 088,70	29 394,90	vlastní
167	K	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0,168	744,56	125,09	RTS 23/ I

P
Poznámka k položce:
vodorovně do 50 m

D 767 Konstrukce zámečnické 56 084,52

168	K	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	75,750	179,55	13 600,91	RTS 23/ I
169	K	767885003Pz	Podpůrný žlab pro potrubí D 20-50	m	195,000	147,63	28 787,85	Vlastní
170	M	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	75,750	179,55	13 600,91	RTS 23/ I
171	K	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,080	1 185,60	94,85	RTS 23/ I

P
Poznámka k položce:
50 m vodorovně

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt:
SO 01 - Budova OU

Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:
Ostravská univerzita

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH		3 235 270,68	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 235 270,68	21,00%	679 406,84
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 914 677,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Místo:	k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200	Datum:	24. 7. 2024
Zadavatel:	Ostravská univerzita	Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.
Uchazeč:	BYSTROŇ Group a.s.	Zpracovatel:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 235 270,68
Zař. č. 1 - Zař. č. 1 - Větrání učebny 1.NP - 3.NP		369 366,08
M - Montáže		120 166,72
Zař. č. 2 - Zař. č. 2 - Větrání kanceláří, zasedacích místností a hygienického zázemí		858 078,72
M - Montáže		410 942,84
Zař. č. 3 - Zař. č. 3 - Větrání reprezentativního sálu 4.NP		197 544,32
M - Montáže		76 452,92
Zař. č. 4 - Zař. č. 4 - Větrání a odvod tepla z technických místností		79 893,16
M - Montáže		45 391,88
Zař. č. 5 - Zař. č. 5 - Chlazení technických místností		84 196,12
M - Montáže		51 677,32
Zař. č. 6 - Zař. č. 6 - Chlazení obytných místností		711 772,20
D1 - 2xVRF systém pro podkroví:		136 567,16
D2 - Kondenzační jednotka pro VZT jednotku:		575 205,04

M - Montáže	221 970,24
OST - Zař. č. O - Ostatní	712 449,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3: D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 235 270,68

D		Zař. č. 1	Zař. č. 1 - Větrání učebny 1.NP - 3.NP	369 366,08					
1	M	1.1	Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 2000m3/h při 190 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače - materiál již je namontován	kpl	0,000	0,00	0,00	vlastní	
P			Poznámka k položce: Rozměr jednotky (VxŠxH) 460x1600x2000, hmotnost 245Kg Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5 Uzavírací klapky 600x300 na sání a výfuku vzduchu se servopohonem 230V Elektrický přehříváč vzduchu, výkon 5,80 kW Elektrický dohřev vzduchu, výkon 14,20kW Protiproudý hliníkový rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 % Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem 4 x pružná spojka 600x300 1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU						
2	M	1.2	Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 800m3/h při 280 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače - materiál již je namontován	kpl	0,000	0,00	0,00	vlastní	
P			Poznámka k položce: Rozměr jednotky (VxŠxH) 380x1270x1700, hmotnost 170Kg Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5 Uzavírací klapky 500x250 na sání a výfuku vzduchu se servopohonem 230V Elektrický přehříváč vzduchu, výkon 3,70 kW Elektrický dohřev vzduchu, výkon 9,00 kW Protiproudý hliníkový rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 % Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem 4 x pružná spojka 500x250 1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU						
3	M	1.3	Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 600m3/h při 250 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače - materiál již je namontován	kpl	0,000	0,00	0,00	vlastní	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Rozměr jednotky (VxŠxH) 360x846x1391, hmotnost 41Kg Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod G4 2 x zpětná těsná klapka DN250 na sání a výfuku vzduchu Elektrický přehříváč vzduchu, výkon 2,50 kW Diagonální protiproudý rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 % Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem 4 x pružná spojka DN250 1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU</i>					
4	M	1.4	Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 600m3/h při 250 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače - materiál již je namontován	<i>kpl</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>vlastní</i>
			<i>Poznámka k položce: Rozměr jednotky (VxŠxH) 360x846x1391, hmotnost 41Kg Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod G4 2 x zpětná těsná klapka DN250 na sání a výfuku vzduchu Elektrický přehříváč vzduchu, výkon 2,50 kW Diagonální protiproudý rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 % Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem 4 x pružná spojka DN250 1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU</i>					
5	M	1.5	Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 800m3/h při 280 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače - materiál již je namontován	<i>kpl</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>vlastní</i>
			<i>Poznámka k položce: Rozměr jednotky (VxŠxH) 380x1270x1700, hmotnost 170Kg Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5 Uzavírací klapky 500x250 na sání a výfuku vzduchu se servopohonem 230V Elektrický přehříváč vzduchu, výkon 3,70 kW Elektrický dohřev vzduchu, výkon 9,00 kW Protiproudý hliníkový rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 % Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem 4 x pružná spojka 500x250 1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU</i>					
6	M	1.6	Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 600m3/h při 250 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače - materiál již je namontován	<i>kpl</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>vlastní</i>
			<i>Poznámka k položce: Rozměr jednotky (VxŠxH) 360x846x1391, hmotnost 41Kg Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod G4 2 x zpětná těsná klapka DN250 na sání a výfuku vzduchu Elektrický přehříváč vzduchu, výkon 2,50 kW Diagonální protiproudý rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 % Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem 4 x pružná spojka DN250 1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU</i>					
7	M	1.7	Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 600m3/h při 250 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače - materiál již je namontován	<i>kpl</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>vlastní</i>
			<i>Poznámka k položce: Rozměr jednotky (VxŠxH) 360x846x1391, hmotnost 41Kg Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod G4 2 x zpětná těsná klapka DN250 na sání a výfuku vzduchu Elektrický přehříváč vzduchu, výkon 2,50 kW Diagonální protiproudý rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 % Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem 4 x pružná spojka DN250 1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU</i>					
8	M	1.8	Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 1000m3/h při 250 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače - materiál již je namontován	<i>kpl</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>vlastní</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Rozměr jednotky (VxŠxH) 380x1270x1700, hmotnost 170Kg Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5 Uzavírací klapky 500x250 na sání a výfuku vzduchu se servopohonem 230V Elektrický přehříváč vzduchu, výkon 3,70 kW Elektrický dohřev vzduchu, výkon 9,00 kW Protiproudý hliníkový rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 % Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem 4 x pružná spojka 500x250 1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU</i>					
9	M	1.9	Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 600m3/h při 250 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače - materiál již je namontován	kpl	0,000	0,00	0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce: Rozměr jednotky (VxŠxH) 360x846x1391, hmotnost 41Kg Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod G4 2 x zpětná těsná klapka DN250 na sání a výfuku vzduchu Elektrický přehříváč vzduchu, výkon 2,50 kW Diagonální protiproudý rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 % Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem 4 x pružná spojka DN250 1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU</i>					
10	M	1.10	Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 1000m3/h při 250 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače - materiál již je namontován	kpl	0,000	0,00	0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce: Rozměr jednotky (VxŠxH) 380x1270x1700, hmotnost 170Kg Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5 Uzavírací klapky 500x250 na sání a výfuku vzduchu se servopohonem 230V Elektrický přehříváč vzduchu, výkon 3,70 kW Elektrický dohřev vzduchu, výkon 9,00 kW Protiproudý hliníkový rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 % Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem 4 x pružná spojka 500x250 1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU</i>					
11	M	1.11	Kulisový tlumič hluku 660x300x2000, 4 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy - materiál již je namontován	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
12	M	1.12	Kulisový tlumič hluku 660x300x1500, 4 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy - materiál již je namontován	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
13	M	1.13	Kulisový tlumič hluku 660x300x1000, 4 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy - materiál již je namontován	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
14	M	1.14	Kulisový tlumič hluku 660x300x500, 4 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy - materiál již je namontován	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
15	M	1.15	Kulisový tlumič hluku 560x300x1500, 4 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy - materiál již je namontován	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
16	M	1.16	Kulisový tlumič hluku 560x300x1000, 4 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy - materiál již je namontován	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
17	M	1.17	Kulisový tlumič hluku 560x300x500, 4 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy - materiál již je namontován	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
18	M	1.17A	Kulisový tlumič hluku 560x250x1500, 4 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy - materiál již je namontován	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
19	M	1.18	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250, délka 900mm - materiál již je namontován	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
20	M	1.19	Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 600x500 se sítí proti hmyzu, rámeček 25mm - RAL dle fasády objektu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
21	M	1.20	Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 1000x300 se sítí proti hmyzu, rámeček 25mm - RAL dle fasády objektu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	1.21	Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 560x300 se sítím proti hmyzu, rámeček 25mm - RAL dle fasády objektu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	7,000	1,00	7,00	vlastní
23	M	1.22	Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 630x315 se sítím proti hmyzu, rámeček 25mm - RAL dle fasády objektu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	2,000	1,00	2,00	vlastní
24	M	1.23	Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 400x315 se sítím proti hmyzu, rámeček 25mm - RAL dle fasády objektu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	5,000	1,00	5,00	vlastní
25	M	1.24	Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 300x1000 se sítím proti hmyzu, rámeček 25mm - RAL dle fasády objektu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
26	M	1.25	Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 600x500 bez regulace - RAL dle stavby - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
27	M	1.26	Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 500x300 bez regulace - RAL dle stavby - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	9,000	1,00	9,00	vlastní
28	M	1.27	Textilní vyústka, délka 6000mm, DN400, typ distribuce vzduchu dopřesnit s výrobcem při objednání dle skutečné výšky a polohy vyústky v místnosti, RAL dle stavby	ks	1,000	7 762,04	7 762,04	vlastní
29	M	1.28	Textilní vyústka, délka 6000mm, DN315, typ distribuce vzduchu dopřesnit s výrobcem při objednání dle skutečné výšky a polohy vyústky v místnosti, RAL dle stavby	ks	4,000	6 701,28	26 805,12	vlastní
30	M	1.29	Textilní vyústka, délka 5000mm, DN250, typ distribuce vzduchu dopřesnit s výrobcem při objednání dle skutečné výšky a polohy vyústky v místnosti, RAL dle stavby	ks	5,000	5 118,88	25 594,40	vlastní
31	M	1.30A	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 400 - materiál již je namontován	bm	0,000	0,00	0,00	vlastní
32	M	1.30B	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 315 - materiál již je namontován	bm	0,000	0,00	0,00	vlastní
33	M	1.30C	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 250 - materiál již je namontován	bm	0,000	0,00	0,00	vlastní
34	M	1.30D	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 200 - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	bm	52,000	1,00	52,00	vlastní
35	M	1.31	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I včetně tvarovek - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	m2	184,000	1,00	184,00	vlastní
36	M	1.32	Teplná/hluková izolace z minerální vlny s Al polepem tl. 60mm	m2	289,000	653,20	188 774,80	vlastní

D	M	Montáže	120 166,72					
37	K	Pol4	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1,000	17 712,76	17 712,76	vlastní
38	K	Pol5	Montáž VZT zařízení, které je na stavbě již dodané investorem	kpl	1,000	69 590,64	69 590,64	vlastní
39	K	Pol6	Montáž VZT zařízení, které je dodávané	kpl	1,000	12 034,52	12 034,52	vlastní
40	K	Pol7	Demontáž a opětovná montáž 20% instalovaných rozvodů	kpl	1,000	20 828,80	20 828,80	vlastní

D	Zař. č. 2		Zař. č. 2 - Větrání kanceláří, zasedacích místností a hygienického zázemí	858 078,72				
41	M	2.1	Potrubní diagonální ventilátor DN355, 2 x spojovací manžeta, 2 x zpětná klapka DN355 - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kpl	1,000	1,00	1,00	vlastní
42	M	2.2	Potrubní diagonální ventilátor DN355, 2 x spojovací manžeta, 2 x zpětná klapka DN355 - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kpl	1,000	1,00	1,00	vlastní
43	M	2.3	Rekuperační jednotka ve vnitřním stojatém provedení, Vp,o= 1650m3/h při 300 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kpl	1,000	1,00	1,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Rozměr jednotky (VxŠxH) 1019x1518x915, hmotnost 220Kg Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5 2 x zpětná těsná klapka DN355 na sání a výfuku vzduchu Elektrický dohřev vzduchu, výkon 8,50kW Rotační rekuperátor, účinnost rekuperace až 85,0 %, schopnost přenosu vlhkosti Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem 4 x pružná spojka DN315</i>					
44	M	2.4	<i>Rekuperační jednotka ve vnitřním nástěnném provedení, Vp,o= 600m3/h při 250 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>vlastní</i>
P			<i>Poznámka k položce: Rozměr jednotky (VxŠxH) 1020x792x725, hmotnost 118Kg Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5 2 x zpětná těsná klapka DN250 na sání a výfuku vzduchu Elektrický přehříváč a dohřev vzduchu Diagonální hliníkový protiproudý rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 % Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem Plynulý by-pass pro chlazení v letním období 4 x pružná spojka DN250</i>					
45	M	2.5	<i>Rekuperační jednotka ve vnitřním nástěnném provedení, Vp,o= 400m3/h při 250 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>vlastní</i>
P			<i>Poznámka k položce: Rozměr jednotky (VxŠxH) 945x792x629, hmotnost 92Kg Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5 2 x zpětná těsná klapka DN200 na sání a výfuku vzduchu Elektrický přehříváč a dohřev vzduchu Diagonální hliníkový protiproudý rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 % Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem Plynulý by-pass pro chlazení v letním období 4 x pružná spojka DN200</i>					
46	M	2.6	<i>Těsná uzavírací klapka DN200 na servophon otevřeno/zavřeno (dod. ELE)</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>742,44</i>	<i>1 484,88</i>	<i>vlastní</i>
47	M	2.7	<i>Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 400x400 se sítí proti hmyzu, rámeček 25mm - RAL dle fasády objektu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>	<i>1,00</i>	<i>5,00</i>	<i>vlastní</i>
48	M	2.8	<i>Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 560x300 se sítí proti hmyzu, rámeček 25mm - RAL dle fasády objektu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>vlastní</i>
49	M	2.9	<i>Protidešťová žaluzie plastová DN 315 se sítí proti hmyzu - RAL dle fasády objektu</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>2 656,96</i>	<i>2 656,96</i>	<i>vlastní</i>
50	M	2.9A	<i>Protidešťová žaluzie plastová DN 250 se sítí proti hmyzu - RAL dle fasády objektu</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>1 516,16</i>	<i>1 516,16</i>	<i>vlastní</i>
51	M	2.10	<i>Šikmý výfukový kus DN 250 se sítí proti hmyzu - RAL dle stavby</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>563,04</i>	<i>563,04</i>	<i>vlastní</i>
52	M	2.10A	<i>Šikmý výfukový kus DN 315 se sítí proti hmyzu - RAL dle stavby</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>659,64</i>	<i>659,64</i>	<i>vlastní</i>
53	M	2.11	<i>Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200, délka 900mm</i>	<i>ks</i>	<i>14,000</i>	<i>1 566,76</i>	<i>21 934,64</i>	<i>vlastní</i>
54	M	2.12	<i>Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 160, délka 900mm</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>1 224,52</i>	<i>2 449,04</i>	<i>vlastní</i>
55	M	2.13	<i>Plastový talířový ventil univerzální DN 100 - RAL dle stavby</i>	<i>ks</i>	<i>10,000</i>	<i>271,40</i>	<i>2 714,00</i>	<i>vlastní</i>
56	M	2.14	<i>Plastový talířový ventil univerzální DN 125 - RAL dle stavby</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>284,28</i>	<i>284,28</i>	<i>vlastní</i>
57	M	2.15	<i>Plastový talířový ventil univerzální DN 150 - RAL dle stavby</i>	<i>ks</i>	<i>24,000</i>	<i>307,28</i>	<i>7 374,72</i>	<i>vlastní</i>
58	M	2.16	<i>Plastový talířový ventil univerzální DN 200 - RAL dle stavby</i>	<i>ks</i>	<i>14,000</i>	<i>342,24</i>	<i>4 791,36</i>	<i>vlastní</i>
59	M	2.17	<i>Přívodní vyústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí 525x75 s regulací - RAL dle stavby, včetně přípojovacího boxu z pozinkovaného plechu sk. I - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>1,00</i>	<i>2,00</i>	<i>vlastní</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	2.18	Přívodní vyústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí 425x75 s regulací - RAL dle stavby, včetně přípojovacího boxu z pozinkovaného plechu sk. I - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	7,000	1,00	7,00	vlastní
61	M	2.19	Přívodní vyústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí 325x75 s regulací - RAL dle stavby, včetně přípojovacího boxu z pozinkovaného plechu sk. I - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	12,000	1,00	12,00	vlastní
62	M	2.20	Přívodní vyústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí 225x75 s regulací - RAL dle stavby, včetně přípojovacího boxu z pozinkovaného plechu sk. I - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	7,000	1,00	7,00	vlastní
63	M	2.21	Přívodní vyústka dvouřadá na kruhové potrubí 325x75 včetně regulace, RAL dle stavby	ks	7,000	793,04	5 551,28	vlastní
64	M	2.22	Přívodní vyústka dvouřadá na kruhové potrubí 225x75 včetně regulace, RAL dle stavby	ks	6,000	639,40	3 836,40	vlastní
65	M	2.23	Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 425x75 s regulací - RAL dle stavby, včetně přípojovacího boxu z pozinkovaného plechu sk. I - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
66	M	2.24	Odvodní vyústka jednořadá na kruhové potrubí 325x75 včetně regulace, RAL dle stavby	ks	1,000	691,84	691,84	vlastní
67	M	2.25	Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 1000x200 bez regulace - RAL dle stavby (přefuk vzduchu) - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	3,000	1,00	3,00	vlastní
68	M	2.27	Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 600x200 bez regulace - RAL dle stavby (přefuk vzduchu) - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	5,000	1,00	5,00	vlastní
69	M	2.28	Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 600x150 bez regulace - RAL dle stavby (přefuk vzduchu) - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
70	M	2.29	Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 400x200 bez regulace - RAL dle stavby (přefuk vzduchu) - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
71	M	2.30	Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 400x150 bez regulace - RAL dle stavby (přefuk vzduchu) - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	2,000	1,00	2,00	vlastní
72	M	2.31	Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 300x150 bez regulace - RAL dle stavby (přefuk vzduchu) - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	2,000	1,00	2,00	vlastní
73	M	2.31A	Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 400x400 bez regulace - RAL dle stavby (přefuk vzduchu) včetně přípojovacího boxu z pozinkovaného plechu sk. I - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
74	M	2.32	Požární přívodní talířový ventil DN 160, RAL dle stavby	ks	2,000	2 536,44	5 072,88	vlastní
75	M	2.33	Požární odvodní talířový ventil DN 200 (přefuk vzduchu), RAL dle stavby	ks	1,000	3 232,88	3 232,88	vlastní
76	M	2.35	Přívodní vířivý anemostat, kruhová deska 400x16, atypický plenum box DN400 s horizontálním připojením DN160, regulační klapka, perforovaný plech, černé lamely, povrchová úprava RAL dle stavby - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	3,000	1,00	3,00	vlastní
77	M	2.36	Přívodní vířivý anemostat, kruhová deska 500x24, atypický plenum box DN500 s horizontálním připojením DN160, regulační klapka, perforovaný plech, černé lamely, povrchová úprava RAL dle stavby - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	2,000	1,00	2,00	vlastní
78	M	2.37	Odvodní vířivý anemostat, kruhová deska 400x16, atypický plenum box DN400 s horizontálním připojením DN160, regulační klapka, černé lamely, povrchová úprava RAL dle stavby - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	2,000	1,00	2,00	vlastní
79	M	2.39	Vířivý anemostat, kruhová deska 600x32, atypický plenum box DN600 s horizontálním připojením DN160, bez regulační klapky (přefuk vzduchu), černé lamely, povrchová úprava RAL dle stavby - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	3,000	1,00	3,00	vlastní
80	M	2.40	Požární klapka kruhová DN355, odolnost EI 90 DP1, základní provedení ruční/teplotní - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	7,000	1,00	7,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	M	2.41	Požární klapka kruhová DN315, odolnost EI 90 DP1, základní provedení ruční/teplotní - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	3,000	1,00	3,00	vlastní
82	M	2.42	Požární klapka kruhová DN250, odolnost EI 90 DP1, základní provedení ruční/teplotní - materiál již je namontován	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
83	M	2.43	Požární větrací mřížka 300x200, základní provedení ruční/teplotní, včetně krycí mřížky 480x250 na opačnou stranu stěny	ks	1,000	4 808,84	4 808,84	vlastní
84	M	2.47A	Stěnová mřížka jednořadá hluk tlumící vložka, 500x150, bez regulace, typ lamel 1, rozteč 20mm, RAL dle stavby	ks	2,000	828,92	1 657,84	vlastní
85	M	2.49A.1	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 355 - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	bm	143,000	1,00	143,00	vlastní
86	M	2.49B.1	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 315- materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	bm	103,000	1,00	103,00	vlastní
87	M	2.49C	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 250- materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	bm	153,000	1,00	153,00	vlastní
88	M	2.49C.1	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 250	bm	5,000	415,84	2 079,20	vlastní
89	M	2.49D	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 225- materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	bm	21,000	1,00	21,00	vlastní
90	M	2.49E	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 200- materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	bm	121,000	1,00	121,00	vlastní
91	M	2.49E.1	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 200	bm	110,000	326,60	35 926,00	vlastní
92	M	2.49F	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 160- materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	bm	78,000	1,00	78,00	vlastní
93	M	2.49F.1	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 160	bm	14,000	282,44	3 954,16	vlastní
94	M	2.49G	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 150- materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	bm	35,000	1,00	35,00	vlastní
95	M	2.49G.1	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 150	bm	5,000	267,72	1 338,60	vlastní
96	M	2.49H	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 125- materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	bm	66,000	1,00	66,00	vlastní
97	M	2.49H.1	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 125	bm	2,000	248,40	496,80	vlastní
98	M	2.49I	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 100- materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	bm	13,000	1,00	13,00	vlastní
99	M	2.49I.1	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 100	bm	8,000	243,80	1 950,40	vlastní
100	M	2.50	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I včetně tvarovek	m2	12,000	548,32	6 579,84	vlastní
101	M	2.51A	Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 100, tloušťka tepelné izolace 25mm	bm	23,000	56,12	1 290,76	vlastní
102	M	2.51B	Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 125, tloušťka tepelné izolace 25mm	bm	67,000	71,76	4 807,92	vlastní
103	M	2.51C	Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 150, tloušťka tepelné izolace 25mm	bm	27,000	81,88	2 210,76	vlastní
104	M	2.51D	Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 160, tloušťka tepelné izolace 25mm	bm	26,000	83,72	2 176,72	vlastní
105	M	2.51E	Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 200, tloušťka tepelné izolace 25mm	bm	40,000	103,04	4 121,60	vlastní
106	M	2.51F	Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 355, tloušťka tepelné izolace 25mm	bm	16,000	230,00	3 680,00	vlastní
107	M	2.52A	Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 355, tloušťka tepelné izolace 50mm	bm	15,000	230,00	3 450,00	vlastní
108	M	2.52B	Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 250, tloušťka tepelné izolace 50mm	bm	5,000	140,76	703,80	vlastní
109	M	2.52C	Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 200, tloušťka tepelné izolace 50mm	bm	5,000	103,04	515,20	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	M	2.53	Požární izolace s Al polepem tl. 60mm potřebné odolnosti dle PBR (EI 30 DP1)	m2	181,000	1 575,04	285 082,24	vlastní
111	M	2.54	Tepelná/hluková izolace z minerální vlny s Al polepem tl. 60mm	m2	12,000	653,20	7 838,40	vlastní
112	M	2.55	Tepelná izolace kaučuk s Al polepem tl. 30mm, samolepící	m2	8,000	855,60	6 844,80	vlastní

D	M	Montáže					410 942,84	
113	K	Pol21	Montážní, spojovací a těsnící materiál	ks	1,000	33 810,00	33 810,00	vlastní
114	K	Pol22	Montáž VZT zařízení, které je na stavbě již dodané investorem	kpl	1,000	257 669,00	257 669,00	vlastní
115	K	Pol23	Montáž VZT zařízení, které je dodávané	kpl	1,000	42 261,12	42 261,12	vlastní
116	K	Pol24	Demontáž a opětovná montáž 20% instalovaných rozvodů	kpl	1,000	77 202,72	77 202,72	vlastní

D	Zař. č. 3		Zař. č. 3 - Větrání reprezentativního sálu 4.NP				197 544,32	
117	M	3.1	Rekuperační jednotka ve vnitřním stojatém provedení, horní připojení, Vp,o= 3100m3/h při 250 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kpl	1,000	1,00	1,00	vlastní

Poznámka k položce:
Rozměr jednotky (VxŠxH) 1230x1820x1172, hmotnost 335Kg
Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5
Uzavírací klapky 400x400 na sání a výfuku vzduchu se servopohonem 230V
Chladič přímý výparník, výkon 22,70kW
Rotační rekuperátor, účinnost rekuperace až 85,0 %, schopnost přenosu vlhkosti
Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem
4 x pružná spojka 400x400
1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU

118	M	3.2	Kulisový tlumič hluku 540x500x1250, 3 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy	ks	4,000	5 858,56	23 434,24	vlastní
119	M	3.3	Krycí mřížka 400x400, oko 10x10mm - RAL dle stavby	ks	1,000	770,96	770,96	vlastní
120	M	3.4	Krycí mřížka 540x500, oko 10x10mm - RAL dle stavby	ks	1,000	876,76	876,76	vlastní
121	M	3.5	Textilní vyústka, délka 12000mm, DN355, typ distribuce vzduchu dopřesnit s výrobcem při objednání dle skutečné výšky a polohy vyústky v místnosti, RAL dle stavby	ks	2,000	12 853,32	25 706,64	vlastní
122	M	3.6	Odvodní vyústka jednořadá na kruhové potrubí 1225x125 bez regulace - RAL dle stavby	ks	3,000	1 033,16	3 099,48	vlastní
123	M	3.7	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 355	bm	9,000	644,92	5 804,28	vlastní
124	M	Pol25	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 400	bm	37,000	747,96	27 674,52	vlastní
125	M	3.8	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I včetně tvarovek	m2	21,000	548,32	11 514,72	vlastní
126	M	3.9	Tepelná/hluková izolace z minerální vlny s Al polepem tl. 60mm	m2	34,000	653,20	22 208,80	vlastní

D	M	Montáže					76 452,92	
127	K	Pol26	Nástřik viditelného potrubí v interiéru do barvy RAL dle stavby	kpl	1,000	30 616,68	30 616,68	vlastní
128	K	Pol27	Montážní, spojovací a těsnící materiál	ks	1,000	9 464,96	9 464,96	vlastní
129	K	Pol28	Montáž VZT zařízení, které je na stavbě již dodané investorem	kpl	1,000	14 899,40	14 899,40	vlastní
130	K	Pol29	Montáž VZT zařízení, které je dodávané	kpl	1,000	21 471,88	21 471,88	vlastní

D	Zař. č. 4		Zař. č. 4 - Větrání a odvod tepla z technických místností				79 893,16	
131	M	4.1	Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN200, tříotáčkový, včetně zpětné klapky DN200 a 2ks pružných manžet DN200 - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kpl	1,000	1,00	1,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	M	4.2	Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN160, tříotáčkový, včetně zpětné klapky DN160 a 2ks pružných manžet DN160 - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kpl	1,000	1,00	1,00	vlastní
133	M	4.3	Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN160, tříotáčkový, včetně zpětné klapky DN160 a 2ks pružných manžet DN160 - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kpl	1,000	1,00	1,00	vlastní
134	M	4.4	Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN200, tříotáčkový, včetně zpětné klapky DN200 a 2ks pružných manžet DN200 - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kpl	1,000	1,00	1,00	vlastní
135	M	4.5	Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN200, tříotáčkový, včetně zpětné klapky DN200 a 2ks pružných manžet DN200 - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kpl	1,000	1,00	1,00	vlastní
136	M	4.6	Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN100, dvouotáčkový, včetně zpětné klapky DN100 a 2ks pružných manžet DN100 - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kpl	1,000	1,00	1,00	vlastní
137	M	4.8	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 900mm - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	4,000	1,00	4,00	vlastní
138	M	4.9	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN200, délka 900mm - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	6,000	1,00	6,00	vlastní
139	M	4.10	Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 560x315 se sítím proti hmyzu, rámeček 25mm - RAL dle stavby - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	2,000	1,00	2,00	vlastní
140	M	4.11	Protidešťová žaluzie plastová DN125 se sítím proti hmyzu - RAL dle stavby	ks	1,000	1 020,28	1 020,28	vlastní
141	M	4.12	Regulační klapka ruční do kruhového potrubí DN125	ks	5,000	204,24	1 021,20	vlastní
142	M	4.13	Šikmý sací kus DN 125 se sítím	ks	5,000	202,40	1 012,00	vlastní
143	M	4.14	Rovný sací kus DN 200 se sítím	ks	1,000	125,12	125,12	vlastní
144	M	4.15	Odvodní vyústka jednořadá na kruhové potrubí 325x75 s regulací - RAL dle stavby	ks	7,000	691,84	4 842,88	vlastní
145	M	4.16	Odvodní vyústka jednořadá na kruhové potrubí 425x75 s regulací - RAL dle stavby	ks	3,000	807,76	2 423,28	vlastní
146	M	4.17	Dveřní mřížka jednořadá, 400x150, bez regulace, typ lamel 1, rozteč 20mm, RAL dle stavby - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	4,000	1,00	4,00	vlastní
147	M	4.18	Dveřní mřížka jednořadá, 600x300, bez regulace, typ lamel 1, rozteč 20mm, RAL dle stavby - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
148	M	4.20	Dveřní mřížka jednořadá, 500x150, bez regulace, typ lamel 1, rozteč 20mm, RAL dle stavby - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	2,000	1,00	2,00	vlastní
149	M	4.21	Požární větrací mřížka 300x300, základní provedení ruční/teplotní, včetně krycí mřížky 480x350 na opačnou stranu stěny	ks	1,000	5 675,48	5 675,48	vlastní
150	M	4.22	Požární větrací mřížka 300x200, základní provedení ruční/teplotní, včetně krycí mřížky 480x250 na opačnou stranu stěny	ks	1,000	4 808,84	4 808,84	vlastní
151	M	4.23	Požární větrací mřížka 200x200, základní provedení ruční/teplotní, včetně krycí mřížky 380x250 na opačnou stranu stěny	ks	3,000	4 457,40	13 372,20	vlastní
152	M	4.24A	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 200 - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	bm	71,000	1,00	71,00	vlastní
153	M	4.24B	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 160 - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	bm	34,000	1,00	34,00	vlastní
154	M	4.24C	Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 125 - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	bm	65,000	1,00	65,00	vlastní
155	M	4.25	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I včetně tvarovek - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	m2	5,000	1,00	5,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M			Montáže	45 391,88				
156	K	Pol32	Montážní, spojovací a těsnící materiál	ks	1,000	2 882,36	2 882,36	vlastní
157	K	Pol33	Montáž VZT zařízení, které je na stavbě již dodané investorem	kpl	1,000	38 176,32	38 176,32	vlastní
158	K	Pol34	Montáž VZT zařízení, které je dodávané	kpl	1,000	4 333,20	4 333,20	vlastní
D Zař. č. 5			Zař. č. 5 - Chlazení technických místností	84 196,12				
159	M	5.1	Venkovní kondenzační jednotka split systém inverter, Qch/Qt= 5,2/6,3 kW, R410A, 230V, konstrukce pod jednotku dod. STAVBA - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kpl	1,000	1,00	1,00	vlastní
160	M	5.2	Nástěnná chladicí jednotka, Qch= 5,2 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
161	M	5.3	Venkovní kondenzační jednotka split systém inverter, Qch/Qt= 5,2/6,3 kW, R410A, 230V, konstrukce pod jednotku dod. STAVBA - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kpl	1,000	1,00	1,00	vlastní
162	M	5.4	Nástěnná chladicí jednotka, Qch= 5,2 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
163	M	5.5	Venkovní kondenzační jednotka split systém inverter, Qch/Qt= 5,2/6,3 kW, R410A, 230V, konstrukce pod jednotku dod. STAVBA - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kpl	1,000	1,00	1,00	vlastní
164	M	5.6	Nástěnná chladicí jednotka, Qch= 5,2 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
165	M	5.7	Svazek Cu potrubí včetně tepelné izolace a komunikačního kabelu (dimenze viz výkres)	bm	76,000	427,80	32 512,80	vlastní
D M			Montáže	51 677,32				
166	K	Pol35	Zprovoznění a doplnění chladiva R410A	kpl	1,000	19 101,96	19 101,96	vlastní
167	K	Pol36	Montážní, spojovací a těsnící materiál	ks	1,000	2 778,40	2 778,40	vlastní
168	K	Pol37	Montáž VZT zařízení, které je na stavbě již dodané investorem	kpl	1,000	13 435,68	13 435,68	vlastní
169	K	Pol38	Montáž VZT zařízení, které je dodávané	kpl	1,000	16 361,28	16 361,28	vlastní
D Zař. č. 6			Zař. č. 6 - Chlazení obytných místností	711 772,20				
D D1			2xVRF systém pro podkroví:	136 567,16				
170	M	6.1	Venkovní kondenzační jednotka VRF J-IIIIL systém inverter, Qch/Qt= 40,0/45,0 kW, R410A, 3x400V, konstrukce pod jednotku dod. STAVBA - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kpl	1,000	1,00	1,00	vlastní
171	M	6.2	Nástěnná chladicí jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
172	M	6.3	Nástěnná chladicí jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
173	M	6.4	Nástěnná chladicí jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
174	M	6.5	Nástěnná chladicí jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	M	6.6	Nástěnná chladicí jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
176	M	6.7	Nástěnná chladicí jednotka, Qch= 4,0 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
177	M	6.8	Vysokotlaká kanálová chladicí jednotka, Qch= 12,5 kW, 100-250 Pa, včetně nástěnný ovladač a infraovladač, filtr vzduchu, bez čerpadla kondenzátu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
178	M	6.9	Vysokotlaká kanálová chladicí jednotka, Qch= 12,5 kW, 100-250 Pa, včetně nástěnný ovladač a infraovladač, filtr vzduchu, bez čerpadla kondenzátu	ks	1,000	0,00	0,00	vlastní
179	K	Pol39	Rozdělovače, uvedení VRF systému do provozu	kpl	1,000	66 573,04	66 573,04	vlastní
180	M	6.10	Venkovní kondenzační jednotka VRF J-IIIL systém inverter, Qch/Qt= 28,0/31,5 kW, R410A, 3x400V, konstrukce pod jednotku dod. STAVBA - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kpl	1,000	1,00	1,00	vlastní
181	M	6.11	Nástěnná chladicí jednotka, Qch= 4,0 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
182	M	6.12	Nástěnná chladicí jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
183	M	6.13	Nástěnná chladicí jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
184	M	6.14	Nástěnná chladicí jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
185	M	6.15	Nástěnná chladicí jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
186	M	6.16	Nástěnná chladicí jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
187	M	6.17	Nástěnná chladicí jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
188	M	6.18	Nástěnná chladicí jednotka, Qch= 3,6 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
189	M	6.19	Nástěnná chladicí jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
190	K	Pol40	Rozdělovače, uvedení VRF systému do provozu	kpl	1,000	69 976,12	69 976,12	vlastní

D	D2	Kondenzační jednotka pro VZT jednotku:					575 205,04	
191	M	6.20	Venkovní kondenzační jednotka pro přímý výpar, Qch/Qt= 22,0/22,0 kW, R410A, 3x400V, konstrukce pod jednotku dod. STAVBA, ovládání 0-10V, včetně ovládacího modulu - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kpl	1,000	1,00	1,00	vlastní
192	M	6.21	Kulisový tlumič hluku 851x295x1000, 5 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy	ks	2,000	6 006,68	12 013,36	vlastní
193	M	6.21.1	Kulisový tlumič hluku 851x295x1000, 5 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy - materiál již je namontován (2ks)	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
194	M	6.22	Krycí mřížka 825x324, oko 10x10mm - RAL dle stavby - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní
195	M	6.23	Textilní vyústka, délka 7000mm, DN500, typ distribuce vzduchu dopřesnit s výrobcem při objednání dle skutečné výšky a polohy vyústky v místnosti, RAL dle stavby	ks	1,000	10 522,96	10 522,96	vlastní
196	M	6.24	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I včetně tvarovek	m2	154,000	548,32	84 441,28	vlastní

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
197		M	6.25	Požární klapka čtyřhranná 450x450, odolnost EI 90 DP1, základní provedení ruční/teplotní - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	2,000	1,00	2,00	vlastní
198		M	6.26	Požární klapka čtyřhranná 800x250, odolnost EI 90 DP1, základní provedení ruční/teplotní - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	2,000	1,00	2,00	vlastní
199		M	6.27	Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 1250x450 se sítím proti hmyzu - RAL dle fasády objektu- materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	2,000	1,00	2,00	vlastní
200		M	6.28	Těsná uzavírací klapka 1100x550 na servophon otevřeno/zavřeno (dod. ELE) - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	2,000	1,00	2,00	vlastní
201		M	6.29	Tepelná izolace kaučuk s Al polepem tl. 30mm, samolepící	m2	161,000	855,60	137 751,60	vlastní
202		M	6.30	Svazek Cu potrubí včetně tepelné izolace a komunikačního kabelu (dimenze viz výkres)	bm	251,000	631,12	158 411,12	vlastní
203		K	Pol41	Nástřik vnitřních nástěnných a kanálových jednotek v interiéru do černé barvy RAL dle stavby	kpl	1,000	86 064,16	86 064,16	vlastní
204		K	Pol42	Nástřik viditelného potrubí v interiéru do barvy RAL dle stavby	kpl	1,000	60 812,00	60 812,00	vlastní
205		K	Pol43	Zprovoznění a doplnění chladiva R410A	kpl	1,000	25 178,56	25 178,56	vlastní

D		M	Montáže	221 970,24					
206		K	Pol44	Montážní, spojovací a těsnící materiál	ks	1,000	39 968,48	39 968,48	vlastní
207		K	Pol45	Montáž VZT zařízení, které je na stavbě již dodané investorem	kpl	1,000	86 920,68	86 920,68	vlastní
208		K	Pol46	Montáž VZT zařízení, které je dodávané	kpl	1,000	95 081,08	95 081,08	vlastní

D		OST	Zař. č. O - Ostatní	712 449,84					
209		K	O.1	Doprava materiálu	kpl	1,000	203 991,60	203 991,60	vlastní
210		K	O.2	Zkoušky technologie zařízení	kpl	1,000	24 300,88	24 300,88	vlastní
211		K	O.3	Uvedení do provozu zařízení VZT vč. zaregulování systému	kpl	1,000	32 738,20	32 738,20	vlastní
212		K	O.4	Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele	kpl	1,000	12 150,44	12 150,44	vlastní
213		K	O.5	Požární ucpávky	kpl	1,000	64 585,84	64 585,84	vlastní
214		K	O.6	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	13 501,00	13 501,00	vlastní
215		K	O.7	Přelakování objednatelem již dodaných pohledových prvků a zařízení do požadované RAL	kpl	1,000	361 181,88	361 181,88	vlastní

P
Poznámka k položce:
platí pro všechny prvky, u kterých je poznámka "materiál už je dodán na stavbě" a zároveň je v popisu "RAL dle fasády objektu" nebo "RAL dle stavby"

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt:
SO 01 - Budova OU

Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3:
D.1.4.3 - Vytápění

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Zadavatel:
Ostravská univerzita

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

IČ:
DIČ: CZ61988987

IČ:
DIČ: CZ61988987

IČ:
DIČ: CZ29263140

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH	4 035 427,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 035 427,19	21,00%	847 439,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 882 866,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3:
D.1.4.3 - Vytápění

Místo:	k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200	Datum:	24. 7. 2024
Zadavatel:	Ostravská univerzita	Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.
Uchazeč:	BYSTROŇ Group a.s.	Zpracovatel:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 035 427,19
9 - Ostatní konstrukce, bourání	188 247,31
700B - Demontáže	93 539,10
97 - Přesuny suti a vybouraných hmot	91 813,73
700 - HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize	16 200,00
713 - Izolace tepelné	199 675,92
733 - Rozvod potrubí	1 107 391,77
734 - Armatury	385 994,38
735 - Otopná tělesa - 4.NP	480 307,43
735.1 - D1 - Otopná tělesa desková s bočním připojením, barva bílá	62 545,39
735.2 - D2 - Otopná tělesa desková se spodním pravým připojením, barva bílá	419 284,10
735.3 - D3 - Otopná tělesa desková se spodním pravým připojením, barva RAL 7021 matná	169 726,82
735.4 - D4 - Otopná tělesa článková se spodním středovým připojením, barva RAL 7021 matná	803 088,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3: D.1.4.3 - Vytápění

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 035 427,19

D		9	Ostatní konstrukce, bourání			188 247,31		
1	K	411386611T00	Zabetonování otvorů instal. 0,09 m2 ve stropech a klenbách, ze suchých směsí	kus	50,000	548,91	27 445,50	Vlastní
2	K	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	33,990	660,92	22 464,67	RTS 23/ I
P		Poznámka k položce: jakékoliv šířky rýhy, 0,15*206,0*1,1						
VV		zapravení rýh + 10% :			33,990			
VV		Součet			33,990			
3	K	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	9,300	2 246,40	20 891,52	RTS 23/ I
VV		délka 450 mm :			0,900			
VV		0,45*2			3,900			
VV		délka 650 mm :			5,200			
VV		0,65*8			3,200			
VV		délka 800 mm :			9,300			
VV		0,80*4			3,900			
VV		Součet			3,900			
4	K	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm	m	3,900	2 696,40	10 515,96	RTS 23/ I
VV		délka 650 mm :			3,900			
VV		0,65*6			3,900			
VV		Součet			3,900			
5	K	970034100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 100 mm	m	9,300	501,30	4 662,09	RTS 23/ I
6	K	970034130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 130 mm	m	3,900	558,90	2 179,71	RTS 23/ I
7	K	970037100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 100 mm	m	9,300	328,50	3 055,05	RTS 23/ I

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8		K	970037130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 130 mm	m	3,900	361,80	1 411,02	RTS 23/ I
9		K	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	9,000	56,70	510,30	RTS 23/ I
P		Poznámka k položce: základovém nebo nadzákladovém,							
10		K	971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	3,000	86,40	259,20	RTS 23/ I
P		Poznámka k položce: základovém nebo nadzákladovém,							
11		K	971033261R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 600 mm	kus	6,000	319,50	1 917,00	RTS 23/ I
P		Poznámka k položce: základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
12		K	971033371R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 750 mm	kus	4,000	614,70	2 458,80	RTS 23/ I
P		Poznámka k položce: základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
13		K	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	3,000	86,40	259,20	RTS 23/ I
P		Poznámka k položce: základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
14		K	972033271R00	Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm	kus	50,000	450,00	22 500,00	RTS 23/ I
P		Poznámka k položce: bez odstranění podlahy a násypu,							
15		K	973031619R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 150x150x100 mm	kus	122,000	118,80	14 493,60	RTS 23/ I
P		Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
16		K	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	206,000	165,60	34 113,60	RTS 23/ I
P		Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
VV						206,000			
VV		Součet				206,000			
17		K	972950001RAA	Vybourání otvorů ve stropu z dřevěných trámů dřevěná podlaha, plocha do 1 m2	m2	4,410	3 325,50	14 665,46	RTS 23/ I
P		Poznámka k položce: Vyříznutí otvoru v dřevěné nášlapné vrstvě podlahy, demontáž palubek tloušťky do 32 mm s polštáři, odstranění násypu tloušťky do 10 cm, vyříznutí otvoru v záklopu, demontáž podbíjení stropu z prken tloušťky do 35 mm s omítkou. Svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km.							
VV		(18+18)*0,35*0,35				4,410			
VV		Součet				4,410			
18		K	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	3,420	1 299,60	4 444,63	RTS 23/ I
P		Poznámka k položce: oborů 801, 803, 811 a 812							
D	700B		Demontáže					93 539,10	
19		K	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	1 550,000	32,04	49 662,00	RTS 23/ I
20		K	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	85,000	67,23	5 714,55	RTS 23/ I

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21		K	733110810R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80	m	95,000	83,52	7 934,40	RTS 23/ I
22		K	733890803R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m	t	6,269	2 349,00	14 725,88	RTS 23/ I
23		K	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	397,800	38,97	15 502,27	RTS 23/ I
		VV		65*24*0,255		397,800			
		VV		110*24*0,255*0		0,000			
		VV		Součet		397,800			
D 97 Přesuny suti a vybouraných hmot									91 813,73
24		K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	27,394	365,40	10 009,77	RTS 23/ I
25		K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,394	235,80	6 459,51	RTS 23/ I
26		K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	109,576	21,60	2 366,84	RTS 23/ I
		VV		27,394*4 'Přepočtené koeficientem množství		109,576			
27		K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	27,394	334,80	9 171,51	RTS 23/ I
28		K	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	27,394	2 329,20	63 806,10	RTS 23/ I
D 700 HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize									16 200,00
29		K	R2	Proplach, napuštění uprav.vodou, odvzdušnění, vyregulování	hod	24,000	225,00	5 400,00	Vlastní
30		K	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	48,000	225,00	10 800,00	RTS 23/ I
D 713 Izolace tepelné									199 675,92
31		K	722182001RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25	m	145,000	46,80	6 786,00	RTS 23/ I
		VV		3+41+101		145,000			
		VV		Součet		145,000			
32		K	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	120,000	61,20	7 344,00	RTS 23/ I
		VV		4+74+42		120,000			
		VV		Součet		120,000			
33		K	722182006RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80	m	144,000	77,40	11 145,60	RTS 23/ I
		VV		4+4+41+95		144,000			
		VV		Součet		144,000			
34		K	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	1 578,000	45,90	72 430,20	RTS 23/ I
		VV		1090+233+211+44		1 578,000			
		VV		Součet		1 578,000			
35		K	722182014RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	5,000	56,70	283,50	RTS 23/ I
36		K	722182094RO0	Příplatek za montáž izolačních tvarovek	kus	1,000	62,10	62,10	Vlastní
37		M	28323361R	páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 100 m	kus	15,000	135,00	2 025,00	RTS 23/ I
38		M	283771007R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	1 090,000	13,50	14 715,00	RTS 23/ I
		VV		1.-3.NP :					
		VV		970		970,000			
		VV		4.NP :					
		VV		120		120,000			
		VV		Součet		1 090,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	283771020R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	233,000	15,30	3 564,90	RTS 23/ I
	VV		1.-3.NP :					
	VV		158		158,000			
	VV		4.NP :					
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		233,000			
40	M	283771031R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	211,000	15,30	3 228,30	RTS 23/ I
	VV		1.-3.NP :					
	VV		159		159,000			
	VV		4.NP :					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		211,000			
41	M	283771140R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	5,000	26,10	130,50	RTS 23/ I
42	M	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	6 300,000	0,90	5 670,00	RTS 23/ I
43	M	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	10,000	135,00	1 350,00	RTS 23/ I
44	M	28377619R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	44,000	17,10	752,40	RTS 23/ I
	VV		1.-3.NP :					
	VV		41		41,000			
	VV		4.NP :					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		44,000			
45	M	631547012R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	3,000	72,00	216,00	RTS 23/ I
46	M	631547013R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	41,000	76,50	3 136,50	RTS 23/ I
47	M	631547016R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	4,000	99,00	396,00	RTS 23/ I
48	M	631547018R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	4,000	112,50	450,00	RTS 23/ I
49	M	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	101,000	103,50	10 453,50	RTS 23/ I
50	M	631547115R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	74,000	108,00	7 992,00	RTS 23/ I
51	M	631547122R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	4,000	153,00	612,00	RTS 23/ I
52	M	631547216R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	42,000	144,00	6 048,00	RTS 23/ I

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53		M	631547318R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	41,000	162,00	6 642,00	RTS 23/ I
54		M	631547522R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 70,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	95,000	315,00	29 925,00	RTS 23/ I
55		K	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	1 953,585	2,21	4 317,42	RTS 23/ I
P				Poznámka k položce: 50 m vodorovně					
D 733				Rozvod potrubí		1 107 391,77			
56		K	722131938R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 80	kus	2,000	2 226,60	4 453,20	RTS 23/ I
57		K	733123125R00	Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 89, tloušťka stěny 3,6 mm	kus	2,000	918,90	1 837,80	RTS 23/ I
58		K	733151213R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 18 mm, tl. stěny 1,2 mm	m	3,000	315,90	947,70	RTS 23/ I
P				Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
59		K	733151214R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 22 mm, tl. stěny 1,5 mm	m	6,000	372,60	2 235,60	RTS 23/ I
P				Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
60		K	733151215R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 28 mm, tl. stěny 1,5 mm	m	66,000	418,50	27 621,00	RTS 23/ I
P				Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
61		K	733151216R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 1,5 mm	m	27,000	555,30	14 993,10	RTS 23/ I
P				Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
62		K	733151217R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 42 mm, tl. stěny 1,5 mm	m	42,000	657,90	27 631,80	RTS 23/ I
P				Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
63		K	733151218R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 54 mm, tl. stěny 1,5 mm	m	41,000	853,20	34 981,20	RTS 23/ I
P				Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
64		K	733151219R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 76 mm, tl. stěny 2,0 mm	m	95,000	1 528,20	145 179,00	RTS 23/ I
P				Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
65		K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	1 090,000	395,10	430 659,00	RTS 23/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
	VV		1.-3.NP :					
	VV		970		970,000			
	VV		4.NP :					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		1 090,000			
66	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	233,000	452,70	105 479,10	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
	VV		1.-3.NP :					
	VV		158		158,000			
	VV		4.NP :					
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		233,000			
67	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	246,000	518,40	127 526,40	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
	VV		1.-3.NP :					
	VV		194		194,000			
	VV		4.NP :					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		246,000			
68	K	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	79,000	751,50	59 368,50	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
	VV		1.-3.NP :					
	VV		76		76,000			
	VV		4.NP :					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		79,000			
69	K	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	52,000	967,50	50 310,00	RTS 23/ I
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
70	K	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	352,000	135,90	47 836,80	RTS 23/ I
	VV		dopojení OT :					
	VV		1.-3.NP :					
	VV		136*2		272,000			
	VV		4.NP :					
	VV		(33+7)*2		80,000			
	VV		Součet		352,000			
71	K	733190306RO0	Tlaková zkouška FeC/Cu potrubí do D 35	m	1 802,000	10,80	19 461,60	Vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>					
	VV		3+6+66+27+1090+233+246+79+52		1 802,000			
	VV		Součet		1 802,000			
72	K	733190307RO0	Tlaková zkouška FeC/Cu potrubí do D 76	m	178,000	20,70	3 684,60	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.					
	WV		42+41+95		178,000			
	WV		Součet		178,000			
73	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	2,233	1 426,50	3 185,37	RTS 23/ I
D 734			Armatury				385 994,38	
74	K	734209112R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	2,000	83,70	167,40	RTS 23/ I
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
75	K	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	11,000	84,60	930,60	RTS 23/ I
	WV		11		11,000			
	WV		Součet		11,000			
76	K	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	3,000	105,30	315,90	RTS 23/ I
	WV		3		3,000			
	WV		Součet		3,000			
77	K	734226212RT1	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, vnější závit, včetně dodávky materiálu	kus	54,000	618,30	33 388,20	RTS 23/ I
	WV		1.-3.NP :					
	WV		14		14,000			
	WV		4.NP :					
	WV		33+7		40,000			
	WV		Součet		54,000			
78	K	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	6,000	416,70	2 500,20	RTS 23/ I
79	K	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	6,000	603,90	3 623,40	RTS 23/ I
80	K	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,000	830,70	3 322,80	RTS 23/ I
81	K	734266222R00	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	54,000	412,20	22 258,80	RTS 23/ I
82	K	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvourubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	86,000	820,80	70 588,80	RTS 23/ I
83	K	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvourubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	36,000	1 608,30	57 898,80	RTS 23/ I
84	K	734266772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	352,000	135,00	47 520,00	RTS 23/ I
	WV		dopojení OT :					
	WV		1.-3.NP :					
	WV		136*2		272,000			
	WV		4.NP :					
	WV		(33+7)*2		80,000			
	WV		Součet		352,000			
85	K	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	30,000	131,40	3 942,00	RTS 23/ I
86	K	734291951RO0	Montáž hlavíc ručního/termostat.ovládání	kus	176,000	71,10	12 513,60	Vlastní
	WV		7		7,000			
	WV		169		169,000			
	WV		Součet		176,000			
87	M	5512168R1	Ventil vyvažovací s vypouštěním DN10, 3/8"	kus	2,000	2 250,00	4 500,00	Vlastní
88	M	5512168R2	Ventil vyvažovací s vypouštěním DN15, 1/2"	kus	11,000	3 150,00	34 650,00	Vlastní
89	M	5512168R3	Ventil vyvažovací s vypouštěním DN20, 3/4"	kus	3,000	3 600,00	10 800,00	Vlastní

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	M		5513730660R	hlavice termostatická s dálkovým nastavením, s vestavěným čidlem; regulační rozsah 8,0 až 27,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová; kapilára 2 000 mm	kus	7,000	2 290,50	16 033,50	RTS 23/ I
91	M		55137306SH	Hlavice termostatická, chrom., (viz kniha standardů)	kus	169,000	360,00	60 840,00	Vlastní
92	K		998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,186	1 077,30	200,38	RTS 23/ I
D 735 Otopná tělesa - 4.NP									480 307,43
93	K		735218160R00	Registry z ocelových trubek žebrových tlakové zkoušky vodou pramenů 76x3/156 mm	m	80,500	20,34	1 637,37	RTS 23/ I
P		Poznámka k položce:							
VV		jakost 11353.0 bezešvých, se šroubovitě navinutými žebry z pásové oceli tl 0,8 - 1,0 mm,							
VV		horizontální :							
VV		1*1,0*2+6*1,5*2+8*2,0*2+1*1,0*1+3*1,5*1+4*2,0*1							
VV		vertikální :							
VV		2*1,5*2+2*1,5*1+6*1,0*1							
VV		Součet							
		65,500							
		15,000							
		80,500							
94	K		735211211R01	Registry z ocelových trubek žebrových do oblouků D 76x3/156 mm, jednopramenné, stavební délky 1000 m, včetně dodávky materiálu; 137x1000x237 mm, 441 W, RAL dle výběru	soubor	1,000	5 446,80	5 446,80	Vlastní
P		Poznámka k položce:							
		Spirálový retro radiátor							
95	K		735211211R02	Registry z ocelových trubek žebrových do oblouků D 76x3/156 mm, jednopramenné, stavební délky 1000 m, včetně dodávky materiálu; 1000x137x137 mm, 353 W, RAL dle výběru	soubor	6,000	5 446,80	32 680,80	Vlastní
P		Poznámka k položce:							
		Spirálový retro radiátor							
96	K		735211212R03	Registry z ocelových trubek žebrových do oblouků D 76x3/156 mm, jednopramenné, stavební délky 1500 m, včetně dodávky materiálu; 137x1500x237 mm, 719 W, RAL dle výběru	soubor	3,000	7 212,60	21 637,80	Vlastní
P		Poznámka k položce:							
		Spirálový retro radiátor							
97	K		735211212R04	Registry z ocelových trubek žebrových do oblouků D 76x3/156 mm, jednopramenné, stavební délky 1500 m, včetně dodávky materiálu; 1500x137x137 mm, 432 W, RAL dle výběru	soubor	2,000	6 767,10	13 534,20	Vlastní
P		Poznámka k položce:							
		Spirálový retro radiátor							
98	K		735211212R05	Registry z ocelových trubek žebrových do oblouků D 76x3/156 mm, jednopramenné, stavební délky 2000 m, včetně dodávky materiálu; 137x2000x237 mm, 978 W, RAL dle výběru	soubor	4,000	8 564,40	34 257,60	Vlastní
P		Poznámka k položce:							
		Spirálový retro radiátor							
99	K		735211221R06	Registry z ocelových trubek žebrových do oblouků D 76x3/156 mm, dvoupramenné, stavební délky 1000 mm, včetně dodávky materiálu; 283x1000x137 mm, 761 W, RAL dle výběru	soubor	1,000	9 865,80	9 865,80	Vlastní
P		Poznámka k položce:							
		Spirálový retro radiátor							
100	K		735211222R07	Registry z ocelových trubek žebrových do oblouků D 76x3/156 mm, dvoupramenné, stavební délky 2000 mm, včetně dodávky materiálu; 283x2000x137 mm, 1718 W, RAL dle výběru	soubor	8,000	14 832,90	118 663,20	Vlastní
P		Poznámka k položce:							
		Spirálový retro radiátor							
101	K		735211222R08	Registry z ocelových trubek žebrových do oblouků D 76x3/156 mm, dvoupramenné, stavební délky 1500 mm, včetně dodávky materiálu; 283x1500x137 mm, 1205 W, RAL dle výběru	soubor	6,000	12 322,80	73 936,80	Vlastní
P		Poznámka k položce:							
		Spirálový retro radiátor							
102	K		735211222R09	Registry z ocelových trubek žebrových do oblouků D 76x3/156 mm, dvoupramenné, stavební délky 1500 mm, včetně dodávky materiálu; 1500x283x137 mm, 927 W, RAL dle výběru	soubor	2,000	12 588,30	25 176,60	Vlastní
P		Poznámka k položce:							
		Spirálový retro radiátor							
103	K		735419116MTZ	Montáž konvektorů na hmoždinky	soubor	7,000	425,70	2 979,90	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	M	48456204R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - konvektor; podlahový; materiál: korozivzdorná ocel; H = 125 mm; B = 303 mm; L = 1 500 mm; tepelný výkon (50) = 592 W	kus	1,000	8 330,40	8 330,40	RTS 23/ I
105	M	48456209R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - konvektor; podlahový; materiál: korozivzdorná ocel; H = 125 mm; B = 303 mm; L = 3 000 mm; tepelný výkon (50) = 1 333 W	kus	2,000	15 229,80	30 459,60	RTS 23/ I
106	M	48456224KT	konvektor podlahový pro vytápění suchých interiérů; l = 1500 mm; š = 303 mm; v = 125 mm, s ventilátorem, výkon 1944 W; vana nerez plech; výměník měď.trubky + hliník.lamely	kus	1,000	18 900,00	18 900,00	Vlastní
107	M	48456227KT	konvektor podlahový pro vytápění suchých interiérů; l = 2000 mm; š = 303 mm; v = 125 mm, s ventilátorem, výkon 3071 W; vana nerez plech; výměník měď.trubky + hliník.lamely	kus	3,000	23 400,00	70 200,00	Vlastní
108	K	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	9,825	1 282,50	12 600,56	RTS 23/ I

D		735.1	D1 - Otopná tělesa desková s bočním připojením, barva bílá				62 545,39	
109	K	735156910R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých	kus	11,000	153,00	1 683,00	RTS 23/ I
VV		1+3+2+1+1+1+1			11,000			
VV		Součet			11,000			
110	K	735156920R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	3,000	281,70	845,10	RTS 23/ I
111	K	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	14,000	482,40	6 753,60	RTS 23/ I
VV		11+3			14,000			
VV		Součet			14,000			
112	M	48456956R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 900 mm; B = 63 mm; L = 700 mm; l = 846 mm; tepelný výkon (50) = 976 W	kus	1,000	3 240,00	3 240,00	RTS 23/ I
113	M	48456957R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 900 mm; B = 63 mm; L = 800 mm; l = 846 mm; tepelný výkon (50) = 1 115 W	kus	3,000	3 496,50	10 489,50	RTS 23/ I
114	M	48456958R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 900 mm; B = 63 mm; L = 900 mm; l = 846 mm; tepelný výkon (50) = 1 255 W	kus	2,000	3 757,50	7 515,00	RTS 23/ I
115	M	48456959R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 900 mm; B = 63 mm; L = 1 000 mm; l = 846 mm; tepelný výkon (50) = 1 394 W	kus	1,000	4 018,50	4 018,50	RTS 23/ I
116	M	48456963R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 600 mm; B = 63 mm; L = 500 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 501 W	kus	1,000	1 979,10	1 979,10	RTS 23/ I
117	M	48456964R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 600 mm; B = 63 mm; L = 600 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 601 W	kus	1,000	2 159,10	2 159,10	RTS 23/ I
118	M	48456980R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 500 mm; B = 63 mm; L = 800 mm; l = 446 mm; tepelný výkon (50) = 686 W	kus	1,000	2 359,80	2 359,80	RTS 23/ I
119	M	48456983R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 500 mm; B = 63 mm; L = 1 200 mm; l = 446 mm; tepelný výkon (50) = 1 030 W	kus	1,000	3 022,20	3 022,20	RTS 23/ I
120	M	484571980R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 900 mm; B = 66 mm; L = 1 100 mm; l = 846 mm; tepelný výkon (50) = 1 929 W	kus	1,000	5 756,40	5 756,40	RTS 23/ I
121	M	48457198R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 900 mm; B = 66 mm; L = 1 200 mm; l = 846 mm; tepelný výkon (50) = 2 105 W	kus	2,000	6 108,30	12 216,60	RTS 23/ I
122	K	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,418	1 214,10	507,49	RTS 23/ I

D		735.2	D2 - Otopná tělesa desková se spodním pravým připojením, barva bílá				419 284,10	
123	K	735156910R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých	kus	8,000	153,00	1 224,00	RTS 23/ I
VV		4+4			8,000			
VV		Součet			8,000			
124	K	735156920R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	52,000	281,70	14 648,40	RTS 23/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1+1+5+3+5+4+2+6+8+3+14		52,000			
	VV		Součet		52,000			
125	K	735156930R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles třířadých	kus	5,000	423,90	2 119,50	RTS 23/ I
	VV		2+3		5,000			
	VV		Součet		5,000			
126	K	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	65,000	482,40	31 356,00	RTS 23/ I
	VV		8+52+5		65,000			
	VV		Součet		65,000			
127	M	48457424.AR	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 600 mm; B = 63 mm; L = 900 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 902 W; s vestavěným ventilem	kus	4,000	3 735,90	14 943,60	RTS 23/ I
128	M	48457425.AR	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 600 mm; B = 63 mm; L = 1 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 002 W; s vestavěným ventilem	kus	4,000	3 911,40	15 645,60	RTS 23/ I
129	M	48457504.AR	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 700 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 902 W; s vestavěným ventilem	kus	1,000	4 219,20	4 219,20	RTS 23/ I
130	M	48457506.AR	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 900 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 159 W; s vestavěným ventilem	kus	1,000	4 676,40	4 676,40	RTS 23/ I
131	M	48457507.AR	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 288 W; s vestavěným ventilem	kus	5,000	4 903,20	24 516,00	RTS 23/ I
132	M	48457508R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 100 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 417 W; s vestavěným ventilem	kus	3,000	5 134,50	15 403,50	RTS 23/ I
133	M	48457509.AR	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 200 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 546 W; s vestavěným ventilem	kus	5,000	5 360,40	26 802,00	RTS 23/ I
134	M	48457510.AR	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 803 W; s vestavěným ventilem	kus	4,000	5 813,10	23 252,40	RTS 23/ I
135	M	48457580.AR	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 900 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 511 W; s vestavěným ventilem	kus	2,000	5 181,30	10 362,60	RTS 23/ I
136	M	48457581.AR	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 679 W; s vestavěným ventilem	kus	6,000	5 459,40	32 756,40	RTS 23/ I
137	M	48457582R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 100 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 847 W; s vestavěným ventilem	kus	8,000	5 731,20	45 849,60	RTS 23/ I
138	M	48457583.AR	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 200 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 015 W; s vestavěným ventilem	kus	3,000	6 009,30	18 027,90	RTS 23/ I
139	M	48457584.AR	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 351 W; s vestavěným ventilem	kus	14,000	6 565,50	91 917,00	RTS 23/ I
140	M	48457637.AR	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 33; H = 500 mm; B = 155 mm; L = 1 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 079 W; s vestavěným ventilem	kus	2,000	7 169,40	14 338,80	RTS 23/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	M	48457654R	<i>Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 33; H = 600 mm; B = 155 mm; L = 1 100 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 647 W; s vestavěným ventilem</i>	kus	3,000	8 048,70	24 146,10	RTS 23/ I
142	K	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	2,538	1 213,20	3 079,10	RTS 23/ I

D		735.3	D3 - Otopná tělesa desková se spodním pravým připojením, barva RAL 7021 matná				169 726,82	
143	K	735156920R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	18,000	281,70	5 070,60	RTS 23/ I
	VV		3+3+3+2+3+1+3		18,000			
	VV		Součet		18,000			
144	K	735156930R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles třířadých	kus	3,000	425,70	1 277,10	RTS 23/ I
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
145	K	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	20,000	481,50	9 630,00	RTS 23/ I
146	K	735159121R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky nad 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	1,000	487,80	487,80	RTS 23/ I
147	M	48457504.AR.	<i>Těleso otopné deskové typ 21, výška 600 mm, délka 700 mm, s vestavěným ventilem</i>	kus	3,000	5 107,50	15 322,50	Vlastní
148	M	48457506.AR.	<i>Těleso otopné deskové typ 21, výška 600 mm, délka 900 mm, s vestavěným ventilem</i>	kus	3,000	5 661,00	16 983,00	Vlastní
149	M	48457509.AR.	<i>Těleso otopné deskové typ 21, výška 600 mm, délka 1200 mm, s vestavěným ventilem</i>	kus	3,000	6 489,00	19 467,00	Vlastní
150	M	48457510.AR.	<i>Těleso otopné deskové typ 21, výška 600 mm, délka 1400 mm, s vestavěným ventilem</i>	kus	2,000	7 038,90	14 077,80	Vlastní
151	M	48457511.AR.	<i>Těleso otopné deskové typ 21, výška 600 mm, délka 1600 mm, s vestavěným ventilem</i>	kus	3,000	7 596,90	22 790,70	Vlastní
152	M	48457581.AR.	<i>Těleso otopné deskové typ 22, výška 600 mm, délka 1000 mm, s vestavěným ventilem</i>	kus	1,000	6 608,70	6 608,70	Vlastní
153	M	48457584.AR.	<i>Těleso otopné deskové typ 22, výška 600 mm, délka 1400 mm, s vestavěným ventilem</i>	kus	3,000	7 949,70	23 849,10	Vlastní
154	M	48457654R.	<i>Těleso otopné deskové typ 33, výška 600 mm, délka 1100 mm, s vestavěným ventilem</i>	kus	1,000	9 744,30	9 744,30	Vlastní
155	M	48457655.AR.	<i>Těleso otopné deskové typ 33, výška 600 mm, délka 1200 mm, s vestavěným ventilem</i>	kus	1,000	10 215,00	10 215,00	Vlastní
156	M	48457658.AR.	<i>Těleso otopné deskové typ 33, výška 600 mm, délka 1800 mm, s vestavěným ventilem</i>	kus	1,000	13 050,00	13 050,00	Vlastní
157	K	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,903	1 277,10	1 153,22	RTS 23/ I

D		735.4	D4 - Otopná tělesa článková se spodním středovým připojením, barva RAL 7021 matná				803 088,80	
158	K	735128110RO0	Tlakové zkoušky těles článkových	soub.	36,000	54,99	1 979,64	Vlastní
159	K	735129140RO0	Montáž otopných těles ocelových článkových	soub.	36,000	289,80	10 432,80	Vlastní
160	M	4845120R01	<i>Těleso otopné článkové, výška 600 mm, hloubka 66-C2, délka 950 mm, 880 W, materiál: nelegovaná ocel; tvar trubky: kruhový; včetně uchycení v barvě otopného tělesa</i>	kus	11,000	16 382,70	180 209,70	Vlastní
161	M	4845120R02	<i>Těleso otopné článkové, výška 600 mm, hloubka 66-C2, délka 1134 mm, 1056 W, materiál: nelegovaná ocel; tvar trubky: kruhový; včetně uchycení v barvě otopného tělesa</i>	kus	3,000	19 686,60	59 059,80	Vlastní
162	M	4845120R03	<i>Těleso otopné článkové, výška 600 mm, hloubka 66-C2, délka 1226 mm, 1144 W, materiál: nelegovaná ocel; tvar trubky: kruhový; včetně uchycení v barvě otopného tělesa</i>	kus	3,000	20 925,90	62 777,70	Vlastní
163	M	4845120R04	<i>Těleso otopné článkové, výška 600 mm, hloubka 107-C3, délka 1134 mm, 1461,6 W, materiál: nelegovaná ocel; tvar trubky: kruhový; včetně uchycení v barvě otopného tělesa</i>	kus	9,000	19 813,50	178 321,50	Vlastní
164	M	4845120R05	<i>Těleso otopné článkové, výška 500 mm, hloubka 148-C4, délka 1134 mm, 1653,6 W, materiál: nelegovaná ocel; tvar trubky: kruhový; včetně uchycení v barvě otopného tělesa</i>	kus	1,000	23 755,50	23 755,50	Vlastní
165	M	4845120R06	<i>Těleso otopné článkové, výška 600 mm, hloubka 148-C4, délka 1042 mm, 1801,8 W, materiál: nelegovaná ocel; tvar trubky: kruhový; včetně uchycení v barvě otopného tělesa</i>	kus	1,000	23 081,40	23 081,40	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	M	4845120R07	Těleso otopné článkové, výška 600 mm, hloubka 148-C4, délka 1226 mm, 2129,4 W, materiál: nelegovaná ocel; tvar trubky: kruhový; včetně uchycení v barvě otopného tělesa	kus	2,000	26 401,50	52 803,00	Vlastní
167	M	4845120R08	Těleso otopné článkové, výška 600 mm, hloubka 148-C4, délka 1318 mm, 2293,2 W, materiál: nelegovaná ocel; tvar trubky: kruhový; včetně uchycení v barvě otopného tělesa	kus	1,000	28 060,20	28 060,20	Vlastní
168	M	4845120R09	Těleso otopné článkové, výška 600 mm, hloubka 189-C5, délka 1226 mm, 2542,8 W, materiál: nelegovaná ocel; tvar trubky: kruhový; včetně uchycení v barvě otopného tělesa	kus	2,000	31 411,80	62 823,60	Vlastní
169	M	4845120R10	Těleso otopné článkové, výška 600 mm, hloubka 230-C6, délka 1318 mm, 3343,2 W, materiál: nelegovaná ocel; tvar trubky: kruhový; včetně uchycení v barvě otopného tělesa	kus	3,000	39 146,40	117 439,20	Vlastní
170	K	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	1,836	1 277,10	2 344,76	RTS 23/ I

D		767	Konstrukce zámečnické	17 612,44				
171	K	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	56,000	226,80	12 700,80	RTS 23/ I
	VV		0,2 kg/m :					
	VV		(9+66+27+42+41+95)*0,2		56,000			
	VV		Součet		56,000			
172	M	55399999R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	56,000	86,13	4 823,28	RTS 23/ I
173	K	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,059	1 497,60	88,36	RTS 23/ I
P		Poznámka k položce: 50 m vodorovně						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt:
SO 01 - Budova OU

Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3:
D.1.4.4 - AV technika

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Zadavatel:
Ostravská univerzita

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

IČ:
DIČ: CZ61988987

IČ:
DIČ: CZ61988987

IČ:
DIČ: CZ29263140

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH	634 567,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	634 567,06	21,00%	133 259,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	767 826,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3:
D.1.4.4 - AV technika

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Zadavatel: Ostravská univerzita

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 24. 7. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	634 567,06
A - Sál 4.20	408 161,64
B - 4x KLASICKÉ UČEBNY S FRONTÁLNÍ VÝUKOU – místnosti 1.01, 1.12, 3.01, 3.34:	50 221,12
C - 5x SPECIALIZOVANÉ (PC) UČEBNY – místnosti 1.30, 2.01, 2.33, 2.34, 3.33	120 189,75
D - 1x SPECIALIZOVANÁ UČEBNA – místnost 1.40	18 859,61
E - DISPLEJ 100 cm PRO ZASEDAČKY – místnost 1.20, 2.22, 2.30, 3.20	8 072,65
F - DISPLEJ 150cm PRO ZASEDAČKY – místnost 1.18, 3.24	16 145,30
H - PŘÍPRAVA – místnost 4.21	12 916,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3: D.1.4.4 - AV technika

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 634 567,06

D		A	Sál 4.20	408 161,64				
1	K	A101	Bezlampový a bezfiltrový projektor s připojením Digital Link/PJ link. Namísto lampy jsou použity, laserové diody se svítivostí minimálně 5200 ANSI. Parametry: rozlišení min. 1920x1200 pxl,	ks	1,000	71 149,00	71 149,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: kontrastní poměr 10.000:1, poměr obrazu: 16:10. Životnost světelného zdroje až 20.000 hodin bez nutnosti výměny lampy a čištění filtru; 1chip DLP 0,65" technologie, možnost okamžitého vypnutí a zapnutí projektoru ON/OFF bez čekání na zahřátí lampy, nízká spotřeba energie – stand by: max 0,5W; Je kompatibilní s HDBaseT produkty. Vstupy/výstupy: DVI-I IN (digitál), HDMI IN, AUDIO IN, AUDIO OUT, HDBaseT. Rozměry do : 500x200x510 mm, hmotnost:do 18 kg.					
2	K	A102	Držák pro projektor, Teleskopický stropní držák na projektor do 30 kg 4 nastavitelná montážní ramena, s dosahem 30-410 mm, možnost náklonu a natočení zabezpečí optimální promítací úhel, jemné	ks	1,000	9 910,00	9 910,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: nastavení podélného a příčného náklonu, aretace ve všech osách zajistí mimořádnou stabilitu, utahovací hlava pro odstranění případné vůle v uchycení, speciální bezpečnostní šrouby, 2 kanály na vedení kabelů po celé délce držáku, kabely mohou být vloženy až po instalaci držáku, kapacita až 8 kabelů o průměru 7 mm, stropní úchyt pro vodorovné i šikmé stropy					
3	K	A103	Elektrická rolovací projekční plocha pro montáž na strop nebo na zeď, barva tubusu bílá mat. formát, obrazu 16:10 šíře proj. plochy min. 270 cm, včetně manuálního ovládání nahoru/dolů	ks	1,000	9 083,00	9 083,00	Vlastní
4	K	A106	Interface box pro podlahovou krabici obsahující vstupní konektory: 1x HDMI, audio IN, RS232, LAN., Výstupní konektory jsou 1x deembodovaný audio signál a HDBT konektor pro přímé spojení s datovým	ks	6,000	5 734,00	34 404,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: projektorem pomocí 1x FTP kabelu. i. Podpora 1080p rozlišení					
5	K	A107	Interface box do stotun, na stěnu, obsahující vstupní konektory: 1x HDMI, audio IN, RS232, LAN., Výstupní konektory jsou 1x deembodovaný audio signál a HDBT konektor pro přímé spojení s datovým	ks	1,000	5 734,00	5 734,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: projektorem pomocí 1x FTP kabelu. Krom obrazového a zvukového přenosu box umožňuje ovládání projektoru skrze tlačítka na interface boxu, RS232 konektorem nebo dálkovým ovladačem. Čelní strana boxu je vybavena tlačítky pro manuální přepínání. Podpora 1080p rozlišení								
6	K	A108	Kabel 2x1,5 licna D+M pro reproduktory, D+M	m	80,000	31,66	2 532,80	Vlastní
7	K	A109	Kabel FTPkat6 pro HDBASET přenos po FTP, D+M	m	350,000	37,66	13 181,00	Vlastní
8	K	A110	Video matice s osmi vstupy a osmi duálními výstupy HDBaseT/HDMI. Oba výstupy mohou být využity, zároveň pro blízký a vzdálený panel. HDBaseT výstup podporuje 1080p video a audio, obousměrné IR	ks	1,000	153 900,00	153 900,00	Vlastní
P Poznámka k položce: ovládání, ovládání matice skrz IR a standard HDCP2.2. 8 audio nesymetrický výstup pro každou zónu. IR ovládání na předním panelu a externí IR, RS232. IR ovládání přes HDBaseT extendery. Ethernet (TCP/IP) a webové rozhraní. Montáž do racku. Napájení přijímačů po POH (Power over HDBaseT)								
9	K	A111	Bezdrátový mikrofonní set s mikrofonom do ruky osazeným dynamickou vložkou, pro profesionální, použití při přednáškách, diverzitní příjem, širší VF pásmo, IR předávání parametrů mezi RX a TX,	ks	1,000	10 579,00	10 579,00	Vlastní
P Poznámka k položce: nebo osazení vysílačů nabíjecími kontakty. Dvacet skupin frekvencí s dvanácti předvolbami pro okamžité použití a jednu skupinu s možností naladění jakékoliv frekvence. Parametry: Počet kanálů 1680, frekvence: 566 - 608 MHz, frekvenční rozsah: 80 Hz - 18 kHz, systém UHF, montáž 19", Externí anténa, výstupy: Balanced XLR, Unbalanced Jack 6,3 mm TS, napájení vysílače AA baterie. Dodávka: Přijímač, vysílač, dynamická vložka, napájecí adaptér, držák na stojan, baterie.								
10	K	A112	Mixážní zesilovač 2x80W @ 4 Ohm pro komerční ozvučení a AV instalace, 1x vstup MIC/LINE + 2x, ovládací kontakt pro prioritní hlášení konektorem Euroblock, 4 přepínatelné stereo vstupy LINE s	ks	1,000	15 753,00	15 753,00	Vlastní
P Poznámka k položce: konektory RCA na zadním panelu + vstup LINE1 navíc s konektorem stereo Jack 3,5 na čelním panelu, grafický VFD displej s možností zobrazení uživatelského názvu zdrojů signálu. 3 volitelné provozní režimy: 1x stereo ozvučení, 2 mono zóny s nezávislou hlasitostí, 2 mono zóny se spříazenou hlasitostí. Rozhraní RS-232 pro externí řízení. Volitelné IR dálkové ovládání.								
11	K	A113	Dvoukanálový digitální omezovač zpětné vazby, 24-bit / 96kHz převodníky, 32-bitový DSP procesor,, Inteligentní automatické vyhledávání problémových frekvencí a jejich potlačení, 20 FBQ filtrů pro	ks	1,000	5 429,00	5 429,00	Vlastní
P Poznámka k položce: každý kanál, Šířka filtru pouze 1/60 oktávy – nedegraduje celkový zvuk, Možnost ručního nastavení počtu filtrů a jejich parametrů, Tlačítko Panic pro krizové situace, Freeze – zmražení aktuálního nastavení filtrů, Speech — uzpůsobení filtrů mluvenému slovu, MIDI rozhraní, Vstupní konektory: 1“ Jack TRS a XLR, Výstupní konektory: 1“ Jack TRS a XLR, Přepínání +4dBu a -10dBV, MIDI Out, Thru a In, Frekvenční rozsah: 10Hz – 44kHz, Dynamický rozsah: 107dB, THD: 0,007%, Přeslech mezi kanály: -100 dB, Napájení: 100-240V, 1U rack, Hmotnost: 1,9kg								
12	K	A114	Nástěnný dvoupásmový reproduktor, k montáži na stěnu i rovnou podložku, včetně úchyty, vestavěné, reproduktory o průměru 13,34cm a 2,54cm. Skříň z ABS. Dynamický výkon 80W @ 8ohm. Barva bílá,	ks	4,000	960,00	3 840,00	Vlastní
P Poznámka k položce: Citlivost: 91dB/1W/1m, Frekvenční rozsah: 70Hz...20kHz, Šířka: 170mm, Výška: 260mm, Hloubka: 180mm, Hmotnost: 2,45kg								
13	K	A115	Racková konstrukce 600x600mm pro osazení do skříňky, police, vykrývací plechy, výška 15U, včetně, dalšího příslušenství: cable managment, 2x rozvodný panel minimálně 6x230VAC, matice, šrouby,	ks	1,000	2 756,00	2 756,00	Vlastní
P Poznámka k položce: vykrývací plechy, atd. Bez dodávky kamery.								
14	K	A116	Instalační trubka do d=48mm - dodávka, drážka, montáž, hrubé zapravení, do podlahy, podhledu či, stěny	m	180,000	275,98	49 676,40	Vlastní
15	K	A117	Protahovací drát	m	180,000	4,13	743,40	Vlastní
16	K	A118	Instalační protahovací krabice (68) D+M včetně vysekání lůžka	ks	16,000	126,38	2 022,08	Vlastní
17	K	A119	Instalační protahovací krabice (125) D+M včetně vysekání lůžka	ks	8,000	383,62	3 068,96	Vlastní
18	K	A120	Montáž, oživení	hod	32,000	450,00	14 400,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D B			4x KLASICKÉ UČEBNY S FRONTÁLNÍ VÝUKOU – místnosti 1.01, 1.12, 3.01, 3.34:	50 221,12				
19	K	B104	Nástěnné přípojné místo obsahující: , 1xHDMI, 1x USB, nx 230V, nxRJ45, konektory budou uschovány pod, víkem, černé nebo bílé provedení	ks	4,000	1 254,32	5 017,28	Vlastní
20	K	B105	Kabel HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), do 15m	ks	4,000	826,00	3 304,00	Vlastní
21	K	B106	Instalační trubka do d=48mm - dodávka, drážka, montáž, hrubé zapravení, do podlahy, podhledu či, stěny	m	80,000	275,98	22 078,40	Vlastní
22	K	B107	Protahovací drát	m	80,000	4,13	330,40	Vlastní
23	K	B108	Instalační protahovací krabice (68) D+M včetně vysekání lůžka	ks	16,000	126,38	2 022,08	Vlastní
24	K	B109	Instalační protahovací krabice (125) D+M včetně vysekání lůžka	ks	8,000	383,62	3 068,96	Vlastní
25	K	B110	Montáž, oživení	hod	32,000	450,00	14 400,00	Vlastní
D C			5x SPECIALIZOVANÉ (PC) UČEBNY – místnosti 1.30, 2.01, 2.33, 2.34, 3.33	120 189,75				
26	K	C101	Přípojné místo pro 3x HDMI v podlahové krabici	ks	5,000	225,00	1 125,00	Vlastní
27	K	C102	Kabel HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), do 15m	ks	15,000	826,00	12 390,00	Vlastní
28	K	C103	Instalační trubka do d=48mm - dodávka, drážka, montáž, hrubé zapravení, do podlahy, podhledu či, stěny	m	225,000	275,98	62 095,50	Vlastní
29	K	C104	Protahovací drát	m	225,000	4,13	929,25	Vlastní
30	K	C105	Instalační protahovací krabice (68) D+M včetně vysekání lůžka	ks	15,000	126,38	1 895,70	Vlastní
31	K	C106	Instalační protahovací krabice (125) D+M včetně vysekání lůžka	ks	15,000	383,62	5 754,30	Vlastní
32	K	C109	Montáž, oživení	hod	40,000	900,00	36 000,00	Vlastní
D D			1x SPECIALIZOVANÁ UČEBNA – místnost 1.40	18 859,61				
33	K	D101	Přípojné místo pro 3x HDMI na stěně	ks	1,000	22,31	22,31	Vlastní
34	K	D102	Kabel HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), do 15m	ks	3,000	27,45	82,35	Vlastní
35	K	D103	Instalační trubka do d=48mm - dodávka, drážka, montáž, hrubé zapravení, do podlahy, podhledu či, stěny	m	45,000	275,98	12 419,10	Vlastní
36	K	D104	Protahovací drát	m	45,000	4,13	185,85	Vlastní
37	K	D105	Instalační protahovací krabice (68) D+M včetně vysekání lůžka	ks	5,000	126,38	631,90	Vlastní
38	K	D106	Instalační protahovací krabice (125) D+M včetně vysekání lůžka	ks	5,000	383,62	1 918,10	Vlastní
39	K	D109	Montáž, oživení	hod	8,000	450,00	3 600,00	Vlastní
D E			DISPLEJ 100 cm PRO ZASEDAČKY – místnost 1.20, 2.22, 2.30, 3.20	8 072,65				
40	K	E101	Přípojné místo pro 1x HDMI v podlahové krabici či na stěně	ks	1,000	225,00	225,00	Vlastní
41	K	E102	Kabel HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), do 15m	ks	1,000	826,00	826,00	Vlastní
42	K	E103	Instalační trubka do d=48mm - dodávka, drážka, montáž, hrubé zapravení, do podlahy, podhledu či, stěny	m	15,000	275,98	4 139,70	Vlastní
43	K	E104	Protahovací drát	m	15,000	4,13	61,95	Vlastní
44	K	E105	Instalační protahovací krabice (68) D+M včetně vysekání lůžka	ks	2,000	126,38	252,76	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	E106	Instalační protahovací krabice (125) D+M včetně vysekání lůžka	ks	2,000	383,62	767,24	Vlastní
46	K	E108	Montáž, oživení	hod	4,000	450,00	1 800,00	Vlastní

D		F	DISPLEJ 150cm PRO ZASEDAČKY – místnost 1.18, 3.24	16 145,30				
47	K	F101	Přípojně místo pro 1x HDMI v podlahové krabici či na stěně	ks	2,000	225,00	450,00	Vlastní
48	K	F102	Kabel HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), do 15m	ks	2,000	826,00	1 652,00	Vlastní
49	K	F103	Instalační trubka do d=48mm - dodávka, drážka, montáž, hrubé zapravení, do podlahy, podhledu či, stěny	m	30,000	275,98	8 279,40	Vlastní
50	K	F104	Protahovací drát	m	30,000	4,13	123,90	Vlastní
51	K	F105	Instalační protahovací krabice (68) D+M včetně vysekání lůžka	ks	4,000	126,38	505,52	Vlastní
52	K	F106	Instalační protahovací krabice (125) D+M včetně vysekání lůžka	ks	4,000	383,62	1 534,48	Vlastní
53	K	F108	Montáž, oživení	hod	8,000	450,00	3 600,00	Vlastní

D		H	PŘÍPRAVA – místnost 4.21	12 916,99				
54	K	H101	Přípojně místo pro 1x HDMI v podlahové krabici či na stěně	ks	3,000	225,00	675,00	Vlastní
55	K	H102	Kabel HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), do 15m	ks	2,000	826,00	1 652,00	Vlastní
56	K	H101.1	Instalační trubka do d=48mm - dodávka, drážka, montáž, hrubé zapravení, do podlahy, podhledu či, stěny	m	25,000	275,98	6 899,50	Vlastní
57	K	H101.2	Protahovací drát	m	25,000	4,13	103,25	Vlastní
58	K	H101.3	Instalační protahovací krabice (68) D+M včetně vysekání lůžka	ks	2,000	126,38	252,76	Vlastní
59	K	H101.4	Instalační protahovací krabice (125) D+M včetně vysekání lůžka	ks	4,000	383,62	1 534,48	Vlastní
60	K	H101.5	Montáž	hod	4,000	450,00	1 800,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt:
SO 01 - Budova OU

Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 4:
D.1.4.5.1 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:
Ostravská univerzita

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH	8 000 898,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 000 898,36	21,00%	1 680 188,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	9 681 087,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 4:
D.1.4.5.1 - Elektroinstalace

Místo:	k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200	Datum:	24. 7. 2024
Zadavatel:	Ostravská univerzita	Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.
Uchazeč:	BYSTROŇ Group a.s.	Zpracovatel:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	8 000 898,36
M21 - Elektromontáže	4 235 192,55
9 - Ostatní konstrukce, bourání	620 508,00
_3 - Elektroměrové rozvaděče, vybavení	564 584,81
_4 - Elektromontáže - svítidla, přístroje, vybavení	2 580 613,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 4: D.1.4.5.1 - Elektroinstalace

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Uchazeč: BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

8 000 898,36

D		M21	Elektromontáže	4 235 192,55				
1	K	210802172V00	Kabel CXKH-R 7 x 0,75 mm2 pevně uložený	m	600,000	20,88	12 528,00	Vlastní
2	M	3414394V	7Kabel 1-CXKHR-m 750 V 7 x 0,75 mm2	m	600,000	39,13	23 478,00	Vlastní
3	K	210800285P00	Kabel 1-CXKHR-m 750 V 3 x 1,5 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu	m	30,000	20,88	626,40	Vlastní
4	M	341118515R	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x1,5mm2; vnější průměr 9,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová	m	30,000	20,99	629,70	RTS 23/ I
5	K	210800300P00	Kabel 1-CXKHR-m 750 V 4 x 1,5 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu	m	300,000	20,88	6 264,00	Vlastní
6	M	341118530R	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 4x1,5mm2; vnější průměr 10,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová	m	300,000	25,86	7 758,00	RTS 23/ I
7	K	210800282P00	Kabel 1-CXKHR-m 750 V 2 x 1,5 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu	m	2 400,000	20,88	50 112,00	Vlastní
8	M	341118511R	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 2x1,5mm2; vnější průměr 9,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová	m	2 400,000	15,92	38 208,00	RTS 23/ I
9	K	210800285PO0	Kabel 1-CXKHR-m 750 V 3 x 1,5 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu	m	330,000	20,88	6 890,40	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	341118515R	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x1,5mm2; vnější průměr 9,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová	m	330,000	20,99	6 926,70	RTS 23/ I
11	K	210800327P00	Kabel 1-CXKHV-m 750 V 3 x 1,5 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu	m	350,000	20,88	7 308,00	Vlastní
12	M	341118631R	kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x1,5mm2; vnější průměr 10,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá	m	350,000	26,28	9 198,00	RTS 23/ I
13	K	210800286P00	Kabel 1-CXKHV-m 750 V 3 x 2,5 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu	m	30,000	20,88	626,40	Vlastní
14	M	341118632R	kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x2,5mm2; vnější průměr 11,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá	m	30,000	36,74	1 102,20	RTS 23/ I
15	K	210800286PO0	Kabel 1-CXKHR-m 750 V 3 x 2,5 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu	m	3 005,000	20,88	62 744,40	Vlastní
16	M	341118516R	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x2,5mm2; vnější průměr 10,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová	m	3 005,000	30,26	90 931,30	RTS 23/ I
17	K	210800301P00	Kabel 1-CXKHR-m 750 V 4 x 2,5 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu	m	4 525,000	20,88	94 482,00	Vlastní
18	M	341118531R	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 4x2,5mm2; vnější průměr 11,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová	m	4 525,000	47,94	216 928,50	RTS 23/ I
19	K	210800287P00	Kabel 1-CXKHR-m 750 V 3 x 4 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu	m	30,000	20,88	626,40	Vlastní
20	M	341118517R	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x4mm2; vnější průměr 11,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová	m	30,000	46,91	1 407,30	RTS 23/ I
21	K	210800319P00	Kabel 1-CXKHR-m 750 V 5 x10 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu	m	280,000	23,70	6 636,00	Vlastní
22	M	341118554R	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 5x10mm2; vnější průměr 18,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová	m	280,000	142,96	40 028,80	RTS 23/ I
23	K	210800320P00	Kabel 1-CXKHR-m 750 V 5 x16 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu	m	215,000	23,70	5 095,50	Vlastní
24	M	341118555R	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 5x16mm2; vnější průměr 21,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová	m	215,000	187,02	40 209,30	RTS 23/ I
25	K	210810041R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	250,000	25,68	6 420,00	RTS 23/ I
26	M	34111000O	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 2 x 1,5 mm2	m	250,000	10,25	2 562,50	Vlastní
27	K	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	500,000	25,68	12 840,00	RTS 23/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	500,000	13,89	6 945,00	RTS 23/ I
29	K	210810055R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	280,000	25,68	7 190,40	RTS 23/ I
30	M	34111090R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	280,000	22,89	6 409,20	RTS 23/ I
31	K	210810046R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	8 334,000	25,68	214 017,12	RTS 23/ I
32	M	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	8 334,000	22,83	190 265,22	RTS 23/ I
33	K	210810056R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	90,000	26,58	2 392,20	RTS 23/ I
34	M	34111094R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	90,000	36,78	3 310,20	RTS 23/ I
35	K	210810047R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, pevně uloženého	m	230,000	26,58	6 113,40	RTS 23/ I
36	M	34111042R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x4mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 4,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	230,000	38,02	8 744,60	RTS 23/ I
37	K	210810057R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého	m	305,000	26,58	8 106,90	RTS 23/ I
VV		55+250			305,000			
VV		Součet			305,000			
38	M	34111100R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	55,000	88,57	4 871,35	RTS 23/ I
39	M	34111100C	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 6 mm2	m	250,000	88,57	22 142,50	Vlastní
40	K	210810431P00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 16 až 35 mm pevně uložený	m	400,000	32,88	13 152,00	Vlastní
VV		100+300			400,000			
VV		Součet			400,000			
41	M	341116250R	kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro,tvar jádraRMV-vícežilové lanové kulaté zhuštěné jádro; počet a průřez žil 5x25mm2; počet žil 5; teplota použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 25 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	100,000	380,52	38 052,00	RTS 23/ I
42	M	34111620R5	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 35 mm2	m	300,000	521,28	156 384,00	Vlastní
43	K	210810058R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 7 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	10,000	25,68	256,80	RTS 23/ I
44	M	34111110R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 7x1,5mm2; počet žil 7; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	10,000	33,09	330,90	RTS 23/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	210810044R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 6 mm2, pevně uloženého	m	55,000	26,58	1 461,90	RTS 23/ I
46	M	34111018D	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2Dx6 mm2	m	55,000	29,93	1 646,15	Vlastní
47	K	22228010R00	Kabel CAT6, PVC+PE 4x2x0,55 mm2 pevně uložený	m	55,000	26,04	1 432,20	Vlastní
48	M	37123015R	kabel instalační, stíněný, 4x2x0,55mm, cat 6, plášť PVC+PV, pro rozvody strukturované kabeláže	m	55,000	8,95	492,25	RTS 23/ I
49	K	210800547R00	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého pevně,	m	2 400,000	26,28	63 072,00	RTS 23/ I
50	M	34140966R	vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene	m	2 400,000	16,12	38 688,00	RTS 23/ I
51	K	210800549R00	Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého pevně,	m	3 200,000	31,86	101 952,00	RTS 23/ I
52	M	34140968R	vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr 6,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene	m	3 200,000	41,71	133 472,00	RTS 23/ I
53	K	210800550R00	Montáž vodiče H07V-U (CY), 25 mm2, uloženého pevně,	m	2 500,000	31,86	79 650,00	RTS 23/ I
54	M	34140969R	vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 25,00 mm2; vnější průměr 7,7 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene	m	2 500,000	69,74	174 350,00	RTS 23/ I
55	K	21081VZT	Prokabelování VZT jednotek	kpl	1,000	10 800,00	10 800,00	Vlastní
56	K	210010321R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , se zapojením	kus	970,000	63,60	61 692,00	RTS 23/ I
	VV		770+200		970,000			
	VV		Součet		970,000			
57	M	34571518R	krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr, hloubka pr.73x42 mm	kus	770,000	74,52	57 380,40	RTS 23/ I
58	K	34571518H	Krabice univerzální z PH KU 68 hluboká	kus	200,000	63,60	12 720,00	Vlastní
59	K	210010322R00	Montáž krabice plastové rozvodné, kruhové, , , , se zapojením	kus	230,000	63,60	14 628,00	RTS 23/ I
60	M	345704420000R	krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr, hloubka pr.103x50 mm	kus	230,000	74,52	17 139,60	RTS 23/ I
61	K	210010703R00	Montáž krabice požárně odolné obdélníkové, o rozměru 176 x 126 mm, hloubky 87 mm, IP 66, s klasifikací požární odolnosti pro silové kabely P90-R, E90, PS90,	kus	100,000	144,30	14 430,00	RTS 23/ I
62	M	34571601021R	krabice elektroinstalační požárně odolná; mat. bezhalogenový, barva oranžová RAL2004; stupeň krytí IP 66; určeno pro rozvody pouze pro silové kabely s prokázanou funkčností při požáru; rozměry-průměr, hloubka 101 x 101 x 64 mm; průřez kabelu 1,5 - 16 mm2	kus	100,000	74,52	7 452,00	RTS 23/ I
63	K	650012321R00	Montáž pancéřové krabice plastové, se zapojením,	kus	249,000	275,34	68 559,66	RTS 23/ I
64	M	345714251R	krabice elektroinstalační do prostředí se zvýšení vlhkostí, prachem; s průchodkami a svorkovnicí, provedení uzavřené; mat. PVC samozhášivé, šedá RAL 7012; stupeň krytí IP 54; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr, hloubka 95x95x50 mm	kus	249,000	74,52	18 555,48	RTS 23/ I
65	K	210010337R00	Montáž krabice plastové , obdélníkové, , , , pro lištové rozvody, bez zapojení,	kus	50,000	144,30	7 215,00	RTS 23/ I
66	M	345715387R	krabice elektroinstalační přístrojová; mat. PPO bezhalogenový samozhášivý; teplot.rozsah -45 až 105 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr, hloubka 81 x 81 x 28 mm	kus	50,000	74,52	3 726,00	RTS 23/ I
67	K	210010006R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 50 mm, ,	m	50,000	60,00	3 000,00	RTS 23/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	3457115965R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr. = 50,0 mm; vnitřní pr. = 39,6 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2	m	50,000	18,00	900,00	RTS 23/ I
69	K	210010004R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, ,	m	400,000	45,00	18 000,00	RTS 23/ I
70	M	3457115963R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr. = 32,0 mm; vnitřní pr. = 31,2 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2	m	400,000	10,06	4 024,00	RTS 23/ I
71	K	210010023R00	Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 29 mm, ,	m	800,000	45,00	36 000,00	RTS 23/ I
72	M	345710964R	trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr. = 32,0 mm; vnitřní pr. = 27,8 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m	m	800,000	21,58	17 264,00	RTS 23/ I
73	K	210010003R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, ,	m	350,000	45,00	15 750,00	RTS 23/ I
74	M	3457115962R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr. = 25,0 mm; vnitřní pr. = 18,3 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2	m	350,000	6,17	2 159,50	RTS 23/ I
75	K	210010002R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, ,	m	1 000,000	37,50	37 500,00	RTS 23/ I
76	M	3457115961R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr. = 20,0 mm; vnitřní pr. = 14,1 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2	m	1 000,000	4,43	4 430,00	RTS 23/ I
77	K	210010022R00	Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 23 mm, ,	m	2 000,000	37,50	75 000,00	RTS 23/ I
78	M	345710962R	trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr. = 20,0 mm; vnitřní pr. = 16,9 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m	m	2 000,000	10,10	20 200,00	RTS 23/ I
79	M	345717551R	příchytka typ nasouvací; PVC samozhášivé, světle šedá RAL 7035; rozměr pro tuhou trubku vnějšího rozměru 20 mm	kus	4 000,000	2,29	9 160,00	RTS 23/ I
80	M	345717553R	příchytka typ nasouvací; PVC samozhášivé, světle šedá RAL 7035; rozměr pro tuhou trubku vnějšího rozměru 32 mm	kus	1 600,000	4,72	7 552,00	RTS 23/ I
81	K	34195TKPL	Materiál pro tuhé trubky z PVC	kpl	1,000	10 800,00	10 800,00	Vlastní
82	K	2100100-01	Trubky ocelové pro 4NP dle standardů včetně montáže	m	2 100,000	49,39	103 719,00	Vlastní
83	M	345717KPL	Příchytka pro ocelové trubky pro 4NP dle standardů včetně montáže	kus	4 200,000	8,26	34 692,00	Vlastní
84	M	345723KPL	Stahovací pásy plast včetně montáže	kpl	1,000	777,00	777,00	Vlastní
85	K	21011000MTZ	Montáž spínačů	kus	184,000	150,00	27 600,00	Vlastní
	VV		55+17+7+3+7+1+6+5+26+7+11+28+8+2+1		184,000			
	VV		Součet		184,000			
86	M	34535-01	Spínač zapuštěný jednopólový, IP20 řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	55,000	139,40	7 667,00	Vlastní
87	M	34535-11	Spínač zapuštěný jednopólový, IP20 řazení 1, VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE NAPOVRCH PRO 4NP, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	17,000	139,40	2 369,80	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	M	34535-02	Spínač nástěnný jednopólový, IP44 řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	7,000	171,06	1 197,42	Vlastní
89	M	34535-03	Spínač vratný, zapuštěný jednopól., IP20 vratný vč. dodávky strojku, rámečku a krytu.	kus	3,000	153,04	459,12	Vlastní
90	M	34535-04	Spínač vratný, zapuštěný jednopól., IP20 vratný žaluziový vč. dodávky strojku, rámečku a krytu.	kus	7,000	195,33	1 367,31	Vlastní
91	M	35435-55	Spínač zapuštěný jednopólový, IP20, vratný žaluziový, VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE NAPOVRCH PRO 4NP, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,000	195,33	195,33	Vlastní
92	M	35435-56	Spínač zapuštěný jednopólový, IP20, vratný pro pohony oken, VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE NAPOVRCH PRO 4NP, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	6,000	195,33	1 171,98	Vlastní
93	M	34535-05	Spínač vratný, nástěnný jednopól., IP44 vratný vč. dodávky strojku, rámečku a krytu.	kus	5,000	171,06	855,30	Vlastní
94	M	34535-06	Spínač zapuštěný jednopólový, IP20 řazení 5, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	26,000	89,15	2 317,90	Vlastní
95	M	34535-07	Spínač zapuštěný jednopólový, IP20 řazení 6, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	7,000	176,19	1 233,33	Vlastní
96	M	34535-77	Spínač zapuštěný jednopólový, IP20 řazení 6, VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE NAPOVRCH PRO 4NP, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	11,000	176,19	1 938,09	Vlastní
97	M	34535-08	Spínač nástěnný jednopólový, IP 44 řazení 6, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	28,000	171,06	4 789,68	Vlastní
98	M	34535-09	Spínač zapuštěný střídavý, IP20, řazení 6+6, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	8,000	231,32	1 850,56	Vlastní
99	M	34535-99	Spínač zapuštěný jednopólový, IP20 řazení 6+6, VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE NAPOVRCH PRO 4NP, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,000	231,32	462,64	Vlastní
100	M	34535-98	Spínač zapuštěný jednopólový, IP20 řazení 7, VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE NAPOVRCH PRO 4NP, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,000	169,43	169,43	Vlastní
101	K	210110KPL	Ovládací panel pro spínání osvětlení chodeb a schodišť 1NP-4NP	kpl	1,000	900,00	900,00	Vlastní
102	K	2101100MTZ	Montáž čidla	kus	8,000	262,50	2 100,00	Vlastní
103	M	55146001R	zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 4 ventily; napájení splachovačů a pisoárů max. 5 ventily; výkon 50 W	kus	8,000	773,00	6 184,00	RTS 23/ I
104	K	220711301R00	Montáž detektoru	kus	103,000	262,50	27 037,50	RTS 23/ I
105	M	34531501D	Duální PIR+MW detektor pohybu, stropní , 360°, -20°C až +50°C, pokrytí 20m	kus	103,000	1 510,00	155 530,00	Vlastní
106	K	229880062MTZ	Montáž relé	kus	15,000	305,40	4 581,00	Vlastní
107	M	37501	Relé pro skupinové řízení jednotky roletových systémů 230V	kus	7,000	396,27	2 773,89	Vlastní
108	M	375011	Doběhové relé pro řízení VZT systémů 230V	kus	8,000	190,44	1 523,52	Vlastní
109	M	611400	Pákový pohon pro otevírání oken pro přívod vzduchu a větrání, max. 90°, 215Nm, IP32, včetně dešťového čidla, včetně signalizace koncových poloh	kus	24,000	2 423,00	58 152,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: přesná specifikace dle stavební části dokumentace a standartu, před zahájením práce					
110	M	42971500S	Klapka regulační RKM 315x 400, servopohon	kus	4,000	2 059,00	8 236,00	Vlastní
111	K	21011-CS	Tlačítko Central Stop 1 vypínací kontakt, vč. Instalace na stěnu	kus	1,000	262,50	262,50	Vlastní
112	K	21011-TS	Tlačítko Total stop 2 vypínací kontakty, vč. Instalace na stěnu	kus	1,000	262,50	262,50	Vlastní
113	K	2100209	Prokabelování a napojení požárních rolet	kpl	1,000	10 800,00	10 800,00	Vlastní
114	K	210111011R00	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, , provedení 2P+PE,	kus	604,000	75,00	45 300,00	RTS 23/ I
115	K	210111014R00	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, , provedení 2x (2P+PE),	kus	280,000	90,00	25 200,00	RTS 23/ I
VV			55+50+61+114	280,000				
VV			Součet	280,000				
116	M	345-01	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), IP20 včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	604,000	160,13	96 718,52	Vlastní

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	M		345-11	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), IP20, VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE NAPOVRCH PRO 4NP, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	55,000	160,13	8 807,15	Vlastní
118	M		345-02	Zásuvka domovní nástěnná - provedení 2P+PE, IP44 včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	50,000	182,17	9 108,50	Vlastní
119	M		345-03	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, IP20 včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	61,000	130,19	7 941,59	Vlastní
120	M		345-04	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, IP20, USB včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	114,000	1 147,44	130 808,16	Vlastní
121	M		345-05	Zásuvka kombinovaná podlahová; 2x230V, 2xRJ45, USB, HDMI, VGA včetně podlahové krabice; včetně, dodávky a montáže dle specifikace stavební části OV11	kus	4,000	2 985,34	11 941,36	Vlastní
122	M		345-06	Zásuvka kombinovaná podlahová; 4x230V, 4xRJ45, USB, HDMI, VGA včetně podlahové krabice, včetně, dodávky a montáže dle specifikace stavební části OV11	kus	51,000	3 542,84	180 684,84	Vlastní
123	M		345-0S	Podlahová krabice bez přístrojů pro SLP do chytré místnost m.č. 2.24, (přesné rozměry dle projektové dokumentace SLP)	kus	3,000	1 445,46	4 336,38	Vlastní
124	K		210111062R00	Montáž zásuvky domovní nástěnné včetně zapojení, 380 V, provedení 3P+N+PE, 16 A	kus	2,000	227,70	455,40	RTS 23/ I
125	M		358112503R	zásuvka průmyslová nástěnná; proud 16 A; napětí 400 W; zapojení 3P+N+PE; 5-pólů; hodinový úhel 6 hod.; červená; IP 44; balení: po 9 ks	kus	2,000	88,90	177,80	RTS 23/ I
126	M		34195KPL	Materiál pro elektroinstalaci (podružný elektroinstalační materiál)	sada	1,000	5 450,00	5 450,00	Vlastní
127	K		220890202KPL	Revize	kpl	1,000	27 450,00	27 450,00	Vlastní
128	K		21022040KPL	Popisové štítky na kabely	kpl	1,000	54,00	54,00	Vlastní
129	K		2100209-E15	Protipož.trubní ucpávka EI 15, do D 108 mm, stěna	kpl	1,000	16 800,00	16 800,00	Vlastní
130	K		2100209-E30	Protipož.trubní ucpávka EI 30, do D 108 mm, stěna	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	Vlastní
131	K		2100209-E45	Protipož.trubní ucpávka EI 45, do D 108 mm, stěna	kpl	1,000	49 000,00	49 000,00	Vlastní
132	K		2100209-E60	Protipož.trubní ucpávka EI 60, do D 108 mm, stěna	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	Vlastní
133	K		2100209-E90	Protipož.trubní ucpávka EI 90, do D 108 mm, stěna	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	Vlastní
134	K		2100209-E120	Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	Vlastní
135	K		222261251MTZ	Montáž natloukací kabelové příchytky	kus	12 700,000	13,44	170 688,00	Vlastní
136	M		3543210200K	Natloukací příchytka kabelová 3-13mm	kus	9 500,000	1,25	11 875,00	Vlastní
137	M		3543210201K	Natloukací příchytka kabelová pro dva vodiče 4-12mm	kus	2 500,000	7,35	18 375,00	Vlastní
138	M		3543210203K	Příchytka kabelová 15-32mm	kus	700,000	1,67	1 169,00	Vlastní
139	M		30909311R	šroub ocelový; vratový+samojistící matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení	1000 ks	1,420	4 010,00	5 694,20	RTS 23/ I
140	K		650011312R00	Montáž kabelového žlabu děrovaného, šířky do 300 mm	m	300,000	297,90	89 370,00	RTS 23/ I
141	M		553474985R	žlab kabelový plech pozink; děrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 250 mm; h = 100,0 mm; tl. 0,70 mm	m	300,000	216,90	65 070,00	RTS 23/ I
142	M		55347537R	T-kus ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 250,0 mm; š2 = 250 mm; h = 100 mm; l = 620 mm; tl. 1,00 mm	kus	20,000	563,11	11 262,20	RTS 23/ I
143	M		5531202800R	deska montážní; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; tl. 1,0 mm	kus	80,000	1 013,72	81 097,60	RTS 23/ I
144	M		55347521R	oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 250,0 mm; h = 100 mm; l = 435,0 mm; tl. 1,00 mm	kus	40,000	845,88	33 835,20	RTS 23/ I
145	M		30909102R	šroub ocelový; s kulatou hlavou + samojistící matice; pr. S 6x20 M; povrch zinkochromát	1000 ks	0,584	4 180,00	2 441,12	RTS 23/ I

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K		612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	2 000,000	79,20	158 400,00	RTS 23/ I
P				Poznámka k položce: jakékoliv šířky rýhy,					
147	K		612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí Hrubá výplň rýh ve stěnách do 6x6 cm maltou ze SMS	m	800,000	111,18	88 944,00	RTS 23/ I
P				Poznámka k položce: jakékoliv šířky rýhy,					
148	K		971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	110,000	234,00	25 740,00	RTS 23/ I
P				Poznámka k položce: základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
149	K		973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	1 200,000	68,40	82 080,00	RTS 23/ I
P				Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
150	K		974031121RKL	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 3 x 3 cm vč.přesunu suti, odvozu a likvidace	m	2 000,000	79,20	158 400,00	Vlastní
P				Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
151	K		974031142RKP	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 6 x 6 cm vč.přesunu suti, odvozu a likvidace	m	800,000	111,18	88 944,00	Vlastní
P				Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
152	K		210C-02	Odvoz a likvidace stávajících instalace	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	Vlastní
D _3 Elektroměrové rozvaděče, vybavení								564 584,81	
153	K		210357-01	Napojení rozvaděčů SLP + MaR	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	Vlastní
154	K		210357-02	Napojení rozvaděče LDP	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	Vlastní
155	K		210357-03	Napojení ropzvaděče ERO	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	Vlastní
156	K		210358-00	Montáž panelů FVE na střeše včetně zapojení na střeše a vyvedení do rozvaděč FVE v m.č. 4.12	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	Vlastní
157	K		210C-03	Demontáž rozvaděče m.č. 1.29	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	Vlastní
158	K		210C-04	Demontáž hlavního rozvaděče m.č. 1.16	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	Vlastní
159	K		357-00	Hlavní rozvaděč RH, skříňový přisazený, výbava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže a zapojení	kpl	1,000	120 077,81	120 077,81	Vlastní
160	K		357-01	Hlavní rozvaděč RP1.1 skříňový zapuštěný, výbava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže a, zapojení	kpl	1,000	50 537,00	50 537,00	Vlastní
161	K		357-02	Hlavní rozvaděč RP1.2 skříňový zapuštěný, výbava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže a, zapojení	kpl	1,000	40 950,00	40 950,00	Vlastní
162	K		357-03	Osazení a dopojení rozvaděče RP2.1	kpl	1,000	65 400,00	65 400,00	Vlastní
P				Poznámka k položce: rozvaděč dodán na stavbě					
163	K		357-04	Osazení a dopojení rozvaděče RP2.2	kpl	1,000	35 140,00	35 140,00	Vlastní
P				Poznámka k položce: rozvaděč dodán na stavbě					
164	K		357-05	Osazení a dopojení rozvaděče RP3.1	kpl	1,000	58 560,00	58 560,00	Vlastní
P				Poznámka k položce: rozvaděč dodán na stavbě					
165	K		357-06	Osazení a dopojení rozvaděče RP3.2	kpl	1,000	42 950,00	42 950,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: rozvaděč dodán na stavbě					
166	K	357-07	Osazení a dopojení rozvaděče RP4.1	kpl	1,000	68 330,00	68 330,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: rozvaděč dodán na stavbě					
167	K	357-08	Osazení a dopojení rozvaděče RP4.2	kpl	1,000	31 240,00	31 240,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: rozvaděč dodán na stavbě					
168	K	357-09	Rozvaděč pro napojení SLP zařízení (EZS, Server,...viz. dokumentace SLP) pro m.č. 3.23	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	Vlastní
D_4 Elektromontáže - svítidla, přístroje, vybavení							2 580 613,00	
169	K	2102010MTZ	Montáž svítidel	ks	1 200,000	337,50	405 000,00	Vlastní
VV					255+79+21+11+52+111+10+99+43+36+1+69+22+31+202+6+56+25+21+40+8+2			
VV					Součet			
170	K	210348-01	Elektrické připojení příslušenství (rolety, el. dveře, okna)	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	Vlastní
171	K	210348-02	Elektrické připojení pohonů rolet	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	Vlastní
172	K	2102011MTZ	Montáž LED stojanových sloupků - svítidel	kus	1,000	450,00	450,00	Vlastní
173	K	210C-06	Kompenzace jalové energie ojektu univerzity (rezerva pro kompenzační rozvaděč) včetně měření,, (Orientačně: Kompenzace RKV-h50, 53,1 kvar, 1. stupeň 3,15 kvar, váha stupňů:1:2:2:4:8)	kpl	1,000	12 300,00	12 300,00	Vlastní
174	M	348-A1	A1 - Vestavné bezrámečkové LED svítidlo pro montáž do souvislých řad; 1130x43x68mm, hliníkový profil, , elox. hliník, LED 2x12W, 2x1100 lm, 4000K, Ra >80, IP40	kus	255,000	1 445,00	368 475,00	Vlastní
175	M	348-A2	A2 - Vestavné bezrámečkové LED svítidlo pro montáž do souvislých řad; 1130x43x68mm, hliníkový profil, , elox. hliník, LED 1x38 W, 2x1600 lm, 4000K, Ra >80, IP40	kus	79,000	1 445,00	114 155,00	Vlastní
176	M	348-A4	A4 - Vestavné bezrámečkové LED svítidlo pro montáž do souvislých řad; 1130x43x68mm, hliníkový profil, , elox. hliník, LED 2x12W, 2x1100 lm, 4000K, Ra >80, IP40	kus	21,000	1 680,00	35 280,00	Vlastní
177	M	348-A5	A5 - Vestavné bezrámečkové LED svítidlo pro montáž do souvislých řad; 1130x43x68mm, hliníkový profil, , elox. hliník, LED 1x38W, 2x1600 lm, 4000K, Ra >80, IP40	kus	11,000	1 680,00	18 480,00	Vlastní
178	M	348-B	B - Vestavné LED svítidlo pro montáž do podhledových systémů; 600x600, bílý hliníkový rám, opál kryt, , LED 33W, 3600 lm, 4000K, IP44, Ra>80	kus	52,000	763,00	39 676,00	Vlastní
179	M	348-C1	C1 - Závěsné LED svítidlo s vysokým stupněm omezení proti slnění a účinnosti; LED moduly 32W, 4000 K, , 5250 lm, CRI80 L80B50, IP20; úhel vyzařování 50°; bílý lakovaný extrudovaný hliník, 1520x113x34mm	kus	111,000	2 348,00	260 628,00	Vlastní
180	M	348-C2	C2 - Závěsné LED svítidlo s vysokým stupněm omezení proti slnění a účinnosti; LED moduly 21W, 4000 K, , 3500 lm, CRI80 L80B50, IP20; úhel vyzařování 50°; bílý lakovaný extrudovaný hliník, 1020x113x34mm	kus	10,000	1 805,00	18 050,00	Vlastní
181	M	348-D	D - Nasvětlovací LED svítidlo pro montáž do 3F lišty; d55x75mm x 90°; 355°, , hliníkový profil zelný, , provedení, mat pro omezení oslnění, LED 14W, 1360 lm, 3000K, Ra >80, IP20, CRI95! L80B20	kus	99,000	1 885,00	186 615,00	Vlastní
182	M	348-E	E - Nástěnné nebo stropní technické LED svítidlo s vyšším krytím; 1669x61x50mm, šedý polykarbonát,, opál, LED 1x53W, 6750 lm, 4000K, Ra >80, IP66	kus	43,000	1 795,00	77 185,00	Vlastní
183	M	348-E1	E1 - Nástěnné nebo stropní technické LED svítidlo s vyšším krytím; 769x61x50mm, šedý polykarbonát,, opál, LED 1x20W, 2250 lm, 4000K, Ra >80, IP66	kus	36,000	1 495,00	53 820,00	Vlastní
184	M	348-F	F - Stojanové LED svítidlo s mikroprizmatickou optikou direkt/indirekt, IP20, 97W, 12000lm, 4000K,, cri 83	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: L80B20					
185	M	348-G	G - Nasvětlovací LED svítidlo pro montáž do 3F lišty; d94x130mm x 180°; 300°, hliníkový profil bílém, nebo černém provedení, mat pro omezení oslnění, LED 34W, 2710 lm, 3000K, Ra >80, IP20, CRI95!	kus	69,000	1 885,00	130 065,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: L80B20					
186	M	348-J	J - Vestavné LED svítidlo pro montáž do podhledových systémů; LED moduly 14W, d192mm; hliníkový bílý, profil, LED 1380 lm, 4000K, CRI80; IP40	kus	22,000	805,00	17 710,00	Vlastní
187	M	348-K1,2	K1, K2 - Přisazené nebo závěsné samostatné LED svítidlo s individuálními optikami, K1 - 1470mm, K2 -, 910mm, LED 27W Black, 3440lm, 4000K, CRI80	kus	31,000	1 770,00	54 870,00	Vlastní
188	M	348-L1	L1 + L3- Liniové LED sestavy - vestavný AL profil s montážní konstrukční lištou; LED 13W/m, 1700lm;,, 230/24V; d192mm; hliníkový bílý profil, 4000K, IP40	kus	202,000	1 755,00	354 510,00	Vlastní
189	M	348-LED	LED - LED pásek 12W/m, 3m vč. dodávky lišty, trať, kabeláž (do kuchyněk)	kus	6,000	1 025,00	6 150,00	Vlastní
190	M	348-N	N - Nouzové přisazené (vestavné) LED svítidlo pro osvětlování únikových cest, 2W záloha 1h, 8/16 LED, , jas 300/500 cd/m2akumulátor umístěn ve svítidle, IP20, tř.2, 250x200x29, vč. piktogramu šipka	kus	56,000	1 699,00	95 144,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: dolů, nebo vlevo/vpravo					
191	M	348-N1	N1 - Nouzové vestavné LED svítidlo pro antipanické osvětlení prostorů, 4,1W záloha 1h, LED čip, 261, lm, 4000K, akumulátor umístěn ve svítidle, IP20, tř.2, dn90 x 13mm	kus	25,000	1 550,00	38 750,00	Vlastní
192	M	348-N2	N2 - Nouzové vestavné LED svítidlo pro antipanické osvětlení prostorů, 3,3W záloha 1h, LED čip, 261, lm, 4000K, akumulátor umístěn ve svítidle, IP20, tř.2, dn90 x 13mm	kus	21,000	1 550,00	32 550,00	Vlastní
193	M	348-N3	N3 - Nouzové vestavné LED svítidlo pro antipanické osvětlení prostorů, 2W záloha 1h, LED čip, 150 lm, , 4000K, akumulátor umístěn ve svítidle, IP20, tř.2, 130x27mm	kus	40,000	1 669,00	66 760,00	Vlastní
194	M	348-V1	V1 - Nastavitelný reflektor pro venkovní osvětlení přístupových komunikací, pohledový rámeček šedý, lak, nastavitelné +/- 90° LED 33W 3000K, 3080 lm, 29° CRI80, L90B10; IP65, tř.1, 142x142mm	kus	8,000	15 315,00	122 520,00	Vlastní
195	M	348-V2	V2 - Nastavitelný reflektor pro venkovní osvětlení přístupových komunikací, pohledový rámeček šedý, lak, nastavitelné +/- 90° LED 54W 3000K, 4140 lm, 61° CRI80, L90B10; IP65, tř.1, 142x142mm	kus	2,000	21 035,00	42 070,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt:
SO 01 - Budova OU

Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 4:
D.1.4.5.2 - Hromosvod

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Zadavatel:
Ostravská univerzita

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

IČ:
DIČ: CZ61988987

IČ:
DIČ: CZ61988987

IČ:
DIČ: CZ29263140

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH		873 233,69	
DPH základní		Základ daně	Sazba daně
snížená		873 233,69	21,00%
		0,00	15,00%
			Výše daně
			183 379,07
			0,00

Cena s DPH	v CZK	1 056 612,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 4:
D.1.4.5.2 - Hromosvod

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Zadavatel: Ostravská univerzita

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 24. 7. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolék

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	873 233,69
700 - HZS - hodinové zúčtovací sazby	9 363,66
M21 - Elektromontáže	814 190,03
M46 - Zemní práce při montážích	49 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 4: D.1.4.5.2 - Hromosvod

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

873 233,69

D		700	HZS - hodinové zúčtovací sazby			9 363,66		
1	K	220890202KPL	Revize	kpl	1,000	8 812,50	8 812,50	Vlastní
2	K	HZS001	Antikorozní úprava zemních spojů	kpl	1,000	45,36	45,36	Vlastní
3	K	HZS002	Vysekání drážky pro skrytý svod 60x60 mm do zdiva	kpl	1,000	111,18	111,18	Vlastní
4	K	HZS003	Zapravení drážky pro skrytý svod 60x60 mm	kpl	1,000	111,18	111,18	Vlastní
5	K	HZS004	Kontrolní měření odporu a dokumentace během montáže	kpl	1,000	283,44	283,44	Vlastní

D		M21	Elektromontáže			814 190,03		
6	K	210220002RT2	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 10 mm, bez nátěru	m	60,000	82,50	4 950,00	RTS 23/ I
P			Poznámka k položce: včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.					
7	K	210220021R40	Pásek uzemňovací nerez V4A 40 x 4 mm včetně svorek, dodávky, montáže	m	350,000	137,58	48 153,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.					
8	K	650111636R0X	Montáž vodiče HVI	m	560,000	82,50	46 200,00	vlastní
9	M	819136D	HVI long 23 mm, ŠEDÝ	m	477,000	785,81	374 831,37	vlastní
10	M	819136D.1	HVI long 23 mm, ŠEDÝ - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	m	83,000	1,00	83,00	vlastní
11	K	2102202PV	Montáž držáků	kus	3 316,000	34,14	113 208,24	Vlastní
VV		341+475+2500			3 316,000			
VV		Součet			3 316,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	275250D	Držák vedení svodu vodiče HVI	kus	341,000	60,58	20 657,78	vlastní
13	M	275250D.1	Držák vedení svodu vodiče HVI - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kus	475,000	1,00	475,00	vlastní
14	M	3414CY	Držák vedení vodiče CY6	kus	2 500,000	0,40	1 000,00	Vlastní
15	K	210220301R00	Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů	kus	20,000	60,00	1 200,00	RTS 23/ I
16	M	35441895R	svorka připojovací; provedení Fe/Zn	kus	20,000	12,94	258,80	RTS 23/ I
17	K	210220302R00	Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby	kus	24,000	75,00	1 800,00	RTS 23/ I
VV		20+4			24,000			
VV		Součet			24,000			
18	M	35441875R	svorka křížová pro vodič; provedení Fe/Zn	kus	20,000	26,99	539,80	RTS 23/ I
19	M	35441997R	svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn	kus	4,000	26,62	106,48	RTS 23/ I
20	K	210220361R00	Montáž tyčového zemniče zaražením do země, včetně připojení vedení, délka zemniče 2 m,	kus	20,000	654,60	13 092,00	RTS 23/ I
21	M	3	Hloubkový zemnič tyč 1500 mm nerez d=25mm	kus	20,000	2 997,87	59 957,40	Vlastní
22	M	4	Zarážecí hrot d=25mm, nerez	kus	20,000	83,80	1 676,00	Vlastní
23	K	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku	kus	16,000	80,94	1 295,04	RTS 23/ I
24	K	210220PD	Montáž držáku podpůrných trubek	kus	38,000	34,14	1 297,32	Vlastní
VV		32+6			38,000			
VV		Součet			38,000			
25	M	105342D.1	Držák podpůrné trubky dn40-50mm na stěnu pro svislou montáž - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kus	6,000	1,00	6,00	vlastní
26	M	105161D	Držák podpůrné trubky dn40-50mm na trubku d45-65mm s vyrovnávacím nástavcem - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kus	32,000	1,00	32,00	Vlastní
27	K	210-3-201	Uzemňovací bod typ M, včetně dodávky a montáže	kus	2,000	337,50	675,00	Vlastní
28	K	210800547RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	2 400,000	26,28	63 072,00	RTS 23/ I
29	K	27	Krabice revizní do zdíva včetně zkušební svorky včetně dodávky a montáže	kus	4,000	375,00	1 500,00	Vlastní
30	K	549001D	Krabice revizní chodníková litinová včetně zkušební svorky včetně dodávky a montáže	kus	2,000	375,00	750,00	Vlastní
31	K	549001D.1	Krabice revizní chodníková litinová včetně zkušební svorky včetně dodávky a montáže - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kus	14,000	1,00	14,00	vlastní
32	K	Pol__0019	Koncovka - provedení s otvory a svorkou KS, včetně dodávky a montáže	kus	2,000	75,00	150,00	Vlastní
33	K	Rm002	Ekvipotencionální svorkovnice K12 včetně dodávky a montáže	kus	6,000	244,80	1 468,80	Vlastní
34	K	819196D.1	Podpůrná trubka 1995 mm s dlouhou jímací tyčí 2000 mm, uložení vodiče vně trubky včetně dodávky a montáže - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kus	12,000	1,00	12,00	vlastní
35	K	105240D.1	Držák do plochy střechy pro stranové uchycení jímací tyče včetně dodávky a montáže - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kus	9,000	1,00	9,00	vlastní
36	K	105331D	Podpůrná trubka 3200 mm s dlouhou jímací tyčí 2000 mm, uložení vodiče vně trubky včetně dodávky a montáže - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kus	2,000	1,00	2,00	vlastní
37	K	105333D	Podpůrná trubka 4700 mm s dlouhou jímací tyčí 2000 mm, uložení vodiče vně trubky včetně dodávky a montáže - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kus	2,000	1,00	2,00	vlastní
38	K	19	Průchodka plechovou střechou pro vodič HVI dn 23mm včetně dodávky a montáže	kus	5,000	225,00	1 125,00	vlastní
39	K	19.1	Průchodka plechovou střechou pro vodič HVI dn 23mm včetně dodávky a montáže - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kus	46,000	225,00	10 350,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	484PS.1	Průchodka střechou pro držák do plochy střechy včetně dodávky a montáže - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kus	9,000	225,00	2 025,00	vlastní
41	K	819148D	Sada přípojovacích prvků pro vodič HVI®long O 23 mm, pro uložení vně podpůrné trubky včetně dodávky a montáže	kus	16,000	675,00	10 800,00	vlastní
42	K	819196D	Přípojovací prvek pro vodič HVI®long O 23 mm, pro uložení vně podpůrné trubky včetně dodávky a montáže	kus	38,000	675,00	25 650,00	vlastní
43	K	819294D	Sada pro upevnění vodičů HVI long šedý/černý včetně dodávky a montáže - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	kus	16,000	1,00	16,00	vlastní
44	M	34195KPL	Doplňkový materiál (vruty, stahovací pásy,...)	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00	Vlastní

D		M46	Zemní práce při montážích	49 680,00				
45	K	460200034R00	Výkop kabelové rýhy 20/80 cm, hornina 4	m	100,000	373,50	37 350,00	RTS 23/ I
46	K	460560204R82	Zához rýhy 80/20 cm, hornina třídy 4	m	100,000	123,30	12 330,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt:
SO 01 - Budova OU

Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3:
D.1.4.6 - Elektronické komunikace

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Zadavatel:
Ostravská univerzita

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

IČ:
DIČ: CZ61988987

IČ:
DIČ: CZ61988987

IČ:
DIČ: CZ29263140

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH	8 060 147,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 060 147,97	21,00%	1 692 631,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	9 752 779,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3:
D.1.4.6 - Elektronické komunikace

Místo:	k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200	Datum:	24. 7. 2024
Zadavatel:	Ostravská univerzita	Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.
Uchazeč:	BYSTROŇ Group a.s.	Zpracovatel:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	8 060 147,97
A - Strukturovaná kabeláž 6a, záruka výrobce 15 let	3 554 557,36
B - WIFI Access Pointy	192 937,50
C - Přesun serverovny z "C do "A"	7 200,00
D - Pátevní přívod do budovy “A”	144 351,80
E - Kamerový systém CCTV	44 370,00
F - Zálohované napájení rozvaděčů rack	8 100,00
H - Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS)	680 968,50
I - Přístupový systém - čtečky karet	251 998,20
J - Interkom pro vjezdové závory	810,00
K I. - Evakuační rozhlas - Nouzový zvukový systém - montáž	103 835,16
K II - Evakuační rozhlas - Nouzový zvukový systém - dodávka	341 283,47
K III - Evakuační rozhlas - Příprava kabelových tras – rozvody vnitřní	624 615,78

L I - Lokální detekce požáru - montáž	213 450,00
L II - Lokální detekce požáru – dodávka	553 020,28
L III - Lokální detekce požáru – kabeláž	737 684,82
M I - LDP - Vybavení dveří a oken pro CHUC - OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ - VÝSTUP 3, 4, 6, 7	38 100,00
M II - LDP - Vybavení dveří a oken pro CHUC - UZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ - VÝSTUP 2,5, 8-16,	21 712,50
M III - LDP - OTEVÍRÁNÍ OKEN V CHUC	97 068,00
D1 - Lokální detekce požáru - Kabeláž	386 685,00
N - Signalizační zařízení pro handicapované	57 399,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3: D.1.4.6 - Elektronické komunikace

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Zadavatel: Ostravská univerzita

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 24. 7. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 060 147,97

D A Strukturovaná kabeláž 6a, záruka výrobce 15 let 3 554 557,36

1	K	A101	Demontáže stávajících rozvodů v objektu, identifikace kabeláže	hod	64,000	450,00	28 800,00	Vlastní
2	M	A102	Rack 42U, 800x800, skleněné dveře, , vysoká nosnost	ks	3,000	11 686,71	35 060,13	Vlastní
3	K	A103	Montáž racku, uzemnění racku	ks	3,000	112,50	337,50	Vlastní
4	M	A104	Rack 20U, 600x600, skleněné dveře,	ks	7,000	3 487,45	24 412,15	Vlastní
5	K	A105	Montáž racku, uzemnění racku	ks	7,000	112,50	787,50	Vlastní
6	M	A106	Panel 24pt, 1HU cat 6A	ks	40,000	1 142,42	45 696,80	Vlastní
7	M	A107	Organizér 1U	ks	40,000	145,64	5 825,60	Vlastní
8	M	A108	Panel optika 24vl. Včetně optických spojek a záslepek.	ks	18,000	1 170,31	21 065,58	Vlastní
9	K	A109	Montáž patch panelu	ks	92,000	67,50	6 210,00	Vlastní
10	M	A110	Kabel 6A dodávka	ks	85 000,000	10,56	897 600,00	Vlastní
11	M	A111	INSTALACE KABELU 6A	m	85 000,000	12,00	1 020 000,00	Vlastní
12	M	A112	PATCH CORD – 1m různé barvy	ks	100,000	34,73	3 473,00	Vlastní
13	M	A113	PATCH CORD - 2m různé barvy	ks	300,000	44,90	13 470,00	Vlastní
14	M	A114	PATCH CORD - 3m různé barvy	ks	300,000	55,07	16 521,00	Vlastní
15	K	A115	MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ	ks	630,000	90,00	56 700,00	Vlastní
16	M	A116	Dvojzásuvka 2xRJ45 6A (dodávka)	ks	630,000	247,00	155 610,00	Vlastní
17	K	A117	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU	ks	2 520,000	137,28	345 945,60	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	A118	MĚŘENÍ 1 KABELU LAN	ks	1 260,000	150,00	189 000,00	Vlastní
19	K	A119	Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice podlahové	ks	460,000	284,10	130 686,00	Vlastní
20	K	A120	Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch 23-36mm D+M	m	6 300,000	45,00	283 500,00	Vlastní
21	K	A121	Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž protahovacího vodiče	m	6 300,000	20,88	131 544,00	Vlastní
22	K	A122	Žlab instalační do podhledu, do podlahové dutiny, do 200x100, D+M	m	450,000	292,50	131 625,00	Vlastní
23	K	A123	Svislá trasa - rošt 300mm	m	25,000	352,50	8 812,50	Vlastní
24	K	A124	Panel 6x230V do racku, včetně přepěťové ochrany, bez vypínače	ks	10,000	187,50	1 875,00	Vlastní

D		B	WIFI Access Pointy	192 937,50				
25	K	B101	Demontáž stávajících WIFI AP, jejich předání uživateli (bylo provedeno v 01.2023)	hod	0,000	0,00	0,00	Vlastní
26	K	B102	Montáž HW AP na místa určená uživatelem	hod	53,000	3 375,00	178 875,00	Vlastní
27	K	B103	AP_2x2_802.11ax_MP aruba AP505	ks	4,000	562,50	2 250,00	Vlastní
28	K	B104	AP_2x2_4x4_802.11ax_outdoor_omni hp aruba AP575	ks	2,000	562,50	1 125,00	Vlastní
29	K	B105	"AP_2x2_4x4_802.11ax_HP aruba AP515	ks	17,000	562,50	9 562,50	Vlastní
30	K	B106	AP_4x4_4x4_802.11ax_VHP aruba AP 335	ks	2,000	562,50	1 125,00	Vlastní

D		C	Přesun serverovny z "C do "A"	7 200,00				
31	K	C101	Přesun serverovny provede investor vlastními silami. Předmětný projekt zahrnuje pouze přívody +, vybavení místností. Tato položka popisuje odhad hodin nutných ke koordinaci mezi stavbou a investorem v této věci.	hod	16,000	450,00	7 200,00	Vlastní

D		D	Pátevní přívod do budovy "A"	144 351,80				
32	M	D101	Pátevní optika – 48vl SM,	m	350,000	24,20	8 470,00	Vlastní
33	M	D102	Pátevní optika – 8vl SM	m	1 450,000	9,38	13 601,00	Vlastní
34	K	D103	Montáž optického kabelu	m	1 650,000	26,94	44 451,00	Vlastní
35	K	D104	Zakončení optického vlákna (svar, pigtail, měření), konektor E2000/APC	ks	224,000	160,00	35 840,00	Vlastní
36	K	D105	Buben nástěnný pro zakončení optiky D+M	ks	1,000	337,50	337,50	Vlastní
37	K	D106	MIS1 skříň pro metaliku D+M+svorkovnice	ks	1,000	262,50	262,50	Vlastní
38	K	D107	Telefonní kabel 50 párů D+M	m	180,000	42,66	7 678,80	Vlastní
39	K	D108	Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení	m	170,000	198,30	33 711,00	Vlastní

D		E	Kamerový systém CCTV	44 370,00				
40	M	E101	Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 720p, 2MP, f=2.8-12mm, IR 20m, min 2MPIX	ks	6,000	3 809,00	22 854,00	Vlastní
41	K	E102	Montáž kamery	ks	6,000	337,50	2 025,00	Vlastní
42	K	E103	kamerová zkouška (den, noc)	hod	6,000	562,50	3 375,00	Vlastní
43	K	E104	Oživení, instalace SW, zaškolení, zkušební provoz	hod	8,000	562,50	4 500,00	Vlastní
44	K	E105	Drobný spotřební a montážní materiál	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	Vlastní
45	K	E106	Licence pro jednu kameru	ks	6,000	1 336,00	8 016,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D F			Zálohované napájení rozvaděčů rack	8 100,00				
46	K	F101	UPS zdroj pro servovnu 3.NP, RM, AP6940 karta, 3000VA, včetně potřebných baterií - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	3,000	1 125,00	3 375,00	Vlastní
47	K	F102	UPS zdroj pro racky X, Y, Z, Q, N, M, S, - RM, AP6940 karta, včetně potřebných baterií - 1000VA - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	7,000	675,00	4 725,00	Vlastní
D H			Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS)	680 968,50				
48	M	H101	<i>Detektor infračervený pasivní + mikrovlnný prostorový detektor, dosah obou složek min. 15m při úhlu, 85st., nastavení citlivosti, volba frekvence MW složky, stupeň zabezpečení 2, včetně montážního držáku na zeď</i>	ks	35,000	686,00	24 010,00	Vlastní
49	K	H102	Montáž detektoru	ks	35,000	337,50	11 812,50	Vlastní
50	M	H103	<i>Magnetický kontakt pro zapuštěnou montáž na okna a dveře, 4 vodiče, délka kabelu 2m, pracovní mezera, min 18mm, provedení pro stupeň zabezpečení 2</i>	ks	13,000	638,02	8 294,26	Vlastní
51	K	H104	Montáž magnetu, zápusťná	ks	13,000	187,50	2 437,50	Vlastní
52	M	H105	<i>Tísňový hlásič</i>	ks	1,000	565,04	565,04	Vlastní
53	K	H106	Montáž tísňového hlásiče	ks	1,000	337,50	337,50	Vlastní
54	M	H107	<i>Koncentrátor - externí modul systému EZS pro připojení 8 dvojité vyvážených zón, obsahuje také jeden, volně programovatelný NO nebo NC bezpotenciálový výstup, kompletní provedení včetně skříně s detekcí sabotáže, včetně kovové skříně</i>	ks	7,000	15 736,00	110 152,00	Vlastní
55	K	H108	Montáž koncentrátoru	ks	7,000	337,50	2 362,50	Vlastní
56	M	H109	<i>Ovládací panel s alfanumerickou klávesnicí a LCD displejem (klávesnice)</i>	ks	6,000	2 983,00	17 898,00	Vlastní
57	K	H110	Montáž klávesnice	ks	6,000	337,50	2 025,00	Vlastní
58	K	H111	Signální LED pro znázornění zastřeženo/odstřeženo	ks	3,000	337,50	1 012,50	Vlastní
59	M	H112	<i>Systémový přídatný zálohovaný napájecí zdroj EZS 13,8V DC/ min. 5A, včetně oceloplechové skříně s, tamper kontaktem, akumulátoru 24Ah a přepětové ochrany napájecího přívodu-typ3.</i>	ks	1,000	13 450,00	13 450,00	Vlastní
60	K	H113	Montáž zdroje	ks	1,000	187,50	187,50	Vlastní
61	K	H114	Kabel Belden 8723-LSF 2x2x0,8 pro BUS	m	360,000	85,20	30 672,00	Vlastní
62	K	H115	Kabel LAM 6x pro čidla	m	1 700,000	85,20	144 840,00	Vlastní
63	K	H116	Kabel - montáž do trubek, do žlabu	m	2 060,000	20,88	43 012,80	Vlastní
64	M	H117	<i>Ústředna, 4 sběrnice, do 512 zón, kompletní včetně boxu a baterie, včetně funkčního LAN rozhraní,, včetně licence pro LAN rozhraní pro nadstavbu</i>	ks	1,000	43 410,00	43 410,00	Vlastní
65	K	H118	Montáž hw ústředny	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	Vlastní
66	K	H119	Oživení ústředny	hod	8,000	562,50	4 500,00	Vlastní
67	K	H120	Krabice protahovací pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	90,000	120,90	10 881,00	Vlastní
68	K	H121	Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit	ks	90,000	11,16	1 004,40	Vlastní
69	K	H122	Vyhledání vývodu, krabice	ks	90,000	187,50	16 875,00	Vlastní
70	K	H123	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm	m	550,000	45,00	24 750,00	Vlastní
71	K	H124	AY 2,5 B	m	550,000	20,88	11 484,00	Vlastní
72	K	H125	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	550,000	20,88	11 484,00	Vlastní
73	K	H126	Oživení systému - programování vazeb mezi EZS a EKV	hod	16,000	562,50	9 000,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	H127	Oživení systému - programování uživatelských textů, podskupin	hod	40,000	562,50	22 500,00	Vlastní
75	K	H128	Doplnění grafické nastavby - doprogramování pro prvek	prvků	106,000	562,50	59 625,00	Vlastní
76	K	H129	Instalace zařízení, oživení	hod	30,000	562,50	16 875,00	Vlastní
77	K	H130	Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení	m	170,000	198,30	33 711,00	Vlastní

D		I	Přístupový systém - čtečky karet	251 998,20				
78	K	I101	Čtečka karet, kompatibilní se stávajícím systémem IVAR, D+M	ks	17,000	337,50	5 737,50	Vlastní
79	K	I102	Řadič pro jedny dveře, kompatibilní se stávajícím systémem IVAR, D+M	ks	17,000	337,50	5 737,50	Vlastní
80	K	I103	Elektromagnetický dveřní zámek (mimo hlavní vstupní dveře), D+M,	ks	16,000	337,50	5 400,00	Vlastní
81	K	I104	Zdroj pro čtečku pro jedny dveře, zálohovaný, 1A, napětí dle konkrétního typu vytendrovaného zámku	ks	17,000	337,50	5 737,50	Vlastní
82	K	I105	"koncentrátor" Idoor do racku (zálohováno bude v rámci racku)	ks	2,000	337,50	675,00	Vlastní
83	K	I106	Doplnění vazby na provoz EZS (koordinace s EZS))	hod	8,000	562,50	4 500,00	Vlastní
84	K	I107	Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	34,000	120,90	4 110,60	Vlastní
85	K	I108	Trubka instalační pod omítkou 16-29 mm	ks	170,000	45,00	7 650,00	Vlastní
86	K	I109	Vodič v trubkovodu AY 2,5 - protahovací vodič	ks	170,000	20,88	3 549,60	Vlastní
87	K	I110	AY 2,5 B - protahovací vodič	ks	170,000	20,88	3 549,60	Vlastní
88	K	I111	Kabel LAM FLEXO TWIN	ks	1 530,000	85,20	130 356,00	Vlastní
89	K	I112	Kabel - montáž do trubek, do žlabu	ks	1 530,000	20,88	31 946,40	Vlastní
90	K	I113	Úprava přívodu 230V	ks	17,000	337,50	5 737,50	Vlastní
91	K	I114	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	Vlastní
92	K	I115	Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení	m	170,000	198,30	33 711,00	Vlastní

D		J	Interkom pro vjezdové závory	810,00				
93	K	J101	Interkom, připojení na stávající přívod z telefonní ústředny, včetně atyp krabice, D+M	ks	1,000	337,50	337,50	Vlastní
94	K	J102	Telefonní přístroj stolní, do vrátnice, jako protikus k tlf komunikátoru	ks	1,000	337,50	337,50	Vlastní
95	K	I114.1	Telefonní patch panel pro ukončení 50pp v racku, D+M + zakončení kabelu	ks	2,000	67,50	135,00	Vlastní

D		K I.	Evakuační rozhlas - Nouzový zvukový systém - montáž	103 835,16				
96	K	K101	Ukončení CYKY (nebo pod.) 2 x 1.5 nebo 2.5 mm2	ks	232,000	108,84	25 250,88	Vlastní
97	K	K102	Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová, keramická	ks	116,000	100,08	11 609,28	Vlastní
98	K	K103	Montáž systémového zesilovače nebo předzesilovače	ks	6,000	450,00	2 700,00	Vlastní
99	K	K104	Montáž mikrofonního pultu	ks	1,000	450,00	450,00	Vlastní
100	K	K105	Měření rozhlasového zařízení	ks	1,000	562,50	562,50	Vlastní
101	K	K106	Montáž kompletního reproduktoru, nástěnný	ks	116,000	337,50	39 150,00	Vlastní
102	K	K107	Zkoušení reproduktorů při 1 prog.ústř.	ks	116,000	187,50	21 750,00	Vlastní
103	K	K108	Kompletní montáž konektoru pro mikrofonní pult	ks	1,000	112,50	112,50	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	K109	MONTÁŽ, OŽIVENÍ UPS NAD 1000VA	ks	1,000	1 125,00	1 125,00	Vlastní
105	K	K110	MONTÁŽ RACKU DO 40 HU	ks	1,000	1 125,00	1 125,00	Vlastní

D		K II	Evakuační rozhlas - Nouzový zvukový systém - dodávka	341 283,47				
106	M	K111	Nástěnný reproduktor 6W dvouzónový, svorkovnice evak. rozhlasu	ks	116,000	632,00	73 312,00	Vlastní
107	M	K112	podložka pro montáž na stěnu	ks	116,000	63,00	7 308,00	Vlastní
108	M	K113	Výkonový zesilovač 2 x 300 W	ks	5,000	4 324,00	21 620,00	Vlastní
109	M	K114	Univerzální modul rozhraní	ks	1,000	54 807,06	54 807,06	Vlastní
110	M	K115	Digitální výstupní modul DOM 4-8	ks	1,000	156 163,50	156 163,50	Vlastní
111	M	K116	Digitální stanice hlasatele DCS2	ks	1,000	5 168,00	5 168,00	Vlastní
112	M	K117	Keramická svorkovnice	ks	116,000	117,65	13 647,40	Vlastní
113	M	K118	UPS 3000VA RM 2U seriál & USB - materiál už je dodán na stavbě - v ceně zohlednit přebrání materiálu	ks	1,000	1,00	1,00	Vlastní
114	M	K119	Dat. rozvaděč 35U	ks	1,000	9 256,51	9 256,51	Vlastní

D		K III	Evakuační rozhlas - Příprava kabelových tras – rozvody vnitřní	624 615,78				
115	K	K120	Kabel 4 x 1.5 montáž, včetně dodávky úchytek	m	1 950,000	47,40	92 430,00	Vlastní
116	M	K121	1-CHKE-V 4x1.5 (s funkční integritou), B2ca, s1, d0 P30R dodávka	m	1 950,000	25,86	50 427,00	Vlastní
117	K	K122	Krabice přístrojová hluboká pod omítkou	ks	116,000	120,90	14 024,40	Vlastní
118	K	K123	Krabice protahovací kulatá pod omítkou	ks	116,000	120,90	14 024,40	Vlastní
119	K	K124	Krabice protahovací hranatá 100x100 pod omítkou	ks	5,000	284,10	1 420,50	Vlastní
120	K	K125	Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby	ks	5,000	36,48	182,40	Vlastní
121	K	K126	Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit	ks	116,000	11,16	1 294,56	Vlastní
122	K	K127	protipožární ucpávka do 100x100	ks	40,000	1 125,00	45 000,00	Vlastní
123	K	K128	Průraz stropem	ks	8,000	1 072,38	8 579,04	Vlastní
124	K	K129	Průraz zdí, cihlová zeď, tloušťka do 40 cm	ks	16,000	434,28	6 948,48	Vlastní
125	K	K130	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	Vlastní
126	K	K131	Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení	m	1 950,000	198,30	386 685,00	Vlastní

D		L I	Lokální detekce požáru - montáž	213 450,00				
127	K	L101	Montáž kompletní požární ústředny	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	Vlastní
128	K	L102	Uvedení požár.ústředny vč.ost.stav.prvků do provozu	ks	1,000	1 575,00	1 575,00	Vlastní
129	K	L103	Naprogramování systému EPS nad 100 hlásičů	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00	Vlastní
130	K	L104	Montáž akumulátoru	ks	2,000	112,50	225,00	Vlastní
131	K	L105	Montážní sada akumulátoru	ks	2,000	75,00	150,00	Vlastní
132	K	L106	Montáž jednoduchého elektronického modulu ústředny	ks	5,000	337,50	1 687,50	Vlastní
133	K	L107	Montáž rozšiřujícího (systémového) elektronického modulu ústředny	ks	5,000	337,50	1 687,50	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	L108	Montáž tlačítkového hlásiče pod omítku do vnitřního prostředí	ks	38,000	337,50	12 825,00	Vlastní
135	K	L109	Montáž zásuvky aut.hlásiče pod omítku	ks	160,000	112,50	18 000,00	Vlastní
136	K	L110	Montáž kompletního bodového hlásiče	ks	160,000	337,50	54 000,00	Vlastní
137	K	L111	Kontrola funkce (čidla) hlásiče	ks	192,000	112,50	21 600,00	Vlastní
138	K	L112	Uvedení požár.hlásiče do trvalého provozu	ks	192,000	112,50	21 600,00	Vlastní
139	K	L113	Programování zobrazovaného textu pro hlásič	ks	192,000	187,50	36 000,00	Vlastní
140	K	L114	Popis hlásiče štítkem	ks	192,000	37,50	7 200,00	Vlastní
141	K	L115	Montáž jednotky (koppleru)	ks	4,000	337,50	1 350,00	Vlastní
142	K	L116	Připojení vstupu a výstupu do systému EPS	ks	25,000	187,50	4 687,50	Vlastní
143	K	L117	Přezk.funkce ovl.zařiz.připoj.na výstup nebo vstup EPS	ks	25,000	262,50	6 562,50	Vlastní

D		L II	Lokální detekce požáru – dodávka	553 020,28				
144	M	L118	Periferní modul IQ8ControlC/M	ks	1,000	6 115,00	6 115,00	Vlastní
145	M	L119	MM analogring esserbus 127 účastníků	ks	5,000	5 336,00	26 680,00	Vlastní
146	M	L120	Akku 12V / 24,0 Ah	ks	6,000	1 434,68	8 608,08	Vlastní
147	M	L121	Ústředna EPS IQ8control M kompletní	ks	1,000	36 870,00	36 870,00	Vlastní
148	M	L122	Čelní ovl. panel pro ústř. 8000C/M, IQ8Control C/M CZ	ks	1,000	12 336,00	12 336,00	Vlastní
149	M	L123	Esserbus-Koppler 4In/2Out (788613)	ks	2,000	4 478,00	8 956,00	Vlastní
150	M	L124	Koppler 12 relé	ks	2,000	7 855,00	15 710,00	Vlastní
151	M	L125	Skříň pro esserbus Koppler na omítku (aP) (788600)	ks	2,000	394,00	788,00	Vlastní
152	M	L126	Tlačítkový hlásič IQ8 kompakt, červený	ks	38,000	2 646,00	100 548,00	Vlastní
153	M	L127	Multisenzor. hlásič včetně patice	ks	160,000	1 989,00	318 240,00	Vlastní
154	M	L128	Externí síťový zdroj s dobíječem 12V/3A 28Ah EN 54-4	ks	1,000	13 450,00	13 450,00	Vlastní
155	M	L129	Akku 12V / 38,0 Ah	ks	2,000	2 203,60	4 407,20	Vlastní
156	M	L130	Svorky pro akumulátor	ks	8,000	39,00	312,00	Vlastní

D		L III	Lokální detekce požáru – kabeláž	737 684,82				
157	K	L131	Kabel 4 x 1.5 montáž, včetně dodávky úchytek	m	1 950,000	47,40	92 430,00	Vlastní
158	K	L132	1-CHKE-V 4x1.5 (s funkční integritou), B2ca, s1, d0 P30R dodávka	m	1 950,000	25,68	50 076,00	Vlastní
159	K	L133	Kabel JY(St)Y,JXFE apod. 1x2x0.8 pod omítku, do trubky, do žlabu montáž	m	2 260,000	85,20	192 552,00	Vlastní
160	K	L134	J-Y(ST)Y 1x2x0,8, B2ca, s1, d1 dodávka	m	2 260,000	85,20	192 552,00	Vlastní
161	K	L135	Krabice přístrojová hluboká pod omítkou	ks	380,000	120,90	45 942,00	Vlastní
162	K	L136	Krabice protahovací hranatá 100x100 pod omítkou	ks	25,000	284,10	7 102,50	Vlastní
163	K	L137	Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby	ks	25,000	36,48	912,00	Vlastní
164	K	L138	Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit	ks	380,000	11,16	4 240,80	Vlastní
165	K	L139	protipožární ucpávka do 100x100	ks	40,000	1 125,00	45 000,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	L140	Průraz stropem	ks	8,000	1 072,38	8 579,04	Vlastní
167	K	L141	Průraz zdívem, cihlová zeď, tloušťka do 40 cm	ks	16,000	434,28	6 948,48	Vlastní
168	K	L142	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	Vlastní
169	K	L143	Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch, event lišta, 23-36mm D+M	m	1 950,000	45,00	87 750,00	Vlastní

D		M I	LDP - Vybavení dveří a oken pro CHUC - OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ - VÝSTUP 3, 4, 6, 7	38 100,00				
170	K	901	Elektromotorický samozamykací zámek ABLOY pro profilové dveře, rozteč 92 mm, backset 35 mm,, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární	ks	4,000	337,50	1 350,00	Vlastní

P		<i>Poznámka k položce: certifikace dle EN 1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce, provozní režim impulzní nebo trvalý, dodáván včetně ústředny EA420</i>						
171	K	902	Elektrohydraulický pohon pro dveře otevírané dovnitř (instalace na stranu pantů), požární, certifikace, max. hmotnost dveří 450 kg/max šíře dveří 1400 mm, testováno na 1 milion cyklů,	ks	8,000	337,50	2 700,00	Vlastní

P		<i>Poznámka k položce: rozměry 70x175x840 mm, bez napájení funguje jako dveřní samozavírač, Push&Go funkce, funkce asistovaného otvírání, funkce posílené zavírání, možnost připojení záložní akumulátorové baterie (obsahuje: dveřní pohon s eloxovaným stříbrným krytem, sadu PS-3B (on/off/open), černé teleskopické raménko PUSH)</i>						
172	K	903	prodloužení krytu pohonu: Prodloužení krytu pohonu (obsahuje stříbrný standardní kryt 950 mm + 1000, mm středový kryt + propojky)	ks	4,000	675,00	2 700,00	Vlastní
173	K	904	Sada tyčí pro koordinační jednotku: Vrtací šablona pro pohon	ks	4,000	450,00	1 800,00	Vlastní
174	K	905	Vnitřní část koordinační jednotky: Vnitřní část koordinační jednotky (bez koordinačních tyčí)	ks	4,000	1 125,00	4 500,00	Vlastní
175	K	906	Záložní dobíjecí akumulátorová jednotka pro pohon viz výše, zajistí normální provoz pohonu při, výpadku proudu, řídicí jednotka pohonu zajišťuje nabíjení, kapacita max. 300 cyklů otevření (cca 3-8	ks	8,000	562,50	4 500,00	Vlastní

P		<i>Poznámka k položce: hodin)/ při požadavku na ventilační dveře max doba otevření 1h, propojovací kabely</i>						
176	K	907	Rozpojitelná kabelová průchodka pro těžký provoz, maximální úhel otevření 110°, počet vodičů 10	ks	4,000	337,50	1 350,00	Vlastní
177	K	908	Kabel s konektorem 10m - Kabel k elektrozámkům	ks	4,000	187,50	750,00	Vlastní
178	K	909	Protiplech k EL zámkům	ks	4,000	112,50	450,00	Vlastní
179	K	910	Odborná certifikovaná montáž na dveře	hod	32,000	450,00	14 400,00	Vlastní
180	K	911	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	Vlastní

D		M II	LDP - Vybavení dveří a oken pro CHUC - UZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ - VÝSTUP 2,5, 8-16,	21 712,50				
181	K	912	Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN1-4, max váha dveřního, křídla 80 kg, šířka dveří max 1100 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel	ks	22,000	337,50	7 425,00	Vlastní

P		<i>Poznámka k položce: otevření 170° na straně pantů, bez ramínka</i>						
182	K	913	Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem a dvěma integrovanými elektromagnety pro, dvoukřídle dveře, max váha jednoho dveřního křídla 120 kg, šířka křídla max 1400 mm, 24 V DC,	ks	4,000	1 125,00	4 500,00	Vlastní

P		<i>Poznámka k položce: požární certifikace dle EN 1154 , EN 1155 a EN 1158, úhel aretace při otevření 70°-130°</i>						
183	K	914	Automatická zástrč, fixace profilových dveří	ks	8,000	187,50	1 500,00	Vlastní
184	K	915	Klíčový spínač s přepínacím kontaktem pro trvalé vypnutí/zapnutí, aktivaci/deaktivaci připojeného, zařízení., IP krytí 54, povrchová montáž, 24V/2A	ks	11,000	262,50	2 887,50	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	K	916	Odborná certifikovaná montáž na dveře	hod	4,000	450,00	1 800,00	Vlastní
186	K	917	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	Vlastní

D		M III	LDP - OTEVÍRÁNÍ OKEN V CHUC	97 068,00				
187	M	918	Okenní ústředna, včetně instalované záložní baterie, až pro 8 motorů, 24V výstupy, vstupy "externí, poplach pro tlačítkové hlásiče" , "denní větrání", vstup pro detektor požáru, externí výstup pro	ks	2,000	23 425,00	46 850,00	Vlastní

P		Poznámka k položce: otevření dveří, vstup pro dešťové čidlo						
188	K	919	Montáž okenní ústředny	ks	2,000	675,00	1 350,00	Vlastní
189	M	920	Servomotor 24V kompatibilní s výše uvedeným, včetně potřebného kování	ks	4,000	2 785,00	11 140,00	Vlastní
190	K	921	Montáž servomotoru na výklopné okno	ks	4,000	337,50	1 350,00	Vlastní
191	M	922	Tlačítko pro denní větrání	ks	2,000	1 964,00	3 928,00	Vlastní
192	K	923	Montáž tlačítka pro denní větrání	ks	2,000	187,50	375,00	Vlastní
193	M	924	Detektor deště, větru	ks	2,000	10 300,00	20 600,00	Vlastní
194	K	925	Montáž detektoru	ks	2,000	337,50	675,00	Vlastní
195	K	926	Odborná certifikovaná montáž na dveře	hod	16,000	450,00	7 200,00	Vlastní
196	K	927	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	Vlastní

D		D1	Lokální detekce požáru - Kabeláž	386 685,00				
197	K	L144	Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení	m	1 950,000	198,30	386 685,00	Vlastní

D		N	Signalizační zařízení pro handicapované	57 399,60				
198	K	N101	SET - Distress alarm WC komplet pro jedno WC, například dodávka TYCO nebo ABB, až 4 volací tlačítka, ve WC, jedno signalizační svítidlo nade dveře + dveřmní kombinace	ks	4,000	1 800,00	7 200,00	Vlastní
199	K	N102	SET - montáž kompletu	ks	4,000	1 800,00	7 200,00	Vlastní
200	K	N103	Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	24,000	120,90	2 901,60	Vlastní
201	K	N104	Trubka instalační pod omítkou 16-29 mm	ks	80,000	45,00	3 600,00	Vlastní
202	K	N105	Vodič v trubkovodu AY 2,5	ks	80,000	20,88	1 670,40	Vlastní
203	K	N106	AY 2,5 B	ks	80,000	20,88	1 670,40	Vlastní
204	K	N107	Kabel 2x0,8	ks	120,000	20,88	2 505,60	Vlastní
205	K	N108	Kabel - montáž do trubek, do žlabu	ks	120,000	20,88	2 505,60	Vlastní
206	K	N109	Zřízení přívodu 230V	ks	4,000	187,50	750,00	Vlastní
207	K	N110	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	Vlastní
208	K	N111	Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení	m	120,000	198,30	23 796,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt:
SO 01 - Budova OU

Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3:
D.1.4.7 - Měření a regulace

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Zadavatel:
Ostravská univerzita

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

IČ:
DIČ: CZ61988987

IČ:
DIČ: CZ61988987

IČ:
DIČ: CZ29263140

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH		641 061,00	
		Základ daně	Sazba daně
DPH základní		641 061,00	21,00%
snížená		0,00	15,00%
			Výše daně
			134 622,81
			0,00

Cena s DPH	v CZK	775 683,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3:

D.1.4.7 - Měření a regulace

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Zadavatel: Ostravská univerzita

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 24. 7. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	641 061,00
_1 - Rozvaděče	46 800,00
_2 - Řídicí systém	79 711,20
_3 - Dispečink	0,90
_4 - Periferie	22 073,40
_5 - Montážní materiál	129 505,50
_6 - Dodávka materiálu	362 970,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3: D.1.4.7 - Měření a regulace

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

641 061,00

D		_1		Rozvaděče				46 800,00			
1	K	Pol__0001	Rozvaděč 400x600x250, oceloplechový, nástěnný včetně náplně (hl. jistič, přepěťová ochrana 3.st., zdroj 230AC /24V DC, jistič do 6A 2x, pojistky, svorky, podružný mont. Materiál) DT-IRC0.1	kpl	1,000	23 400,00	23 400,00	Vlastní			
2	K	Pol__0002	Rozvaděč 400x600x250, oceloplechový, provedení pod omítku včetně zasekání do zdi včetně náplně (hl., jistič, přepěťová ochrana 3.st, zdroj 230AC /24V DC, jistič do 6A 2x, pojistky, svorky, podružný	kpl	1,000	23 400,00	23 400,00	Vlastní			
P		Poznámka k položce: mont. Materiál) DT-IRC1-4.1									

D		_2		Řídicí systém	79 711,20				
3	K	Pol__0003	8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, LCD Displej	ks	1,000	17 550,00	17 550,00	Vlastní	
4	K	Pol__0004	8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, LCD Displej, GSM Modem	ks	1,000	17 550,00	17 550,00	Vlastní	
5	K	Pol__0005	Anténa pro GSM samolepící	ks	1,000	380,70	380,70	Vlastní	
6	K	Pol__0006	Převodník RS232 na RS485, ext. nap. 24V, montáž na DIN lištu, aut./řízené přepínání	ks	5,000	4 319,10	21 595,50	Vlastní	
7	K	Pol__0007	převodník sběrnice M-Bus až pro 64 zařízení	ks	1,000	8 550,00	8 550,00	Vlastní	
8	K	Pol__0008	Grafický zobrazovací displej 7", ethernet, 24V DC	ks	1,000	13 410,00	13 410,00	Vlastní	
9	K	Pol__0009	Ethernetový router 10/100 Mbit, 8+1	ks	1,000	675,00	675,00	Vlastní	

D		_3		Dispečink				0,90			
10	K	Pol__0010	Licence pro runtime prostředí PROMOTIC - do 50 000 proměnných, HW klíč, přístup k ext.databázím, přístup k ext. ActiveX prvkům				ks	1,000	0,90	0,90	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D_4			Periferie	22 073,40				
11	K	Pol__0011	Snímač teploty venkovní, Ni1000/6180 ppm	ks	1,000	655,20	655,20	Vlastní
12	K	Pol__0012	Snímač teploty příložný, Ni1000/6180 ppm	ks	1,000	774,00	774,00	Vlastní
13	K	Pol__0013	Trojč. reg. ventil, Kv 16 / DN 32závitový	ks	2,000	2 925,00	5 850,00	Vlastní
14	K	Pol__0014	Servopohon 24V; 0-10V, 10 Nm vč.redukce	ks	2,000	5 244,30	10 488,60	Vlastní
15	K	Pol__0015	Snímač tzaplavení	ks	1,000	1 155,60	1 155,60	Vlastní
16	K	Pol__0016	Snímač tlaku - manostat 0,63-6 bar	ks	1,000	3 150,00	3 150,00	Vlastní
D_5			Montážní materiál	129 505,50				
17	K	Pol__0020	Kabel CYKY -O 7x1,5	m	110,000	39,60	4 356,00	Vlastní
18	K	Pol__0022	Kabel CYKY -J 3x1,5	m	35,000	13,50	472,50	Vlastní
19	K	Pol__0023	Kabel LAM DATAPAR 4x2x0,8	m	750,000	27,90	20 925,00	Vlastní
20	K	Pol__0024	Kabel JYTY O 2x1	m	220,000	10,80	2 376,00	Vlastní
21	K	Pol__0025	Kabel JYTY O 4x1	m	25,000	16,20	405,00	Vlastní
22	K	Pol__0026	Kabel FTP cat.6	m	300,000	13,50	4 050,00	Vlastní
23	K	Pol__0028	Elektroinst. trubka plastová ohebná 25mm	m	350,000	8,10	2 835,00	Vlastní
24	K	Pol__0029	Drátěný žlab 50/50 mm včetně příslušenství	m	450,000	189,90	85 455,00	Vlastní
25	K	Pol__0030	Lišta vkládací plast. 20x20mm	m	120,000	19,80	2 376,00	Vlastní
26	K	Pol__0031	Podružný materiál	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	Vlastní
27	K	Pol__0032	Protipožární přepážka dle ČSN 730802, při průchodu požárními úseky (kryt, tmel, štítek,, příslušenství) - do 100cm2	kpl	1,000	1 755,00	1 755,00	Vlastní
D_6			Dodávka materiálu	362 970,00				
28	K	Pol__0033	Doprava, přesun	%	1,000	4 500,00	4 500,00	Vlastní
29	K	Pol__0034	Tvorba aplikačního SW řídicího systému	db	300,000	270,00	81 000,00	Vlastní
30	K	Pol__0035	Tvorba vizualizace - místní ovládací panel AMR-OP87	hod	20,000	900,00	18 000,00	Vlastní
31	K	Pol__0036	Tvorba aplikačního SW pro dispečink	db	300,000	198,00	59 400,00	Vlastní
32	K	Pol__0037	Tvorba 15 obrazovek vizualizace	ks	10,000	1 800,00	18 000,00	Vlastní
33	K	Pol__0038	Montážní práce	hod	300,000	432,00	129 600,00	Vlastní
34	K	Pol__0039	Oživení rozvaděčů a PLC	hod	20,000	765,00	15 300,00	Vlastní
35	K	Pol__0040	Test 1:1	hod	20,000	405,00	8 100,00	Vlastní
36	K	Pol__0041	Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-6 ed.2 a ČSN 33 1500	ks	1,000	3 420,00	3 420,00	Vlastní
37	K	Pol__0042	Zaškolení obsluhy včetně zpracování dokumentu Návodu k obsluze řídicího systému	hod	15,000	720,00	10 800,00	Vlastní
38	K	Pol__0043	Provozní zkouška - uvedení do provozu	hod	10,000	405,00	4 050,00	Vlastní
39	K	Pol__0045	Zajištění vyjádření Dozorového orgánu u státní správy	ks	1,000	10 800,00	10 800,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta
Objekt:
SO 01 - Budova OU

Soupis:
D.2.1 - Technické a technologické zařízení

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:
Ostravská univerzita

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH	883 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	883 500,00	21,00%	185 535,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 069 035,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta
Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: **D.2.1 - Technické a technologické zařízení**

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200
Zadavatel: Ostravská univerzita
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 24. 7. 2024
Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	883 500,00
OST - Ostatní	883 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta
Objekt: SO 01 - Budova OU

Soupis: D.2.1 - Technické a technologické zařízení

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

883 500,00

D		OST	Ostatní						883 500,00
1	K	VÝTAH	D+M osobní výtah pásový trakční, nosnost 1000 kg, 7 stanic, klec se dvěma výstupy vč. kotvení, dveří, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	883 500,00	883 500,00	vlastní	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta
Objekt:
IO 01 - Areálové rozvody NN

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:
Ostravská univerzita

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH			372 261,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	372 261,34	21,00%	78 174,88
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			450 436,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: **IO 01 - Areálové rozvody NN**

Místo:	k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200	Datum:	24. 7. 2024
Zadavatel:	Ostravská univerzita	Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.
Uchazeč:	BYSTROŇ Group a.s.	Zpracovatel:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	372 261,34
M21 - Elektromontáže	164 083,50
M46 - Zemní práce při montážích	12 400,80
799 - Ostatní	195 777,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: IO 01 - Areálové rozvody NN

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

372 261,34

D		M21	Elektromontáže	164 083,50				
1	K	210901095R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV, 3x120 + 70 mm2, pevně uložený	m	45,000	28,80	1 296,00	Vlastní
2	M	34113223R	kabel 1-AYKY; silový, instalační; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně; Al jádro kulaté plné (RE), Al jádro sektorové lanované (SM); počet žil 4; vnější průměr 41,0 mm; jmen.průřez jádra 3x120+70 mm2; teplota použití -35 až 70 °C; odolný proti šíření plamene podle vyhlášky č. 21/1996; odolnost vůči UV záření	m	45,000	168,51	7 582,95	Vlastní
P Poznámka k položce: jádra 3x120+70 mm2; teplota použití -35 až 70 °C; odolný proti šíření plamene podle vyhlášky č. 21/1996; odolnost vůči UV záření								
3	K	210810117R04	Kabel silový CYKY 1kV 4 x 240 mm2 pevně uložený	m	45,000	52,80	2 376,00	Vlastní
4	M	34111673R4	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 240 mm2	m	45,000	2 713,01	122 085,45	Vlastní
5	K	210810057R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého	m	45,000	28,80	1 296,00	Vlastní
6	M	34111102R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x16mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	45,000	205,36	9 241,20	Vlastní
P Poznámka k položce: -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
7	K	210810046R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	90,000	24,00	2 160,00	Vlastní
8	M	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	90,000	19,94	1 794,60	Vlastní
P Poznámka k položce: použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
9	K	230191007R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x3,0mm	m	90,000	52,80	4 752,00	Vlastní

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10		M	3457114702R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	90,000	18,80	1 692,00	Vlastní
P				Poznámka k položce: 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67					
11		K	230191020R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 125x4,8 mm	m	90,000	52,80	4 752,00	Vlastní
12		M	3457114707R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 125,0 mm; vnitřní pr.= 108,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	90,000	56,17	5 055,30	Vlastní
P				Poznámka k položce: 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67					
D		M46		Zemní práce při montážích				12 400,80	
13		K	460200844R00	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.4	m	45,000	152,00	6 840,00	Vlastní
14		K	460420022R80	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 80 cm z písku	m	45,000	52,00	2 340,00	Vlastní
15		K	460560844R00	Zához rýhy 80/80 cm, hornina třídy 4	m	45,000	64,00	2 880,00	Vlastní
16		K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	60,000	5,68	340,80	Vlastní
D		799		Ostatní				195 777,04	
17		K	34195KPL	Materiál pro elektroinstalaci	kpl	1,000	7 377,04	7 377,04	Vlastní
18		K	23019400KPL	Ukončení chrániček	kpl	1,000	27 200,00	27 200,00	Vlastní
19		K	799-001	Úprava areálové trafostanice	kpl	1,000	55 600,00	55 600,00	Vlastní
20		K	799-002	Napojení přívodu v areálové trafostanici rektorátu	kpl	1,000	15 600,00	15 600,00	Vlastní
21		K	799-003	Měření, návrh a úprava dekompenzace	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:
Ostravská univerzita

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Projektant:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:
Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat. Ve výkaze jsou barevně odlišené některé položky u kterých je nutné pozorně číst poznámky v popisu: světle zelená - materiál již je zadavatelem zakoupen z předchozí etapy a je již na stavbě nebo je nutné dodat z externího skladu červeně - k již dodanému materiálu je nutné dokoupit další materiál stejného typu tmavě zelená (D.1.4.2) - materiál je již dodán včetně zabudování, ve výkaze je uvedeno nulové množství

Cena bez DPH			4 726 842,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 726 842,15	21,00%	992 636,85
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 719 479,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Zadavatel: Ostravská univerzita

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 24. 7. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	4 726 842,15
D1 - Zařízení staveniště	2 593 596,09
VRN.20 - Provozní vlivy a stavba	2 133 246,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30. dubna 22/1404 70200

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel: Ateliér Velehradský, s.r.o. Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

4 726 842,15

D		D1	Zařízení staveniště	2 593 596,09				
1	K	VRN.01	Zřízení a úplné odstranění zařízení staveniště	kpl	1,000	748 518,49	748 518,49	vlastní

Poznámka k položce:
Objednatel poskytne ve svých prostorách pro vedení stavby (stavbyvedoucí, mistr) zhotovitele kancelář o ploše cca 25 m2 a soc. zařízení (WC, umyvadlo). Na stavbě je v rámci předchozí etapy zřízena staveništní přípojka vody a vedení NN vč. měření.

Zřízení a úplné odstranění zařízení staveniště, které jsou nutné pro realizaci díla se předpokládá v tomto rozsahu:
1. zajištění sociálních objektů stavby (WC, umývárny, šatny), skladů, přístřešků,
2. zajištění zdravotních a hygienických podmínek pro pracovníky na stavbě,
3. zajištění vnějšího oplocení staveniště – pro oddělení provozu staveniště a stavby od okolí a zabránění vstupu nepovolaných osob,
4. zhotovitel v rámci oplocení zajistí místo pro vyvěšení předepsaných dokumentů: stavební povolení, ohlášení koordinátora stavby v souladu s platnou legislativou,
5. zajištění ukládání odpadů, jeho třídění a následnou likvidaci,
6. zajištění dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže a jsou nezbytná k ochraně stavby, a hlavně jejího okolí proti prachu či hluku.

2	K	VRN.02	Oprava dotčených okolních ploch v průběhu a po skončení prací	kpl	1,000	239 580,00	239 580,00	vlastní

Poznámka k položce:
V průběhu realizace prací a zejména po jejich skončení provedení oprav příjezdových komunikací, chodníků, travnatých a zpevněných ploch či mobiliáře a uvedení do původního stavu na základě zhotovitelem provedené pasportizace před zahájením prací a předání pasportu majiteli komunikace a zástupci objednatele.

3	K	VRN.03	Informační tabule stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní

Poznámka k položce:
Zhotovitel po odsouhlasení manažerem projektu zajistí návrh a výrobu informační tabule stavby obsahující základní data (název stavby, developer, projektový manager, projektant, TDS, koordinátor BOZP, generální dodavatel, termín zahájení a dokončení, manažer prodeje) včetně log a případného grafického doplnění dle požadavku manažera projektu.

4	K	VRN.04	Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce	kpl	1,000	52 000,00	52 000,00	vlastní

Poznámka k položce:
Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce (zajištění opatření na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení tzn. zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb. a dalších souvisejících platných předpisů) a ochrany životního prostředí až do předání objednateli.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	VRN.06	Vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí	kpl	1,000	33 000,00	33 000,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> Vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí jednotlivých správců sítí a úhrady poplatků za vytýčení v místě dotčeném stavbou, provádění prací v místě křížení a souběhu sítí v souladu s pokyny jednotlivých správců sítí.					
6	K	VRN.07	Ochrana vedení na staveništi	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění ochrany všech podzemních a nadzemních vedení na staveništi a v dotyku se stavbou.					
7	K	VRN.09	Geometrické zaměření všech nově budovaných a nově překládaných inženýrských sítí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> Geometrické zaměření všech nově budovaných a nově překládaných inženýrských sítí a objektů inž. sítí v tištěné a v digitální podobě na CD, a to vždy 1x ve zdrojovém formátu dgn nebo dwg, doc, xls a 1x ve formátu pdf, včetně výškopisu v nezbytně nutném rozsahu, zaměření musí být provedeno v souladu s pokyny správců sítí a komunikací.					
8	K	VRN.14	Eliminace prašnosti	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění opatření na eliminaci prašnosti na staveništi a na komunikacích (údržba komunikace v průběhu výjezdu a vjezdu do staveniště.					
9	K	VRN.15	Eliminace hluku	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění provádění stavebních prací tak, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ve venkovním prostoru, tj. v prostoru ploch staveništi a na příjezdových komunikacích staveniště dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. včetně realizace případných opatření pro dodržení tohoto nařízení vlády.					
10	K	VRN.17	Úklidy staveniště	kpl	1,000	197 497,60	197 497,60	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> Celkový kompletní úklid staveniště a stavby v průběhu provádění prací, a hlavně před předáním a převzetím stavby. Úklid stavby - vnitřních prostor bude prováděn vždy po odstranění vad a nedodělků z přejímky, nebo při odstraňování reklamací.					
11	K	VRN.19	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	54 000,00	54 000,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> Dopravně inženýrské opatření je nákladem zhotovitele, zodpovídá za jeho montáž, provoz a odstranění.					
12	K	VRN.20	Dočasné pomocné konstrukce a statické zajišťování konstrukcí - pracovní plošiny, pracovní podlahy, vzpěry, prostorové konstrukce atd. vč. montáže, demontáže, pronájmů, přesunů - v rozsahu potřebném pro dodání kompletního díla	kpl	1,000	1 200 000,00	1 200 000,00	vlastní
D			VRN.20	Provozní vlivy a stavba			2 133 246,06	
13	K	VRN.21	Pasportizace nemovitostí	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění pasportizace nemovitostí, tj. zdokumentování technického stavu stavbou dotčených sousedních nemovitostí před zahájením realizace stavby. Předání písemného potvrzení od vlastníků výše uvedených nemovitostí, že stavbou dotčené nemovitosti byly uvedeny do původního stavu a že nedošlo k jejich poškození, k Termínu předání a převzetí stavby objednateli.					
14	K	VRN.22	Technologický postup prací	kpl	1,000	37 500,00	37 500,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zpracování podrobného technologického postupu prací v návaznosti na časový harmonogram prací s výčtem všech zkoušek a měření uvedených v kontrolním a zkušebním plánu, které budou v průběhu realizace stavby prováděny, provádění aktualizace těchto dokumentů a předání v tištěné podobě a v digitální podobě (pdf, doc, xls)					
15	K	VRN.23	Koordinační činnost	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> Koordinační činnost v průběhu přípravy a realizace stavby včetně koordinační činnosti s dodavatelem technologických zařízení, kompletační činnost při realizaci stavby. Dále se jedná o koordinační činnost s dodavateli objednatelé a to dodavateli interiéru, AV techniky a vybavení náležícího k místnosti 2.24 vč. vybavení umístěného mimo tuto místnost a instalační firmou na FVE panely.					
16	K	VRN.24	Vzorkování	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Provádění vzorkování pohledových konstrukcí v minimálním rozsahu dle TZ, a to v dostatečném předstihu před samotnou realizací a objednáním.</i>					
17	K	VRN.25	Přejímky prací	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Provádění průběžných přejímek prací od vlastních pracovníků a pracovníků subdodavatelů před jejich předáním ke kontrole TDS, který je přizván ke kontrole řádně provedených prací.</i>					
18	K	VRN.26	Předání a převzetí stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Zajištění předání a převzetí stavby včetně zajištění předpřejímek.</i>					
19	K	VRN.27	Ochrana stavby před realizací střešní krytiny	kpl	1,000	245 003,25	245 003,25	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Po dokončení střešních konstrukcí (posledního stropu) zajištění provedení opatření nezatékání do stavby před instalací střešní krytiny/izolace.</i>					
20	K	VRN.28	Realizační dokumentace	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: jako podklad pro zpracování DSPS</i>					
21	K	VRN.31	Atesty a doklady výrobků	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním, k Termínu předání a převzetí stavby a ke kolaudačnímu řízení (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) v tištěné podobě a v digitální podobě na CD ve formátu pdf, dle plánu jakosti.</i>					
22	K	VRN.32	Zkoušky, atesty a revize	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (např. výchozí a provozní revize u expanzní nádoby) a jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů, a to včetně odstranění závad uvedených v těchto revizích a zkouškách, předání k Termínu předání a převzetí pro kolaudaci stavby, v tištěné podobě a v digitální podobě na CD ve formátu pdf.</i>					
23	K	VRN.33	Proškolení obsluhy zařízení	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Proškolení obsluhy jednotlivých zařízení včetně předání uživatelských návodů k Termínu předání a převzetí pro kolaudaci stavby, v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf, o provedeném proškolení bude sepsán záznam potvrzený školícím a proškolenými osobami.</i>					
24	K	VRN.36	Měření, zkoušky, výpočty a doklady	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Zajištění všech požadovaných měření, zkoušek, výpočtů a dokladů (zejména doklady stanovené stavebním povolením) v souladu s požadavky orgánů státní správy, definovanými v platných rozhodnutích a vyjádřeních k projektu, a to k Termínu předání a převzetí stavby pro kolaudaci stavby, v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf.</i>					
25	K	VRN.39	Měření slaboproudých rozvodů	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Zajištění měření slaboproudých rozvodů a předání měřicího protokolu v tištěné podobě a na CD ve formátu pdf k Termínu předání a převzetí stavby.</i>					
26	K	VRN.41	Zpracování průkazu energetické náročnosti nové budovy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Zpracování průkazu energetické náročnosti nové budovy k Termínu předání a převzetí stavby dle současných právních předpisů v tištěné a na CD v digitální podobě ve formátu pdf.</i>					
27	K	VRN.44	Seznamu strojů, zařízení a výrobků se záruční dobou	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Zpracování seznamu strojů, zařízení a výrobků se záruční dobou poskytnutou výrobcem, která jsou součástí předávaného Díla, v délce 24 měsíců a nebo delší, předání k Termínu předání a převzetí stavby v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	VRN.46	Protokol o výsledku komplexního vyzkoušení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Vypracování protokolu o výsledku komplexního vyzkoušení k Termínu předání a převzetí stavby v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf.</i>					
29	K	VRN.50	Poplatky za zábor veřejného prostranství	kpl	1,000	711 902,81	711 902,81	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Zajištění a uhrazení poplatků ze záborů veřejného prostranství zhotovitelem nebo jeho subdodavateli.</i>					
30	K	VRN.52	Manuál k obsluze a údržbě celého díla a jednotlivých funkčních celků a technologií	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Zpracování manuálu k obsluze a údržbě celého Díla a jednotlivých funkčních celků a technologií (návodů, lhůty pro obnovu a údržbu, výrobce či dodavatelem předepsané limity pro servisní prohlídky apod.) k Termínu předání a převzetí Díla 2x v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf a doc. Tento dokument shrnuje všechny provozní a technická opatření, která v průběhu provozu objednatel nebo uživatelé musí realizovat a zajišťovat (provozní prohlídky, kontroly, servisní prohlídky a pravidelný servis) pro řádný provoz zařízení a celé stavby. Forma a obsah podléhájí odsouhlasení zástupcem objednatele, viz SOD.</i>					
31	K	VRN.54	Dílenská a výrobní dokumentace	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Zpracování dílenské a výrobní dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou realizaci Díla zhotovitelem</i>					
32	K	VRN.55	Popis a označení rozvaděčů	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Provedení vnitřního detailního popisu rozvaděčů s označením místností a typu zařízení, umístění schémat zapojení a vysvětlivek označení do jednotlivých rozvaděčů nejpozději k Termínu předání a převzetí stavby.</i>					
33	K	VRN.56	Podklady pro možnost programování ústředny EZS/EPS, zařízení dálkového dohledu apod.	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Předání všech podkladů pro možnost programování ústředny EZS/EPS, zařízení dálkového dohledu apod. pracovníky uživatele nebo smluvní firmou uživatele, nejpozději k datu závěrečné kontrolní prohlídky/kolaudace/ uvedení do provozu, v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf.</i>					
34	K	VRN.57	Fotodokumentace	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Průběžné pořizování fotodokumentace realizace stavby, která bude předána k Termínu předání a převzetí stavby 2x na CD (DVD) objednateli a TDS v množství min. 100 ks / měsíc (zakrývané konstrukce, klíčové detaily, charakteristické práce v daném období) + foto rozvodů před zakrytím na vnitřních površích po místnostech, strop, stěny, podlaha vše v souladu s SOD.</i>					
35	K	VRN.58	Dokumentace všech požárních prostupů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Zpracování dokumentace všech požárních prostupů stavby pro potřeby kolaudace stavby a uživatele, dokumentace bude tvořena tabulkou po profesích, bude uvedeno číslo prostupu, jeho umístění (strop, stěna, podlaha), z jaké místnosti do které prochází (čísla místností), typ následné periodické kontroly (např. revize, vizuální kontrola), četnost kontroly dle platných předpisů, u každého prostupu bude jeho fotografie, a to k Termínu předání a převzetí stavby, v tištěné podobě a na CD ve formátu pdf., ke všem prostupům podléhajícím kontrole nebo revizi musí být stavbou zajištěn přístup např. revizními dvířky s označením, že se jedná o přístup k požárnímu prostupu.</i>					
36	K	VRN.59	Dokumentace všech revizních a kontrolních otvorů	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Zpracování dokumentace všech revizních a kontrolních otvorů, jejich označení a popis účelu.</i>					
37	K	VRN.60	Revizní dvířka - plastová, bílá, rozměr 200x200 mm	kpl	25,000	1 000,00	25 000,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Osazení revizních dvířek pro ovládání uzávěrů médií uložených nad podhledem včetně viditelného označení jednotlivých druhů médií, na společných prostorách včetně popisu identifikujícího, o jaký uzávěr se jedná. Rezerva pro případné doplnění nad rámec vykázaných dvířek v oddílech jednotlivých profesí a ve stavební části.</i>					
38	K	VRN.61	Úklid prostor	kpl	1,000	305 340,00	305 340,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Úklid prostor k předání a převzetí Díla a po odstranění všech vad, a to i reklamačních.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	VRN.62	Průzkumné práce včetně vyhotovení potřebné dokumentace	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	vlastní

P

Poznámka k položce:
- Ověření výsledků mykologického průzkumu pro stanovení rozsahu výměny prvků krovu na částech krovu, kde nebyla realizována nová skladba střechy v I. Etapě rekonstrukce. Původní mykologický průzkum byl proveden v rámci projektové přípravy v roce 2019, přičemž nebylo možné ověřit stav zakrytých částí konstrukcí - např. styk krokví a záklopu apod.
- Lokalizace všech dutin a nepoužívaných komínových a větracích průduchů
- Ověření hloubky základů v místech, která nebyla zachycena sondami v průběhu realizace I. Etapy rekonstrukce
- Další průzkumy dle potřeb zhotovitele, které vyhodnotí jako nezbytné pro realizaci díla v kvalitě, které předepisuje projektová dokumentace

Pozn.: předpokládá se, že některé z těchto průzkumů budou spojeny přímo s prováděním prací (např. ověření mykologického průzkumu při postupné demontáži stávajícího střešního pláště v místech, kde nebyla realizovaná nová skladba střechy v I. etapě rekonstrukce).

SEZNAM FIGUR

Kód: 1435
Stavba: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

Datum: 24. 7. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01/ D.1.1-2/ D.1.1-2.0 Bourané konstrukce			
BP019H_pl			254,850
	Podlahy (pl)		0,000
	BP019H		0,000
	1.PP (011-016,018-024)		0,000
	254,85		254,850
BP019H_pl	Mezisoučet		254,850
Použití figury:			
dem_pl		m2	1 809,380
139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	366,047
711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	504,960
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	142,459
965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	50,496
BP019I_pl			223,880
	BP019I		0,000
	1.PP (002-007)		0,000
	223,88		223,880
BP019I_pl	Mezisoučet		223,880
Použití figury:			
dem_pl		m2	1 809,380
139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	366,047
711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	504,960
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	142,459
965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	223,880
965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	50,496
BP019J_pl			26,230
	BP019J		0,000
	1.PP (008-009)		0,000
	26,23		26,230
BP019J_pl	Mezisoučet		26,230
Použití figury:			
dem_pl		m2	1 809,380
139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	366,047
711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	504,960

Kód	Popis	MJ	Výměra
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	142,459
965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	50,496
BP022_pl			35,500
	BP 022		0,000
	podkroví		0,000
	35,5		35,500
BP022_pl	Mezisoučet		35,500
Použití figury:			
dem_pl		m2	1 809,380
762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	35,500
965031131R	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	35,500
965083122	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	4,970
BP035_pl			1 197,080
	BP 035		0,000
	1197,08		1 197,080
BP035_pl	Mezisoučet		1 197,080
Použití figury:			
dem_pl		m2	1 809,380
712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	1 320,500
762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	1 279,360
764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	1 238,220
BP081_pl			8,480
	Vybourání oken (dl * v)		0,000
	BP 081		0,000
	1.PP		0,000
	(1,5*4+1,6*5+0,8*9)*0,4		8,480
BP081_pl	Mezisoučet		8,480
Použití figury:			
968072244	Vybourání kovových ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	8,480
767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	11,760
BP093_pl			41,140
	BP 093		0,000
	41,14		41,140
BP093_pl	Mezisoučet		41,140
Použití figury:			
dem_pl		m2	1 809,380
712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	1 320,500
713152843	Odstranění tepelné izolace střech šikmých nadstřešní přibité z polystyrenu suchého tl před 100 mm	m2	41,140
762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	1 279,360
762342813	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti přes 0,50 m	m2	41,140
7632518X1	Demontáž jedné vrstvy desek sádrovláknitá podlaha	m2	41,140

Kód	Popis	MJ	Výměra
764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	1 238,220
kanal_1PP_pl			30,700
	odkop okolo již provedené ležaté kanalizace		0,000
	m002		0,000
	3,3		3,300
	m007		0,000
	17,1		17,100
	m008		0,000
	5,6		5,600
	m009		0,000
	4,7		4,700
kanal_1PP_pl	Mezisoučet		30,700
Použití figury:			
dem_pl		m2	1 809,380
139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	366,047
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	142,459
omítka_dem_1PP_pl			293,080
	Otlučení omítky - stropy (pl)		0,000
	1.PP		0,000
	m004		0,000
	54,58		54,580
	m005		0,000
	54,9		54,900
	m011		0,000
	22,24		22,240
	m012		0,000
	22,49		22,490
	m013		0,000
	16,34		16,340
	m014		0,000
	1,73		1,730
	m015-016		0,000
	62,83		62,830
	m018		0,000
	5,34		5,340
	m023		0,000
	28,23		28,230
	m024		0,000
	24,4		24,400
omítka_dem_1PP_pl	Mezisoučet		293,080
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
978011191R	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % - klenby	m2	293,080
985132211	Očištění ploch líce kleneb a podhledů sušeným křemičitým pískem	m2	293,080
výkop_rýh_ruč_obj			7,260
	Výkop ruční (dl * š * v)		0,000
	pro žlab OV 15.1		0,000
	11,0*1,2*0,55		7,260
výkop_rýh_ruč_obj	Mezisoučet		7,260
Použití figury:			
132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	7,260
162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	7,260
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	373,307
výkop_uvnitř_obj			366,047
	Výkop uvnitř budovy (pl * v)		0,000
	BP019H_pl*0,375		95,569
	BP019I_pl*0,395		88,433
	BP019J_pl*0,395		10,361
	kanal_1PP_pl*0,3		9,210
	pro sanaci základů		0,000
	SZ 01		0,000
	20,56*0,32*0,95		6,250
	SZ 02		0,000
	7,46*0,32*0,95		2,268
	SZ 03		0,000
	3,78*0,32*0,95		1,149
	SZ 03		0,000
	16,75*0,32*0,95		5,092
	SZ 04.1		0,000
	32,86*0,32*0,95		9,989
	SZ 04.2		0,000
	4,28*0,32*0,95		1,301
	SZ 05		0,000
	5,89*0,32*0,95		1,791
	SZ 06		0,000
	1,59*0,32*0,95		0,483
	SZ 07		0,000
	12,31*0,32*0,95		3,742
	SZ 08		0,000
	6,16*0,32*0,95		1,873
	SZ 09		0,000
	7,83*0,62*0,95		4,612
	SZ 10		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	4,03*0,98*0,95		3,752
	SZ 11.1		0,000
	10,02*0,98*0,95		9,329
	SZ 11.2		0,000
	18,66*0,98*0,95		17,372
	SZ 12		0,000
	6,81*0,98*0,95		6,340
	SZ 13		0,000
	5,48*0,98*0,95		5,102
	SZ 14		0,000
	5,49*0,98*0,95		5,111
	SZ 15		0,000
	6,79*0,98*0,95		6,321
	SZ 16		0,000
	4,09*0,98*0,95		3,808
	SZ 19		0,000
	6*0,98*0,95		5,586
	SZ 20		0,000
	17,6*0,98*0,95		16,386
	SZ 21		0,000
	7,31*0,32*0,95		2,222
	SZ 22		0,000
	8,91*0,32*0,95		2,709
	SZ 23		0,000
	6,15*0,32*0,95		1,870
	SZ 24		0,000
	5,94*0,98*0,95		5,530
	SZ 25		0,000
	17,99*0,32*0,95		5,469
	SZ 26		0,000
	3,66*0,32*0,95		1,113
	SZ 26		0,000
	6,14*0,32*0,95		1,867
	SZ 27		0,000
	17,45*0,32*0,95		5,305
	SZ 28.1		0,000
	6,12*0,32*0,95		1,860
	SZ 28.2		0,000
	7,85*0,32*0,95		2,386
	SZ 29		0,000
	17,98*0,32*0,95		5,466

Kód	Popis	MJ	Výměra
	SZ 29		0,000
	17,38*0,32*0,95		5,284
	SZ 30		0,000
	12,29*0,32*0,95		3,736
výkop_uvnitř_obj	Mezisoučet		366,047
Použití figury:			
139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	366,047
161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	366,047
162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	366,047
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	373,307

SO 01/ D.1.1-2/
D.1.1-2.1/ D.1.1-
2.1.1

Sanace základových konstrukcí

obetonování_pl			391,680
	Obetonování - bednění (pl)		0,000
	SZ 01		0,000
	31,18		31,180
	SZ 02		0,000
	9,7		9,700
	SZ 03		0,000
	4,85		4,850
	SZ 03		0,000
	22,92		22,920
	SZ 04.1		0,000
	32,98		32,980
	SZ 04.2		0,000
	5,66		5,660
	SZ 05		0,000
	7,46		7,460
	SZ 06		0,000
	1,25		1,250
	SZ 07		0,000
	11,2		11,200
	SZ 08		0,000
	7,81		7,810
	SZ 09		0,000
	9,56		9,560
	SZ 10		0,000
	5,09		5,090
	SZ 11.1		0,000
	12,63		12,630

Kód	Popis	MJ	Výměra
	SZ 11.2		0,000
	23,46		23,460
	SZ 12		0,000
	8,74		8,740
	SZ 13		0,000
	7,03		7,030
	SZ 14		0,000
	7,04		7,040
	SZ 15		0,000
	8,73		8,730
	SZ 16		0,000
	5,16		5,160
	SZ 19		0,000
	7,6		7,600
	SZ 20		0,000
	22,07		22,070
	SZ 21		0,000
	8,85		8,850
	SZ 22		0,000
	13,36		13,360
	SZ 23		0,000
	8		8,000
	SZ 24		0,000
	7,53		7,530
	SZ 25		0,000
	15,36		15,360
	SZ 26		0,000
	2,98		2,980
	SZ 26		0,000
	6,29		6,290
	SZ 27		0,000
	18,56		18,560
	SZ 28.1		0,000
	6,27		6,270
	SZ 28.2		0,000
	5,87		5,870
	SZ 29		0,000
	17,7		17,700
	SZ 29		0,000
	17,25		17,250
	SZ 30		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	11,54		11,540
obetonování_pl	Součet		391,680
Použití figury:			
279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	391,680
274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	78,336
279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	4,023
985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2	391,680
pásovina_hm			0,531
	Bandáž nosného zdiva - plochá ocel (dl * hm)		0,000
	1.NP		0,000
	((3,3*2+0,52*2)*7)*1,88/1000		0,101
	((1,8*2+1,25*2)*7+3,1*2)*1,88/1000		0,092
	((1,7*2+0,67*2)*7)*1,88/1000		0,062
	((3,4*2+0,67*2)*7)*1,88/1000		0,107
	((1,75*2+0,67*2)*7)*1,88/1000		0,064
	((1,4*2+0,76*2)*7+3,1*2)*1,88/1000		0,069
	((1,02*2+0,35*2)*7)*1,88/1000		0,036
pásovina_hm	Součet		0,531
úhelník_hm			1,297
	Bandáž nosného zdiva - úhelník (hm)		0,000
	1.NP		0,000
	svislý profil		0,000
	(3,1*31)*9,63/1000		0,925
	profil u podlahy		0,000
	(3,3*2+0,52*2)*9,63/1000		0,074
	(1,8*2+1,25*2)*9,63/1000		0,059
	(1,7*2+0,67*2)*9,63/1000		0,046
	(3,4*2+0,67*2)*9,63/1000		0,078
	(1,75*2+0,67*2)*9,63/1000		0,047
	(1,4*2+0,76*2)*9,63/1000		0,042
	(1,02*2+0,35*2)*9,63/1000		0,026
úhelník_hm	Součet		1,297
závit_tyč_dl			132,930
	Bandáž nosného zdiva - tyč (dl)		0,000
	1.NP		0,000
	0,5*(7*7)		24,500
	0,5*(7*3)+0,67*(7*1)+0,35*(7*2)		20,090
	0,67*(7*4)		18,760
	0,67*(7*7)		32,830
	0,67*(7*4)		18,760
	0,67*(7*1)+0,5*(7*1)+0,35*(7*2)		13,090

Kód	Popis	MJ	Výměra
	0,35*(7*2)		4,900
závit_tyč_dl	Součet		132,930
SO 01/ D.1.1-2/ D.1.1-2.1/ D.1.1-2.1.2			
Sanace svislých konstrukcí			
obetonování_pl			391,680
	Obetonování - bednění (pl)		0,000
	SZ 01		0,000
	31,18		31,180
	SZ 02		0,000
	9,7		9,700
	SZ 03		0,000
	4,85		4,850
	SZ 03		0,000
	22,92		22,920
	SZ 04.1		0,000
	32,98		32,980
	SZ 04.2		0,000
	5,66		5,660
	SZ 05		0,000
	7,46		7,460
	SZ 06		0,000
	1,25		1,250
	SZ 07		0,000
	11,2		11,200
	SZ 08		0,000
	7,81		7,810
	SZ 09		0,000
	9,56		9,560
	SZ 10		0,000
	5,09		5,090
	SZ 11.1		0,000
	12,63		12,630
	SZ 11.2		0,000
	23,46		23,460
	SZ 12		0,000
	8,74		8,740
	SZ 13		0,000
	7,03		7,030
	SZ 14		0,000
	7,04		7,040

Kód	Popis	MJ	Výměra
	SZ 15		0,000
	8,73		8,730
	SZ 16		0,000
	5,16		5,160
	SZ 19		0,000
	7,6		7,600
	SZ 20		0,000
	22,07		22,070
	SZ 21		0,000
	8,85		8,850
	SZ 22		0,000
	13,36		13,360
	SZ 23		0,000
	8		8,000
	SZ 24		0,000
	7,53		7,530
	SZ 25		0,000
	15,36		15,360
	SZ 26		0,000
	2,98		2,980
	SZ 26		0,000
	6,29		6,290
	SZ 27		0,000
	18,56		18,560
	SZ 28.1		0,000
	6,27		6,270
	SZ 28.2		0,000
	5,87		5,870
	SZ 29		0,000
	17,7		17,700
	SZ 29		0,000
	17,25		17,250
	SZ 30		0,000
	11,54		11,540
obetonování_pl	Součet		391,680
Použití figury:			
985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2	391,680
pásovina_hm			0,531
	Bandáž nosného zdiva - plochá ocel (dl * hm)		0,000
	1.NP		0,000
	((3,3*2+0,52*2)*7)*1,88/1000		0,101

Kód	Popis	MJ	Výměra
pásovina_hm	((1,8*2+1,25*2)*7+3,1*2)*1,88/1000		0,092
	((1,7*2+0,67*2)*7)*1,88/1000		0,062
	((3,4*2+0,67*2)*7)*1,88/1000		0,107
	((1,75*2+0,67*2)*7)*1,88/1000		0,064
	((1,4*2+0,76*2)*7+3,1*2)*1,88/1000		0,069
	((1,02*2+0,35*2)*7)*1,88/1000		0,036
	Součet		0,531
Použití figury:			
13011043	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x4mm	t	0,531
7679951X1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	1 889,148
úhelník_hm			1,297
úhelník_hm	Bandáž nosného zdiva - úhelník (hm)		0,000
	1.NP		0,000
	svislý profil		0,000
	(3,1*31)*9,63/1000		0,925
	profil u podlahy		0,000
	(3,3*2+0,52*2)*9,63/1000		0,074
	(1,8*2+1,25*2)*9,63/1000		0,059
	(1,7*2+0,67*2)*9,63/1000		0,046
	(3,4*2+0,67*2)*9,63/1000		0,078
	(1,75*2+0,67*2)*9,63/1000		0,047
	(1,4*2+0,76*2)*9,63/1000		0,042
	(1,02*2+0,35*2)*9,63/1000		0,026
	Součet		1,297
Použití figury:			
13010434	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm	t	1,297
7679951X1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	1 889,148
závit_tyč_dl			132,930
závit_tyč_dl	Bandáž nosného zdiva - tyč (dl)		0,000
	1.NP		0,000
	0,5*(7*7)		24,500
	0,5*(7*3)+0,67*(7*1)+0,35*(7*2)		20,090
	0,67*(7*4)		18,760
	0,67*(7*7)		32,830
	0,67*(7*4)		18,760
	0,67*(7*1)+0,5*(7*1)+0,35*(7*2)		13,090
	0,35*(7*2)		4,900
	Součet		132,930
Použití figury:			
31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	132,930
7679951X1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	1 889,148

Kód	Popis	MJ	Výměra
977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	132,930

SO 01/ D.1.1-2/
D.1.1-2.2

Svislé a vodorovné konstrukce

překlady_rabic_pl			191,327
	Překlady - rabic na ocelové překlady (dl * š)		0,000
	Př. 1A		0,000
	(3*(0,8+2*0,2))*2		7,200
	Př. 1B		0,000
	(1,5*(0,8+2*0,2))*1		1,800
	Př. 2A		0,000
	(1,5*(0,6+2*0,225))*2		3,150
	Př. 2B		0,000
	(1,65*(0,65+2*0,225))*1		1,815
	Př. 2B		0,000
	(1,65*(0,65+2*0,225))*1		1,815
	Př. 2C		0,000
	(2,4*(0,65+2*0,2))*2		5,040
	Př. 2D		0,000
	(3*(0,65+2*0,2))*2		6,300
	Př. 2D		0,000
	(3*(0,65+2*0,2))*1		3,150
	Př. 2D		0,000
	(3*(0,65+2*0,2))*1		3,150
	Př. 3A		0,000
	(1,65*(0,5+2*0,2))*1		1,485
	Př. 3B		0,000
	(2*(0,5+2*0,2))*1		1,800
	Př. 3B		0,000
	(2*(0,5+2*0,2))*1		1,800
	Př. 3B		0,000
	(2*(0,5+2*0,2))*1		1,800
	Př. 3B		0,000
	(2*(0,5+2*0,2))*1		1,800
	Př. 3C		0,000
	(2,8*(0,5+2*0,2))*1		2,520
	Př. 3E		0,000
	(3,2*(0,5+2*0,2))*2		5,760
	Př. 3F		0,000
	(1,95*(0,5+2*0,2))*1		1,755
	Př. 4A		0,000
	(2*(0,45+2*0,2))*2		3,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Př. 5A		0,000
	(2,1*(0,35+2*0,2))*1		1,575
	Př. 5B		0,000
	(2,4*(0,35+2*0,2))*1		1,800
	Př. 5C		0,000
	(2,9*(0,35+2*0,2))*1		2,175
	Př. 6A		0,000
	(1,4*(0,65+2*0,2))*2		2,940
	Př. 6A		0,000
	(1,4*(0,65+2*0,2))*1		1,470
	Př. 6A		0,000
	(1,4*(0,65+2*0,2))*1		1,470
	Př. 6B		0,000
	(1,65*(0,6+2*0,2))*2		3,300
	Př. 6B		0,000
	(1,65*(0,6+2*0,2))*3		4,950
	Př. 7A		0,000
	(1,4*(0,5+2*0,2))*1		1,260
	Př. 7A		0,000
	(1,4*(0,5+2*0,2))*2		2,520
	Př. 7B		0,000
	(1,65*(0,5+2*0,2))*1		1,485
	Př. 7B		0,000
	(1,65*(0,5+2*0,2))*1		1,485
	Př. 7C		0,000
	(2,4*(0,5+2*0,2))*1		2,160
	Př. 7D		0,000
	(2,6*(0,5+2*0,2))*1		2,340
	Př. 7F		0,000
	(3*(0,5+2*0,2))*1		2,700
	Př. 7F		0,000
	(3*(0,5+2*0,2))*1		2,700
	Př. 8A		0,000
	(3*(0,45+2*0,2))*1		2,550
	Př. 8B		0,000
	(1,7*(0,45+2*0,2))*1		1,445
	Př. 9B		0,000
	(1,5*(0,25+2*0,2))*1		0,975
	Př. 11D		0,000
	(5,4*(0,115+2*0,06))*1		1,269
	Př. 11F		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(1,35*(0,115+2*0,06))*1		0,317
	Př. 12A		0,000
	(3,15*(0,115+2*0,06))*1		0,740
	Př. 12A		0,000
	(3,15*(0,115+2*0,06))*1		0,740
	Př. 12B		0,000
	(3,3*(0,115+2*0,06))*1		0,776
	Př. 12C		0,000
	(4,6*(0,115+2*0,06))*1		1,081
	Př. 13A		0,000
	(2,07*(0,55+2*0,2))*2		3,933
	Př. 13B		0,000
	(1,8*(0,5+2*0,2))*1		1,620
	Př. 13C		0,000
	(2,07*(0,5+2*0,2))*1		1,863
	Př. 13C		0,000
	(2,07*(0,5+2*0,2))*2		3,726
	Př. 13D		0,000
	(2,1*(0,5+2*0,2))*3		5,670
	Př. 13E		0,000
	(2,27*(0,45+2*0,16))*4		6,992
	Př. 15A		0,000
	(0,725*(0,65+2*0,1))*3		1,849
	Př. 15A		0,000
	(0,725*(0,65+2*0,1))*5		3,081
	Př. 15B		0,000
	(0,825*(0,65+2*0,1))*2		1,403
	Př. 15B		0,000
	(0,825*(0,65+2*0,1))*1		0,701
	Př. 15B		0,000
	(0,825*(0,65+2*0,1))*2		1,403
	Př. 15C		0,000
	(0,825*(0,25+2*0,1))*1		0,371
	Př. 15D		0,000
	(0,9*(0,65+2*0,1))*2		1,530
	Př. 15D		0,000
	(0,9*(0,65+2*0,1))*3		2,295
	Př. 15D		0,000
	(0,9*(0,65+2*0,1))*1		0,765
	Př. 15E		0,000
	(0,825*(0,5+2*0,1))*1		0,578

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Př. 15E		0,000
	(0,825*(0,5+2*0,1))*1		0,578
	Př. 15E		0,000
	(0,825*(0,5+2*0,1))*1		0,578
	Př. 15F		0,000
	(0,925*(0,5+2*0,1))*1		0,648
	Př. 15G		0,000
	(0,96*(0,55+2*0,1))*1		0,720
	Př. 15G		0,000
	(0,96*(0,55+2*0,1))*2		1,440
	Př. 15H		0,000
	(0,96*(0,5+2*0,1))*2		1,344
	Př. 15H		0,000
	(0,96*(0,5+2*0,1))*3		2,016
	Př. 15H		0,000
	(0,96*(0,5+2*0,1))*1		0,672
	Př. 15I		0,000
	(0,8*(0,5+2*0,1))*2		1,120
	Př. 15I		0,000
	(0,8*(0,5+2*0,1))*1		0,560
	Př. 15J		0,000
	(0,7*(0,5+2*0,1))*1		0,490
	Př. 15K		0,000
	(0,96*(0,5+2*0,1))*1		0,672
	Př. 15L		0,000
	(0,96*(0,45+2*0,1))*1		0,624
	Př. 15M		0,000
	(0,8*(0,45+2*0,1))*3		1,560
	Př. 15N		0,000
	(1,69*(0,65+2*0,1))*1		1,437
	Př. 15O		0,000
	(1,48*(0,65+2*0,1))*1		1,258
	Př. 15P		0,000
	(1,6*(0,45+2*0,1))*1		1,040
	Př. 16A		0,000
	(0,725*(0,65+2*0,1))*1		0,616
	Př. 16A		0,000
	(0,725*(0,65+2*0,1))*1		0,616
	Př. 16B		0,000
	(0,9*(0,65+2*0,1))*2		1,530
	Př. 16B		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(0,9*(0,65+2*0,1))*1		0,765
	Př. 16B		0,000
	(0,9*(0,65+2*0,1))*2		1,530
	Př. 16C		0,000
	(0,8*(0,8+2*0,1))*2		1,600
	Př. 16D		0,000
	(1*(0,65+2*0,1))*1		0,850
	Př. 16E		0,000
	(0,9*(0,5+2*0,1))*1		0,630
	Př. 16E		0,000
	(0,9*(0,5+2*0,1))*1		0,630
	Př. 16E		0,000
	(0,9*(0,5+2*0,1))*2		1,260
	Oc 18		0,000
	5*5,0		25,000
překlady_rabic_pl	Mezisoučet		191,327
Použití figury:			
346481121	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu rabicovým pletivem	m2	191,327
611331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	191,327
skladba_S01_pl			209,630
	Stěny (pl)		0,000
	S 01 - KOMPLETNÍ		0,000
	1.NP		0,000
	20,14		20,140
	2.NP		0,000
	8,55		8,550
	3.NP		0,000
	4,0		4,000
	PODKROVÍ		0,000
	176,94		176,940
skladba_S01_pl	Mezisoučet		209,630
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 348,089
763111466	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 61 dB	m2	209,630
763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	742,760
763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	742,760
skladba_S01_Z_pl			451,910
	S 01 - JEN ZÁKLOP		0,000
	1.NP		0,000
	58,63		58,630
	2.NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	194,89		194,890
	3.NP		0,000
	198,39		198,390
skladba_S01_Z_pl	Mezisoučet		451,910
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 348,089
763111624	Montáž desek tl 2x12,5 mm SDK příčka oboustranně	m2	451,910
763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	742,760
763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	742,760
skladba_S02_pl			70,860
	S 02		0,000
	1.NP		0,000
	45,03		45,030
	2.NP		0,000
	25,83		25,830
skladba_S02_pl	Mezisoučet		70,860
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 348,089
763121590	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	152,510
763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	275,810
763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	265,290
skladba_S02b_pl			64,200
311113154r	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	31,619
skladba_S06_pl			24,120
	S 06		0,000
	PODKROVÍ		0,000
	24,12		24,120
skladba_S06_pl	Mezisoučet		24,120
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 348,089
342271351	Příčka z vápenopískových přesných děrovaných tvárnic 4DF s elektroinstalačními kanály přes P15 do P25 tl 115 mm	m2	58,740
7631212R1	SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené na bočánky bez nosné kce	m2	34,650
763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	275,810
763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	265,290
skladba_S07_pl			5,260
	S 07		0,000
	PODKROVÍ		0,000
	5,26		5,260
skladba_S07_pl	Mezisoučet		5,260
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 348,089

Kód	Popis	MJ	Výměra
7631212R2	SDK stěna přesazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené na bočánky bez nosné kce	m2	10,520
763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	275,810
763121762	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q4	m2	10,520
skladba_S08_pl			10,260
	S 08		0,000
	PODKROVÍ		0,000
	10,26		10,260
skladba_S08_pl	Mezisoučet		10,260
Použití figury:			
	PODKRKOVÍ		0,000
	5,02		5,020
skladba_S12_pl	Mezisoučet		5,020
skladba_S13_pl			34,800
	S 13		0,000
	PODKROVÍ		0,000
	34,8		34,800
skladba_S13_pl	Mezisoučet		34,800
skladba_S14_pl			12,610
	S 14		0,000
	PODKROVÍ		0,000
	12,61		12,610
skladba_S14_pl	Mezisoučet		12,610
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 348,089
763111355	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB	m2	12,610
763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	742,760
763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	742,760
skladba_S15_pl			62,450
	S 15		0,000
	PODKROVÍ		0,000
	62,45		62,450
skladba_S15_pl	Mezisoučet		62,450
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 348,089
763111335	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 bez izolace EI do 30	m2	62,450
763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	742,760
763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	742,760
skladba_P01_pl			109,140
	Podlahy (pl)		0,000
	P 01		0,000
	1.NP (1.12, 1.30)		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	109,14		109,140
skladba_P01_pl	Mezisoučet		109,140
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	1 321,310
63522111R	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah ze škváry prosáté	m2	307,700
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1 401,650
76325121R1	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	1 752,360
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	685,170
777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	685,170
777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	685,170
777511145R	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	620,190
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	132,696
607115R1	deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm tl 10mm	m2	3 420,946
skladba_P02_dl			520,950
	P 02		0,000
	2.NP (2.11-14, 2.16-21, 2.25-26,2.29-30		0,000
	258,19		258,190
	3.NP (3.11-12, 3.14-19, 3.24-26, 3.29-30)		0,000
	262,76		262,760
skladba_P02_dl	Mezisoučet		520,950
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	1 014,560
7764217R1	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	1 014,560
697510R1	koberec 500x500mm, tl 7mm, hm 4500g/m2, 100% Nylon, hm vlákna 650g/m2, všívaná vázaná smyčka, podklad bitumen, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 32, útlum 23dB	m2	845,770
skladba_P02_pl			582,670
	P 02		0,000
	2.NP (2.11-14, 2.16-21, 2.25-26,2.29-30		0,000
	266,32		266,320
	3.NP (3.11-12, 3.14-19, 3.24-26, 3.29-30)		0,000
	316,35		316,350
skladba_P02_pl	Mezisoučet		582,670
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	1 321,310
635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	33,305
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1 401,650
76325121R1	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	1 752,360

Kód	Popis	MJ	Výměra
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776211211	Lepení textilních čtverců	m2	718,300
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	132,696
607115R1	deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm tl 10mm	m2	3 420,946
697510R1	koberec 500x500mm, tl 7mm, hm 4500g/m2, 100% Nylon, hm vlákna 650g/m2, všívaná vázaná smyčka, podklad bitumen, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 32, útlum 23dB	m2	845,770
skladba_P03_dl			445,500
	P 03		0,000
	2.NP (2.10, 2.15, 2.23, 2.31-32)		0,000
	257,89		257,890
	3.NP (3.10, 3.15, 3.22, 3.31-32)		0,000
	187,61		187,610
skladba_P03_dl	Mezisoučet		445,500
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1 549,630
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1 674,770
skladba_P03_pl			461,510
	P 03		0,000
	2.NP (2.10, 2.15, 2.23, 2.31-32)		0,000
	251,44		251,440
	3.NP (3.10, 3.15, 3.22, 3.31-32)		0,000
	210,07		210,070
skladba_P03_pl	Mezisoučet		461,510
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	66,805
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	5,184
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 027,970
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 397,369
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 397,369
7715744R1	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	999,020
63150942	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 15mm	m2	935,748
skladba_P04_dl			445,930
	P 04		0,000
	1.NP (1.11, 1.13, 1.19, 1.29, 1.31)		0,000
	445,93		445,930
skladba_P04_dl	Mezisoučet		445,930

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1 549,630
	S 02b		0,000
	1.NP		0,000
	2,82		2,820
	2.NP		0,000
	3,28		3,280
	PODKROVÍ		0,000
	58,1		58,100
skladba_S02b_pl	Mezisoučet		64,200
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 348,089
763121411	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	64,200
763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	275,810
763121761	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q3	m2	265,290
skladba_S03_pl			3,670
	S 03		0,000
	1.NP		0,000
	3,67		3,670
skladba_S03_pl	Mezisoučet		3,670
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 348,089
763121415	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	3,670
763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	275,810
763121761	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q3	m2	265,290
skladba_S04_pl			31,619
	S 04		0,000
	PODKROVÍ		0,000
	2,6*(3,1+4,3)+2,4*((3,1+4,3)/2)*2		37,000
	-(1,18*2,28+1,18*2,28)		-5,381
skladba_S04_pl	Mezisoučet		31,619
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 348,089
stěny_pl		m2	1 348,089
763121476	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB	m2	10,260
763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	275,810
763121761	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q3	m2	265,290
skladba_S09_pl			0,670
	S 09		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	PODKROVÍ		0,000
	0,67		0,670
skladba_S09_pl	Mezisoučet		0,670
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 348,089
342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	0,670
skladba_S10_pl			193,130
	S 10		0,000
	1.PP		0,000
	57,25		57,250
	1.NP		0,000
	22,58		22,580
	2.NP		0,000
	11,93		11,930
	3.NP		0,000
	12,68		12,680
	PODKROVÍ		0,000
	88,69		88,690
skladba_S10_pl	Mezisoučet		193,130
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 348,089
342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	193,130
skladba_S12_pl			5,020
	S 12		0,000
skladba_S16_pl			6,160
	S 16		0,000
	PODKROVÍ		0,000
	6,16		6,160
skladba_S16_pl	Mezisoučet		6,160
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 348,089
763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	742,760
763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	742,760
7631123R1	SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 64 dB	m2	6,160
skladba_S17_pl			81,650
	S 17		0,000
	3.NP		0,000
	45,82		45,820
	PODKROVÍ		0,000
	35,83		35,830
skladba_S17_pl	Mezisoučet		81,650

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 348,089
763121590	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	152,510
763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	275,810
763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	265,290
skladba_S18_pl			24,090
	S 18		0,000
	PODKROVÍ		0,000
	24,09		24,090
skladba_S18_pl	Mezisoučet		24,090
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 348,089
342271351	Příčka z vápenopískových přesných děrovaných tvárnic 4DF s elektroinstalačními kanály přes P15 do P25 tl 115 mm	m2	58,740
skladba_S19_pl			10,530
	S 19		0,000
	PODKROVÍ		0,000
	10,53		10,530
skladba_S19_pl	Mezisoučet		10,530
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 348,089
342271351	Příčka z vápenopískových přesných děrovaných tvárnic 4DF s elektroinstalačními kanály přes P15 do P25 tl 115 mm	m2	58,740
7631212R1	SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené na bochánky bez nosné kce	m2	34,650
763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	275,810
763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	265,290
skladba_S20_pl			45,450
	S 20		0,000
	3.NP		0,000
	45,45		45,450
skladba_S20_pl	Mezisoučet		45,450
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 348,089
311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	45,450
strop_dřevo_lep_obj			1,519
	Dřevěná konstrukce nad 3.NP (dl * š * v)		0,000
	Tp 4		0,000
	2,105*0,045*0,36		0,034
	3,21*0,045*0,36		0,052
	2,16*0,045*0,36		0,035
	4,22*0,045*0,36		0,068
	4,24*0,045*0,36		0,069
	5,07*0,045*0,36		0,082

Kód	Popis	MJ	Výměra
	6,36*0,045*0,36		0,103
	57,47*0,045*0,36		0,931
	8,975*0,045*0,36		0,145
strop_dřevo_lep_obj	Mezisoučet		1,519
Použití figury:			
612232R1	hranol konstrukční DUO/TRIO lepený průřezu 140x200-240mm	m3	1,519
762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	11,776
strop_dřevo_obj			10,257
	Dřevěná konstrukce nad 3.NP (dl * š * v)		0,000
	Tp 1		0,000
	10,4*0,08*0,08		0,067
	78,1*0,08*0,08		0,500
	8,36*0,08*0,08		0,054
	9,12*0,08*0,08		0,058
	101,2*0,08*0,08		0,648
	102,08*0,08*0,08		0,653
	23*0,08*0,08		0,147
	23,72*0,08*0,08		0,152
	43,47*0,08*0,08		0,278
	20,76*0,08*0,08		0,133
	34,8*0,08*0,08		0,223
	37,275*0,08*0,08		0,239
	16,63*0,08*0,08		0,106
	95,08*0,08*0,08		0,609
	53,555*0,08*0,08		0,343
	TP 2		0,000
	1,1*0,13*0,13		0,019
	3,51*0,13*0,13		0,059
	1,19*0,13*0,13		0,020
	1,22*0,13*0,13		0,021
	18,375*0,13*0,13		0,311
	1,23*0,13*0,13		0,021
	10,445*0,13*0,13		0,177
	8,23*0,13*0,13		0,139
	5,7*0,13*0,13		0,096
	48,46*0,13*0,13		0,819
	13,415*0,13*0,13		0,227
	8,945*0,13*0,13		0,151
	28,985*0,13*0,13		0,490
	9,665*0,13*0,13		0,163
	31,95*0,13*0,13		0,540

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Tp 3		0,000
	4,02*0,14*0,14		0,079
	5,785*0,14*0,14		0,113
	28,8*0,14*0,14		0,564
	2,905*0,14*0,14		0,057
	2,915*0,14*0,14		0,057
	30,235*0,14*0,14		0,593
	21*0,14*0,14		0,412
	Tp 5		0,000
	1,05*0,1*0,1		0,011
	1,08*0,1*0,1		0,011
	17,6*0,1*0,1		0,176
	Tp 6		0,000
	12,75*0,12*0,12		0,184
	4,02*0,12*0,12		0,058
	12,965*0,12*0,12		0,187
	20,26*0,12*0,12		0,292
strop_dřevo_obj	Mezisoučet		10,257
Použití figury:			
605121R1	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m	m3	10,257
762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	10,257
762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	11,776
stropy_obj			16,438
	Stropy (pl * v)		0,000
	rizalit		0,000
	65,75*0,25		16,438
stropy_obj	Mezisoučet		16,438
Použití figury:			
411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	16,438
411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	3,616
věnce_obj			5,911
	Věnce (dl * š * v)		0,000
	V 7		0,000
	0,8*0,5*0,25		0,100
	V 8		0,000
	0,8*0,5*0,25		0,100
	V 11		0,000
	0,8*0,5*0,25		0,100
	V 12		0,000
	0,8*0,5*0,25		0,100
	V 25		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	0,5*0,35*0,25		0,044
	V 26		0,000
	2,8*0,5*0,435		0,609
	V 27		0,000
	3,23*0,5*0,44		0,711
	V 41a		0,000
	0,3*0,5*0,54		0,081
	V 41b		0,000
	0,3*0,5*0,54		0,081
	V 41c		0,000
	0,3*0,5*0,5		0,075
	V 41d		0,000
	0,3*0,5*0,5		0,075
	V 42		0,000
	5,32*0,35*0,42		0,782
	V 43		0,000
	9,72*0,35*0,42		1,429
	V 44		0,000
	5,31*0,35*0,42		0,781
	V 45d		0,000
	0,7*0,65*0,11		0,050
	V 45k		0,000
	0,5*0,35*0,11		0,019
	V 45l		0,000
	0,5*0,35*0,11		0,019
	V 45m		0,000
	0,5*0,35*0,11		0,019
	V 46a		0,000
	3,97*0,2*0,39		0,310
	V 46b		0,000
	4,02*0,2*0,39		0,314
	V 46c		0,000
	0,6*0,24*0,39		0,056
	V 46d		0,000
	0,6*0,24*0,39		0,056
věnce_obj	Mezisoučet		5,911
Použití figury:			
417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,911
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,887

SO 01/ D.1.1-2/
D.1.1-2.3

Střechy

Kód	Popis	MJ	Výměra
bednění_prkna_obj			32,566
	Sřecha - bednění z prken (pl * v)		0,000
	skladba_R01_pl*0,03		11,508
	skladba_R02_pl*0,03		13,360
	skladba_R03_pl*0,03		2,898
	skladba_R04_pl*0,03		2,502
	skladba_R05_pl*0,03		0,823
	skladba_R06_pl*0,03		1,324
	skladba_S12_pl*0,03		0,151
bednění_prkna_obj	Mezisoučet		32,566
Použití figury:			
60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	32,566
762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	73,104
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	79,130
kartáč_nové_pl			374,630
	Krov - kartáčování (pl)		0,000
	VÝPIS DŘEVĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ - NOVÉ PRVKY KROVU		0,000
	358,77		358,770
	VÝPIS DŘEVĚNÝCH SVISLÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ - NOVÉ PRVKY KROVU		0,000
	15,86		15,860
kartáč_nové_pl	Mezisoučet		374,630
Použití figury:			
7620814R1	Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce	m2	374,630
783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	2 476,740
kartáč_puvod_pl			986,850
	Krov - kartáčování (pl)		0,000
	VÝPIS DŘEVĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ - STÁVAJÍCÍ PRVKY KROVU ZACHOVALÉ		0,000
	895,46		895,460
	VÝPIS DŘEVĚNÝCH SVISLÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ - STÁVAJÍCÍ PRVKY KROVU ZACHOVALÉ		0,000
	91,39		91,390
kartáč_puvod_pl	Mezisoučet		986,850
Použití figury:			
7620814R2	Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce	m2	986,850
783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	2 476,740
krov_KVH_obj			1,164
	Krov (dl * š * v)		0,000
	DŘEVĚNÝ TRÁM 380/100, DŘEVO KVH		0,000
	30,63*0,38*0,1		1,164
krov_KVH_obj	Mezisoučet		1,164
Použití figury:			
612232R2	hranol konstrukční KVH lepený	m3	1,164

Kód	Popis	MJ	Výměra
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	79,130
krov_latě_obj			4,862
	Sřecha - kontralatě (pl + dl/m2 * š * v)		0,000
	skladba_R01_pl*1,25*0,06*0,06		1,726
	skladba_R02_pl*1,25*0,06*0,06		2,004
	skladba_R03_pl*1,25*0,06*0,06		0,435
	skladba_R04_pl*1,25*0,06*0,06		0,375
	skladba_R05_pl*1,25*0,06*0,06		0,123
	skladba_R06_pl*1,25*0,06*0,06		0,199
krov_latě_obj	Součet		4,862
Použití figury:			
61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	4,862
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	79,130
krov_řezivo_obj			14,887
	Krov - řezivo (dl * š * v)		0,000
	DŘEVĚNÝ HRANOL 120/160 MEZI KROKVEMI		0,000
	58,62*0,12*0,16		1,126
	DŘEVĚNÝ TRÁM 100/280 - KRČEK		0,000
	2,42*0,1*0,28		0,068
	DŘEVĚNÝ TRÁM 100/290 - KRČEK		0,000
	7,21*0,1*0,29		0,209
	HRANOL 75/200		0,000
	0,91*0,075*0,2		0,014
	KLEŠTINA 70/160		0,000
	32,79*0,07*0,16		0,367
	KLEŠTINA 80/150		0,000
	7,91*0,08*0,15		0,095
	KLEŠTINA 80/160		0,000
	11,04*0,08*0,16		0,141
	KROKEV 100/100		0,000
	10*0,1*0,1		0,100
	KROKEV 100/120		0,000
	6,94*0,1*0,12		0,083
	KROKEV 120/160		0,000
	133,32*0,12*0,16		2,560
	KROKEV 120/200		0,000
	75,27*0,12*0,2		1,806
	KROKEV 150/150		0,000
	8,24*0,15*0,15		0,185
	KROKEV 150/160		0,000
	35,13*0,15*0,16		0,843

Kód	Popis	MJ	Výměra
	NÁMĚTEK 120/120		0,000
	9,84*0,12*0,12		0,142
	POZEDNICE 150/200		0,000
	2,31*0,15*0,2		0,069
	POZEDNICE 200/150		0,000
	103,71*0,2*0,15		3,111
	PÁSEK 100/150		0,000
	6,14*0,1*0,15		0,092
	VAZNICE 100/100		0,000
	4,02*0,1*0,1		0,040
	VAZNICE 100/150		0,000
	3,61*0,1*0,15		0,054
	VAZNICE 120/200		0,000
	3,22*0,12*0,2		0,077
	VZPĚRA 100/150		0,000
	17,65*0,1*0,15		0,265
	VZPĚRA 150/150		0,000
	7,55*0,15*0,15		0,170
	VÝMĚNA 120/160		0,000
	4,78*0,12*0,16		0,092
	VÝMĚNA PRO SVÍTIDLA 50/100		0,000
	5,57*0,05*0,1		0,028
	ZTUŽENÍ 50/200		0,000
	1,26*0,05*0,2		0,013
	ÚŽLABNÍ KROKEV 100/150		0,000
	4,27*0,1*0,15		0,064
	KLEŠTINY 80/160		0,000
	2,24*0,08*0,16		0,029
	KROKEV 100/120		0,000
	32,23*0,1*0,12		0,387
	KROKEV 120/160		0,000
	5,89*0,12*0,16		0,113
	NÁROŽNÍ KROKEV 100/120		0,000
	2,82*0,1*0,12		0,034
	NÁROŽNÍ KROKEV 100/150		0,000
	8,19*0,1*0,15		0,123
	POZEDNICE 150/200		0,000
	0,5*0,15*0,2		0,015
	POZEDNICE 200/150		0,000
	7,03*0,2*0,15		0,211
	PÁSEK 100/150		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	17,47*0,1*0,15		0,262
	PÁSEK 120/160		0,000
	1,32*0,12*0,16		0,025
	VAZNICE 100/150		0,000
	10,82*0,1*0,15		0,162
	VAZNICE 120/160		0,000
	3,26*0,12*0,16		0,063
	VAZNICE 120/200		0,000
	6,73*0,12*0,2		0,162
	VAZNICE 150/150		0,000
	8,63*0,15*0,15		0,194
	VAZNICE 150/200		0,000
	2,06*0,15*0,2		0,062
	VAZNÝ TRÁM 200/250		0,000
	4,74*0,2*0,25		0,237
	VZPĚRA 100/150		0,000
	7,33*0,1*0,15		0,110
	ÚŽLABNÍ KROKEV 120/160		0,000
	6,45*0,12*0,16		0,124
	SLOUP 150/150		0,000
	21,77*0,15*0,15		0,490
	SLOUPEK 100/100		0,000
	7*0,1*0,1		0,070
	SLOUP 120/150		0,000
	4,02*0,12*0,15		0,072
	SLOUP 150/150		0,000
	5,71*0,15*0,15		0,128
krov_řezivo_obj	Mezisoučet		14,887
Použití figury:			
605121R1	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m	m3	14,887
762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	73,104
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	79,130
obklad_latě_obj			0,157
	Obložení stěn - rošt (pl * dl/m2 * š * v)		0,000
	skladba_S13_pl*3,0*0,03*0,05		0,157
obklad_latě_obj	Mezisoučet		0,157
palubky_pl			1 115,260
	Palubky (pl)		0,000
	skladba_R01_pl		383,590
	skladba_R02_pl		445,320
	skladba_R03_pl		96,590

Kód	Popis	MJ	Výměra
	skladba_R04_pl		83,400
	skladba_R05_pl		27,420
	skladba_R06_pl		44,140
	skladba_S13_pl		34,800
palubky_pl	Mezisoučet		1 115,260
Použití figury:			
611911R1	palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B	m2	885,580
762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	73,104
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	79,130
783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	3 108,870
7832261R1	Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	2 819,110
783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	2 476,740
skladba_R01_pl			383,590
	Sřecha (pl)		0,000
	R 01		0,000
	383,59		383,590
skladba_R01_pl	Mezisoučet		383,590
Použití figury:			
střechy_pl		m2	1 120,280
7131512R1	Montáž izolace tepelné střech šikmých přikotvené nad krokve z desek sklonu přes 45° do 60° tl přes 140 do 160 mm	m2	1 036,320
7623412R1	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	1 085,480
7623412R2	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	1 080,460
7623412R3	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementotřískových na sraz	m2	1 036,320
762342523	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 140 mm do 200 mm	m	1 295,401
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	1 085,480
7641011R1	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš do 600 mm sklonu přes 60°	m2	1 085,480
765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	1 008,900
28376535	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm	m2	331,452
60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	35,823
611911R1	palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B	m2	974,138
61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	4,862
skladba_R02_pl			445,320
	R 02		0,000
	445,32		445,320
skladba_R02_pl	Mezisoučet		445,320
Použití figury:			
střechy_pl		m2	1 120,280
7131512R1	Montáž izolace tepelné střech šikmých přikotvené nad krokve z desek sklonu přes 45° do 60° tl přes 140 do 160 mm	m2	1 036,320
7623412R1	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	1 085,480
7623412R2	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	1 080,460
7623412R3	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementotřískových na sraz	m2	1 036,320

Kód	Popis	MJ	Výměra
762342523	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 140 mm do 200 mm	m	1 295,401
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš	m2	1 085,480
7641011R1	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svítků rš do 600 mm sklonu přes 60°	m2	1 085,480
765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	1 008,900
28376535	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm	m2	331,452
60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	35,823
611911R1	palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B	m2	974,138
61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	4,862

skladba_R03_pl			96,590

	R 03		0,000
	96,59		96,590
skladba_R03_pl	Mezisoučet		96,590

Použití figury:

střechy_pl		m2	1 120,280
7131512R1	Montáž izolace tepelné střeche šikmých příkotvené nad krokve z desek sklonu přes 45° do 60° tl přes 140 do 160 mm	m2	1 036,320
7623412R1	Montáž bednění střeche rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	1 085,480
7623412R2	Montáž bednění střeche rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	1 080,460
7623412R3	Montáž bednění střeche rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementotřískových na sraz	m2	1 036,320
762342523	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 140 mm do 200 mm	m	1 295,401
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš	m2	1 085,480
7641011R1	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svítků rš do 600 mm sklonu přes 60°	m2	1 085,480
765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	1 008,900
28376535	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm	m2	331,452
60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	35,823
611911R1	palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B	m2	974,138
61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	4,862

skladba_R04_pl			83,400

	R 04		0,000
	83,4		83,400
skladba_R04_pl	Mezisoučet		83,400

Použití figury:

střechy_pl		m2	1 120,280
7131512R1	Montáž izolace tepelné střeche šikmých příkotvené nad krokve z desek sklonu přes 45° do 60° tl přes 140 do 160 mm	m2	1 036,320
7623412R1	Montáž bednění střeche rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	1 085,480
7623412R2	Montáž bednění střeche rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	1 080,460
7623412R3	Montáž bednění střeche rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementotřískových na sraz	m2	1 036,320
762342523	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 140 mm do 200 mm	m	1 295,401
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš	m2	1 085,480
7641011R1	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svítků rš do 600 mm sklonu přes 60°	m2	1 085,480
765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	1 008,900
28376535	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm	m2	331,452

Kód	Popis	MJ	Výměra
60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	35,823
611911R1	palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B	m2	974,138
61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	4,862
skladba_R05_pl			27,420
	R 05		0,000
	27,42		27,420
skladba_R05_pl	Mezisoučet		27,420
Použití figury:			
střechy_pl		m2	1 120,280
712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	71,560
7131512R1	Montáž izolace tepelné střech šikmých přikotvené nad krokve z desek sklonu přes 45° do 60° tl přes 140 do 160 mm	m2	1 036,320
7623412R1	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	1 085,480
7623412R2	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	1 080,460
7623412R3	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementotřískových na sraz	m2	1 036,320
762342523	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 140 mm do 200 mm	m	1 295,401
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	1 085,480
7641011R1	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svítků rš do 600 mm sklonu přes 60°	m2	1 085,480
28376535	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm	m2	331,452
60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	35,823
611911R1	palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B	m2	974,138
61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	4,862
skladba_R06_pl			44,140
	R 06		0,000
	4,54		4,540
	za štítem		0,000
	18,0*(1,5+0,7)		39,600
skladba_R06_pl	Mezisoučet		44,140
Použití figury:			
střechy_pl		m2	1 120,280
712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	71,560
7623412R1	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	1 085,480
7623412R2	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	1 080,460
762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	55,175
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	1 085,480
7641011R1	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svítků rš do 600 mm sklonu přes 60°	m2	1 085,480
60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	35,823
611911R1	palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B	m2	974,138
61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	4,862
skladba_S12_pl			5,020
	S 12		0,000
	5,02		5,020

Kód	Popis	MJ	Výměra
skladba_S12_pl	Mezisoučet		5,020
Použití figury:			
střechy_pl		m2	1 120,280
7623412R1	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	1 085,480
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	1 085,480
7641011R1	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svítků rš do 600 mm sklonu přes 60°	m2	1 085,480
60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	35,823
skladba_S13_pl			34,800
	S 13		0,000
	34,8		34,800
skladba_S13_pl	Mezisoučet		34,800
Použití figury:			
střechy_pl		m2	1 120,280
762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	104,400
766412214	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z měkkého dřeva přes 100 mm	m2	34,800
60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	0,157
611911R1	palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B	m2	974,138
SO 01/ D.1.1-2/ D.1.1-2.4 Fasáda			
fasáda_2_pl			1 368,529
	Oprava fasády (dl * v) - otvory (dl * v)		0,000
	dvorní část		0,000
	Z křídlo		0,000
	12,9*14,4-1,14*2,2+(1,14+2,2*2)*0,25		184,637
	22,95*14,4+12,0*1,1-(1,6*2,05*2+0,89*2,05)-(1,0+1,38+1,01+1,39+1,42+1,4)*2,5*3		278,296
	(1,0+1,38+1,01+1,39+1,42+1,4+2,5*2*6)*0,24*3+(1,6*2+0,89+2,05*6)*0,2		30,350
	V křídlo		0,000
	12,2*14,4-3,98*5,25		154,785
	20,0*14,4-(1,375+1,4*2+0,98+1,38+0,99)*2,5*3		231,563
	(1,375+1,4*2+0,98+1,38+0,99+2,5*2*6)*0,16*3		18,012
	středový rizalit		0,000
	(9,97+6,97*2)*14,4-(1,32+1,2+1,69+1,73*2+1,69+1,66*2+1,01+1,05)*2,5		307,454
	(1,32+1,2+2,5*2*2)*0,1+(1,69+1,73*2+2,5*2*3)*0,16+(1,69+1,66*2+2,5*2*3)*0,1		6,477
	hlavní budova		0,000
	(6,315+6,81)*14,4-1,45*3,46-(1,42+1,38)*2,5-(1,62*3+1,67)*2,5-(1,59+1,6+1,66+1,69)*2,5		144,308
	(1,45+3,46*2)*2*0,17+(1,42+1,38+2,5*2*2)*0,16+(1,62*3+1,67+2,5*2*3)*0,16+(1,59+1,6+1,66+1,69+2,5*2*3)*0,2		12,647
fasáda_2_pl	Mezisoučet		1 368,529
Použití figury:			
622325301	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v rozsahu do 10 %	m2	1 368,529
783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	2 917,534
783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	2 917,534

Kód	Popis	MJ	Výměra
7838231X1	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	1 368,529
783826313	Mikroarmovací silikátový nátěr omítek	m2	2 917,534
783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	205,279
783827127	Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	1 368,529
fasáda_5_pl			1 549,005
	Oprava fasády (dl * v) - otvory (dl * v)		0,000
	pohled z ulice :		0,000
	V		0,000
	(30,3+1,3+0,2)*14,4		457,920
	odpočet plochy oken		0,000
	-(1,2+1,5*3+1,49+1,475+1,38)*2,55-1,5*1,4		-27,715
	-(1,22+1,46*2+1,33+1,5+1,45+1,3)*2,55-1,54*2,75		-29,021
	-(1,48+1,46*5)*2,55-1,44*2,8		-26,421
	ostění otvorů		0,000
	(1,7+1,4*2)*0,45+(1,2+2,55*2)*0,3+(1,5*3+1,49+1,475+1,38+2,55*2*6)*0,37		18,510
	(1,22+1,46*2+1,33+1,5+1,45+1,3+2,55*2*7)*0,25+(1,54+2,75*2)*0,3		13,467
	(1,48+1,46*5+2,55*2*6)*0,25+(2,05+2,8*2)*0,3		12,140
	Z		0,000
	(33,4+1,35+0,3)*14,4		504,720
	odpočet plochy oken		0,000
	-(1,525*3+1,5*3+1,46+1,51+1,3)*2,55-2,118		-36,148
	-(1,52*4+1,49+1,5+1,48+1,44+1,24)*2,55-1,54*2,75		-37,972
	-(1,48*4+1,5*2+1,52+1,42)*2,55-1,3*2,8		-33,883
	ostění otvorů		0,000
	(1,525+2,55*2)*0,36+(1,525+1,51+2,55*4)*0,34+(1,525+1,5+2,55*4)*0,28+(1,5+2,55*2)*0,33+(1,5+2,55*2)*0,27+(1,46+2,55*2)*0,25		16,188
	(1,3+2,55*2)*0,1+(1,77+1,25*2)*0,3		1,921
	(1,52+2,55*2)*0,31+(1,52+2,55*2)*2*0,29+(1,52+1,5+1,44+2,55*6)*0,28+(1,49+1,48+2,55*4)*0,27+(1,24+2,55*2)*0,21+(1,54+2,75*2)*0,2		17,720
	(1,48+2,55*2)*0,29+(1,48+2,55*2)*0,25*2+(1,48+2,55*2)*0,26+(1,5+2,55*2)*0,2*2+(1,52+2,55*2)*0,26+(1,42+2,55*2)*0,25+(1,77+2,6*2)*0,2		14,294
	S		0,000
	(45,16+0,85*4)*14,4+(18,7+0,8*2)*2,2+(9,25+4,5)/2*1,7		755,612
	odpočet oken a dveří :		0,000
	-(2,08*4,1+2,13*4,1)		-17,261
	-(1,5+1,29+1,55+1,53+1,48+1,52+1,5+1,28+1,32)*2,55		-33,074
	-(1,3+1,33+1,29+1,5+1,48+1,48+1,48+1,48+1,28+1,28+1,28)*2,55		-38,709
	-(1,25+1,22+1,27+1,27+1,53+1,49+1,47+1,47+1,51+1,22+1,22+1,22+1,22)*2,55		-44,268
	ostění otvorů :		0,000
	(2,26+3,85*2)*0,615+(2,2+3,8*2)*0,38		9,849
	(1,5+2,25*2)*0,33+(1,29*2,25*2)*0,33+(1,55+1,53+2,55*2)*0,26+(1,48+2,55*2)*0,27+(1,52+1,5+1,28+2,55*6)*0,33+(1,32+2,55*2)*0,3		16,193
	(1,3+1,33+1,29+1,48+2,55*8)*0,24+(1,5+1,48*2+2,55*6)*0,16+(1,48+1,28+2,55*4)*0,2+(1,28*2+2,55*4)*0,18		14,242
	(1,25+1,22+2,55*4)*0,36+(1,27*2+2,55*4)*0,3+(1,53+1,49+2,55*4)*0,18+(1,47+2,55*2)*0,24+(1,47+1,51+2,55*2)*0,19+(1,22*2+2,55*4)*0,22		16,656
	(1,22*2+2,55*4)*0,32		4,045

Kód	Popis	MJ	Výměra
fasáda_5_pl	Mezisoučet		1 549,005
Použití figury:			
622325601	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 5 v rozsahu do 10 %	m2	1 549,005
783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	2 917,534
783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	2 917,534
7838231X2	Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 5	m2	1 549,005
783826313	Mikroarmovací silikátový nátěr omítek	m2	2 917,534
783826645	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5	m2	232,351
783827187	Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 5	m2	1 549,005
lešení_pl			4 038,520
	Lešení (dl * v)		0,000
	(47,27*2+35,3*2+23,0+7,0*2+20,0)*18+20,0*2,0		4 038,520
lešení_pl	Mezisoučet		4 038,520
Použití figury:			
941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	5 149,220
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 594,240
skladba_S05_pl			35,910
	Fasáda - omítka (pl)		0,000
	S05		0,000
	35,91		35,910
skladba_S05_pl	Mezisoučet		35,910
Použití figury:			
622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	35,910
621221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	35,910
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	35,910
záchyt_sít_pl			444,280
	Záchytná síť (dl * v)		0,000
	(47,27*2+35,3*2+23,0+7,0*2+20,0)*2,0		444,280
záchyt_sít_pl	Mezisoučet		444,280
Použití figury:			
944411112	Montáž záchytné sítě třídy B	m2	444,280
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 594,240

SO 01/ D.1.1-2/
D.1.1-2.5

Podlahy

ker_obklad_dl			125,140
	keramický obklad - délka		0,000
	1.NP		0,000
	3,09+2,83+37,01+1,26+6,0		50,190
	2.NP		0,000
	1,22+8,59+13,52		23,330
	3.NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	17,95+5,12+28,55		51,620
ker_obklad_dl	Mezisoučet		125,140
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1 549,630
ker_sokl_dl			1 549,630
	Keramická dlažba - hexagon (pl)		0,000
	skladba_P03_dl		445,500
	skladba_P04_dl		445,930
	skladba_P05_dl		180,270
	skladba_P06_dl		109,990
	skladba_P10_dl		78,450
	skladba_P17_dl		36,710
	skladba_P25_dl		8,830
	skladba_P32_dl		6,640
	skladba_P33_dl		207,320
	skladba_P34_dl		11,830
	skladba_P37_dl		79,490
	skladba_P40_dl		19,780
	skladba_P41_dl		12,080
	skladba_P42_dl		6,220
	skladba_P44_dl		12,220
	skladba_P47_dl		13,510
	-ker_obklad_dl		-125,140
ker_sokl_dl	Součet		1 549,630
Použití figury:			
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1 549,630
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 397,369
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 397,369
771591117	Podlahy spárování akrylem	m	1 640,245
771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	1 640,245
597611R3	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	150,902
ker_sokl_schod_dl			90,615
	Keramická dlažba - sokl (dl)		0,000
	1. PP/1. NP		0,000
	(0,312+0,158)*11*2		10,340
	(0,304+0,153)*13*2		11,882
	1. NP- vstupní schodiště		0,000
	(0,315+0,131)*7*2*2		12,488
	1. NP/2. NP		0,000
	(0,319+0,14)*15		6,885

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(0,322+0,141)*15		6,945
	(0,335+0,139)*15		7,110
	(0,336+0,14)*15		7,140
	2. NP/3. NP		0,000
	(0,318+0,137)*15		6,825
	(0,326+0,141)*15		7,005
	(0,325+0,14)*15		6,975
	(0,328+0,14)*15		7,020
ker_sokl_schod_dl	Součet		90,615
Použití figury:			
771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	90,615
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 397,369
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 397,369
771591117	Podlahy spárování akrylem	m	1 640,245
771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	1 640,245
597611R3	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	150,902
pódium_dřev_pl			25,226
	obklad pódia v 1.18		0,000
	(5,65+1,37)*(1,8+0,99)		19,586
	aula		0,000
	2,33*(1,05+0,45)		3,495
	1,43*(1,05+0,45)		2,145
pódium_dřev_pl	Mezisoučet		25,226
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
762511169	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 28 mm na broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	66,241
775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	638,776
775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	638,776
7755117R1	Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 70 do 90 mm dl přes 500 do 900 mm z jakýchkoliv dřevin	m2	638,776
pódium_vinyl_pl			41,015
	obklad pódia v 1.01		0,000
	6,31*(5,5+1,0)		41,015
pódium_vinyl_pl	Mezisoučet		41,015
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
762511169	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 28 mm na broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	66,241
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
284111R1	PVC vinyl LVT dílec lepený tl 2mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ ≥0,3, třída zátěže 23/31, rozměrová stálost ≤0,10	m2	247,566
skladba_P01_dl			60,150
	Podlahy (pl)		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
skladba_P01_dl	P 01		0,000
	1.NP (1.12, 1.30)		0,000
	60,15		60,150
	Mezisoučet		60,150
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
7764211R1	Montáž obvodových lišt lepením	m	508,676
777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	405,600
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1 674,770
skladba_P04_pl			249,120
skladba_P04_pl	P 04		0,000
	1.NP (1.11, 1.13, 1.19, 1.29, 1.31)		0,000
	249,12		249,120
	Mezisoučet		249,120
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	66,805
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	5,184
632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	1 027,970
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 397,369
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 397,369
7715744R1	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	999,020
63150942	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 15mm	m2	935,748
skladba_P05_dl			180,270
skladba_P05_dl	P 05		0,000
	2.NP (2.02, 2.04-09)		0,000
	63,53		63,530
	3.NP (3.02-05, 3.07, 3.09)		0,000
	116,74		116,740
	Mezisoučet		180,270
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1 549,630
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	305,137
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	305,137
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1 674,770
771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	409,490
skladba_P06_pl			50,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
	P 06		0,000
	1.NP (1.03-06, 1.08, 1.10, 1.33-34, 1.36-37, 1.39)		0,000
	50,3		50,300
skladba_P06_pl	Mezisoučet		50,300
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	66,805
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	5,184
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	1 027,970
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 397,369
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 397,369
7715744R1	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	999,020
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	305,137
63150942	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 15mm	m2	935,748
skladba_P07_dl			249,850
	P 07		0,000
	PODKROVÍ (4.01, 4.04-08, 4.10, 4.32, 4.34-37)		0,000
	249,85		249,850
skladba_P07_dl	Mezisoučet		249,850
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	1 014,560
7764217R1	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	1 014,560
28411081	vinyl sametový vyrobený systémem vložkování, digitální tisk tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB	m2	380,851
skladba_P07_pl			326,240
	P 07		0,000
	PODKROVÍ (4.01, 4.04-08, 4.10, 4.32, 4.34-37)		0,000
	326,24		326,240
skladba_P07_pl	Mezisoučet		326,240
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	926,481
762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	403,161
76315340R1	SDK podlaha z desek tl 2x12,5 mm sponkovaných a slepených	m2	441,131
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776241121	Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu	m2	326,240
28411081	vinyl sametový vyrobený systémem vložkování, digitální tisk tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB	m2	380,851

Kód	Popis	MJ	Výměra
607115R1	deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm tl 10mm	m2	3 420,946
63153706	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 100mm	m2	395,745
skladba_P08_dl			140,770
	P 08		0,000
	PODKROVÍ (4.09, 4.19, 4.24, 4.33)		0,000
	140,77		140,770
skladba_P08_dl	Mezisoučet		140,770
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
775413315	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného	m	427,780
775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	427,780
skladba_P08_pl			155,270
	P 08		0,000
	PODKROVÍ (4.09, 4.19, 4.24, 4.33)		0,000
	155,27		155,270
skladba_P08_pl	Mezisoučet		155,270
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	926,481
762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	403,161
76325121R1	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	1 752,360
775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	638,776
775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	638,776
7755117R1	Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 70 do 90 mm dl přes 500 do 900 mm z jakýchkoliv dřevin	m2	638,776
63153706	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 100mm	m2	395,745
skladba_P09_dl			68,130
	P 09		0,000
	PODKROVÍ (4.03, 4.39)		0,000
	68,13		68,130
skladba_P09_dl	Mezisoučet		68,130
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	34,339
712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	54,504
712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	54,504
712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	13,626
skladba_P09_pl			13,900
	P 09		0,000
	PODKROVÍ (4.03, 4.39)		0,000
	13,9		13,900
skladba_P09_pl	Mezisoučet		13,900

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
6363111R1	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm	m2	13,900
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	13,900
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	13,900
712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	13,900
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	34,339
713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	926,481
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	13,900
713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	13,900
7625211R1	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	13,900
7625950R1	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	13,900
28375906	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034	m3	1,529
28376143	klín izolační spád do 5% EPS 200	m3	0,917
605151R1	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,459
63153730	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 200mm	m2	29,190
skladba_P10_dl			78,450
	P 10		0,000
	PODKROVÍ (4.02, 4.14, 4.16-17, 4.25-30, 4.38)		0,000
	78,45		78,450
skladba_P10_dl	Mezisoučet		78,450
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1 549,630
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	305,137
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1 674,770
771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	409,490
skladba_P10_pl			31,750
	P 10		0,000
	PODKROVÍ (4.02, 4.14, 4.16-17, 4.25-30, 4.38)		0,000
	31,75		31,750
skladba_P10_pl	Mezisoučet		31,750
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1 674,770
771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	409,490
skladba_P05_pl			83,550
	P 05		0,000
	2.NP (2.02, 2.04-09)		0,000
	29,82		29,820
	3.NP (3.02-05, 3.07, 3.09)		0,000
	53,73		53,730
skladba_P05_pl	Mezisoučet		83,550

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	66,805
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	5,184
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	1 027,970
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 397,369
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 397,369
7715744R1	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	999,020
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	305,137
63150942	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 15mm	m2	935,748
skladba_P06_dl			109,990
	P 06		0,000
	1.NP (1.03-06, 1.08, 1.10, 1.33-34, 1.36-37, 1.39)		0,000
	109,99		109,990
skladba_P06_dl	Mezisoučet		109,990
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1 549,630
podlahy_dl		m2	4 019,476
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	85,398
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m2	87,778
7764211R1	Montáž obvodových lišt lepením	m	508,676
777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	405,600
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	846,748
skladba_P21_pl			51,660
	P 21		0,000
	1.PP (0.09-10a)		0,000
	51,66		51,660
skladba_P21_pl	Mezisoučet		51,660
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	66,805
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	5,184
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	592,000
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	597,790
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	685,170

Kód	Popis	MJ	Výměra
777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	685,170
777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	685,170
777511131R	Krycí epoxidová stěrka antistatické lité podlahy mechanicky a chemicky odolná	m2	64,980
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	846,748
skladba_P22_dl			34,570
	P 22		0,000
	PODKROVÍ (4.22)		0,000
	34,57		34,570
skladba_P22_dl	Mezisoučet		34,570
Použití figury:			
	19,25		19,250
skladba_P23_pl	Mezisoučet		19,250
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	146,430
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	405,630
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	592,000
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	597,790
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776211111	Lepení textilních pásů	m2	19,250
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	846,748
skladba_P25_dl			8,830
	P 25		0,000
	PODKROVÍ (4.15)		0,000
	8,83		8,830
skladba_P25_dl	Mezisoučet		8,830
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1 549,630
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	305,137
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1 674,770
771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	409,490
skladba_P25_pl			4,870
	P 25		0,000
	PODKROVÍ (4.15)		0,000
	4,87		4,870
skladba_P25_pl	Mezisoučet		4,870
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656

Kód	Popis	MJ	Výměra
713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	926,481
7625112R1	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	30,520
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 397,369
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 397,369
7715744R1	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	999,020
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	305,137
63153706	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 100mm	m2	395,745
skladba_P26_dl			18,030
	P 26		0,000
	PODKROVÍ (4.24)		0,000
	18,03		18,030
skladba_P26_dl	Mezisoučet		18,030
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
775413315	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného	m	427,780
775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	427,780
skladba_P26_pl			18,940
	P 26		0,000
	PODKROVÍ (4.24)		0,000
	18,94		18,940
skladba_P26_pl	Mezisoučet		18,940
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	926,481
762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	403,161
76325121R1	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	1 752,360
775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	638,776
775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	638,776
7755117R1	Montáž podlahy z vlýsů lepených tl do 22 mm š přes 70 do 90 mm dl přes 500 do 900 mm z jakýchkoliv dřevin	m2	638,776
63153710	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm	m2	35,607
skladba_P27_dl			41,140
	P 27		0,000
	PODKROVÍ (4.21-22)		0,000
	41,14		41,140
skladba_P27_dl	Mezisoučet		41,140
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
775413315	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného	m	427,780
775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	427,780
skladba_P27_pl			44,150
	P 27		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	PODKROVÍ (4.21-22)		0,000
	44,15		44,150
skladba_P27_pl	Mezisoučet		44,150
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	926,481
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1 401,650
762511267	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	49,770
76325121R2	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	44,150
775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	638,776
775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	638,776
7755117R1	Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 70 do 90 mm dl přes 500 do 900 mm z jakýchkoliv dřevin	m2	638,776
607115R3	deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm tl 10mm	m2	332,530
63153710	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm	m2	35,607
skladba_P28_dl			8,930
	P 28		0,000
	PODKROVÍ (4.22)		0,000
	8,93		8,930
skladba_P28_dl	Mezisoučet		8,930
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
775413315	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného	m	427,780
775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	427,780
skladba_P28_pl			2,490
	P 28		0,000
	PODKROVÍ (4.22)		0,000
	2,49		2,490
skladba_P28_pl	Mezisoučet		2,490
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
7625112R2	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	2,490
76325121R1	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	1 752,360
775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	638,776
775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	638,776
7755117R1	Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 70 do 90 mm dl přes 500 do 900 mm z jakýchkoliv dřevin	m2	638,776
607115R1	deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm tl 10mm	m2	3 420,946
skladba_P29_dl			19,130
	P 29		0,000
	1.NP (1.18)		0,000
	19,13		19,130

Kód	Popis	MJ	Výměra
skladba_P29_dl	Mezisoučet		19,130
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
775413315	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného	m	427,780
775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	427,780
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	926,481
762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	403,161
76315340R1	SDK podlaha z desek tl 2x12,5 mm sponkovaných a slepených	m2	441,131
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 397,369
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 397,369
7715744R1	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	999,020
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	305,137
63153706	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 100mm	m2	395,745
skladba_P11_dl			61,270
	P 11		0,000
	PODKROVÍ (4.11, 4.31)		0,000
	22,16		22,160
	2,5*2+3,1+1,4*2+3,1+(0,175+0,29)*(11+16+11+16)		39,110
skladba_P11_dl	Mezisoučet		61,270
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
7764211R1	Montáž obvodových lišt lepením	m	508,676
skladba_P11_pl			60,831
	P 11		0,000
	PODKROVÍ (4.11, 4.31)		0,000
	13,29		13,290
	1,4*(0,174+0,29)*(11+16+11+16)		35,078
	1,4*3,3		4,620
	2,53*3,1		7,843
skladba_P11_pl	Mezisoučet		60,831
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	926,481
762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	403,161
76315340R1	SDK podlaha z desek tl 2x12,5 mm sponkovaných a slepených	m2	441,131
7771312R1	Penetrační polyuretanový nátěr schodišťových stupňů na podklad vlhký nebo nenasákavý	m2	76,465
7775211R1	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	76,465
7776222R1	Uzavírací polyuretanový barevný nátěr schodišťových stupňů	m2	76,465

Kód	Popis	MJ	Výměra
607115R1	deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm tl 10mm	m2	3 420,946
63153710	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm	m2	35,607
skladba_P12_dl			13,250
	P 12		0,000
	PODKROVÍ (4.12)		0,000
	13,25		13,250
skladba_P12_dl	Mezisoučet		13,250
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	1 014,560
7764217R1	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	1 014,560
284111R1	PVC vinyl LVT dílec lepený tl 2mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ ≥0,3, třída zátěže 23/31, rozměrová stálost ≤0,10	m2	247,566
skladba_P12_pl			10,540
	P 12		0,000
	PODKROVÍ (4.12)		0,000
	10,54		10,540
skladba_P12_pl	Mezisoučet		10,540
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	926,481
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1 401,650
762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	403,161
76315340R1	SDK podlaha z desek tl 2x12,5 mm sponkovaných a slepených	m2	441,131
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	173,450
284111R1	PVC vinyl LVT dílec lepený tl 2mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ ≥0,3, třída zátěže 23/31, rozměrová stálost ≤0,10	m2	247,566
607115R2	deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm tl 10mm	m2	23,188
63153710	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm	m2	35,607
skladba_P13_dl			31,240
	P 13		0,000
	2.NP (2.33)		0,000
	31,24		31,240
skladba_P13_dl	Mezisoučet		31,240
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
7764211R1	Montáž obvodových lišt lepením	m	508,676
777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	405,600
skladba_P13_pl			58,260
	P 13		0,000
	2.NP (2.33)		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	58,26		58,260
skladba_P13_pl	Mezisoučet		58,260
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	1 321,310
635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	33,305
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1 401,650
76325121R1	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	1 752,360
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	685,170
777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	685,170
777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	685,170
777511145R	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	620,190
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	132,696
607115R1	deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm tl 10mm	m2	3 420,946
skladba_P14_dl			26,070
	P 14		0,000
	3.NP (3.20)		0,000
	26,07		26,070
skladba_P14_dl	Mezisoučet		26,070
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
7764211R1	Montáž obvodových lišt lepením	m	508,676
777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	405,600
skladba_P14_pl			40,720
	P 14		0,000
	3.NP (3.20)		0,000
	40,72		40,720
skladba_P14_pl	Mezisoučet		40,720
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	1 321,310
635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	33,305
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1 401,650
76325121R1	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	1 752,360
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	685,170
777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	685,170
777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	685,170
777511145R	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	620,190
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	132,696

Kód	Popis	MJ	Výměra
607115R1	deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm tl 10mm	m2	3 420,946
skladba_P15_dl			15,440
	P 15		0,000
	3.NP (3.23)		0,000
	15,44		15,440
skladba_P15_dl	Mezisoučet		15,440
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
7764211R1	Montáž obvodových lišt lepením	m	508,676
777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	405,600
skladba_P15_pl			13,320
	P 15		0,000
	3.NP (3.23)		0,000
	13,32		13,320
skladba_P15_pl	Mezisoučet		13,320
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
632481215	Separční vrstva z geotextilie	m2	1 321,310
635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	33,305
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1 401,650
76325121R1	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	1 752,360
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	685,170
777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	685,170
777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	685,170
777511131R	Krycí epoxidová stěrka antistatické lité podlahy mechanicky a chemicky odolná	m2	64,980
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	132,696
607115R1	deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm tl 10mm	m2	3 420,946
skladba_P16_dl			49,780
	P 16		0,000
	1.NP (1.17-18)		0,000
	49,78		49,780
skladba_P16_dl	Mezisoučet		49,780
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
775413315	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného	m	427,780
775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	427,780
skladba_P16_pl			99,680
	P 16		0,000
	1.NP (1.17-18)		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	99,68		99,680
skladba_P16_pl	Mezisoučet		99,680
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	8,201
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	5,184
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	129,090
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	638,776
775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	638,776
7755117R1	Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 70 do 90 mm dl přes 500 do 900 mm z jakýchkoliv dřevin	m2	638,776
783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	482,524
28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	95,228
skladba_P17_dl			36,710
	P 17		0,000
	1.NP (1.16)		0,000
	36,71		36,710
skladba_P17_dl	Mezisoučet		36,710
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	85,398
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	87,778
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1 549,630
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1 674,770
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	846,748
skladba_P17_pl			8,670
	P 17		0,000
	1.NP (1.16)		0,000
	8,67		8,670
skladba_P17_pl	Mezisoučet		8,670
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	129,090
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	146,430
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	405,630
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	592,000
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	597,790
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 397,369

Kód	Popis	MJ	Výměra
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 397,369
7715744R1	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	999,020
783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	482,524
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	846,748
skladba_P18_dl			21,450
	P 18		0,000
	1.NP (1.18)		0,000
	21,45		21,450
skladba_P18_dl	Mezisoučet		21,450
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
775413315	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného	m	427,780
775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	427,780
skladba_P18_pl			25,990
	P 18		0,000
	1.NP (1.18)		0,000
	25,99		25,990
skladba_P18_pl	Mezisoučet		25,990
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	638,776
775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	638,776
7755117R1	Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 70 do 90 mm dl přes 500 do 900 mm z jakýchkoliv dřevin	m2	638,776
skladba_P19_dl			41,280
	P 19		0,000
	1.NP (1.14, 1.28)		0,000
	41,28		41,280
skladba_P19_dl	Mezisoučet		41,280
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	85,398
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	87,778
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	1 014,560
7764217R1	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	1 014,560
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	846,748
697510R1	koberec 500x500mm, tl 7mm, hm 4500g/m2, 100% Nylon, hm vlákna 650g/m2, všívaná vázaná smyčka, podklad bitumen, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 32, útlum 23dB	m2	845,770
skladba_P19_pl			51,190
	P 19		0,000
	1.NP (1.14, 1.28)		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	51,19		51,190
skladba_P19_pl	Mezisoučet		51,190
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	146,430
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 027,970
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	592,000
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	597,790
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776211211	Lepení textilních čtverců	m2	718,300
28372300	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037	m3	1,971
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	846,748
697510R1	koberec 500x500mm, tl 7mm, hm 4500g/m2, 100% Nylon, hm vlákna 650g/m2, všívaná vázaná smyčka, podklad bitumen, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 32, útlum 23dB	m2	845,770
skladba_P20_dl			13,850
	P 20		0,000
	1.NP (1.15)		0,000
	13,85		13,850
skladba_P20_dl	Mezisoučet		13,850
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	85,398
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	87,778
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	1 014,560
7764217R1	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	1 014,560
284111R1	PVC vinyl LVT dílec lepený tl 2mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ ≥0,3, třída zátěže 23/31, rozměrová stálost ≤0,10	m2	247,566
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	846,748
skladba_P20_pl			8,530
	P 20		0,000
	1.NP (1.15)		0,000
	8,53		8,530
skladba_P20_pl	Mezisoučet		8,530
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	146,430
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 027,970
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254

Kód	Popis	MJ	Výměra
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	592,000
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	597,790
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	173,450
28372300	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037	m3	1,971
284111R1	PVC vinyl LVT dílec lepený tl 2mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ ≥0,3, třída zátěže 23/31, rozměrová stálost ≤0,10	m2	247,566
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	846,748
skladba_P21_dl			51,830
	P 21		0,000
	1.PP (0.09-10a)		0,000
	51,83		51,830
skladba_P21_dl	Mezisoučet		51,830
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
775413315	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného	m	427,780
775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	427,780
skladba_P22_pl			20,430
	P 22		0,000
	PODKROVÍ (4.22)		0,000
	20,43		20,430
skladba_P22_pl	Mezisoučet		20,430
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	403,161
775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	638,776
775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	638,776
7755117R1	Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 70 do 90 mm dl přes 500 do 900 mm z jakýchkoliv dřevin	m2	638,776
skladba_P23_dl			21,050
	P 23		0,000
	1.NP (1.27)		0,000
	21,05		21,050
skladba_P23_dl	Mezisoučet		21,050
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	85,398
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	87,778
7764211R1	Montáž obvodových lišt lepením	m	508,676
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	846,748

Kód	Popis	MJ	Výměra
skladba_P23_pl			19,250
	P 23		0,000
	1.NP (1.27)		0,000
skladba_P29_pl			17,900
	P 29		0,000
	1.NP (1.18)		0,000
	17,9		17,900
skladba_P29_pl	Mezisoučet		17,900
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	129,090
775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	638,776
775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	638,776
7755117R1	Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 70 do 90 mm dl přes 500 do 900 mm z jakýchkoliv dřevin	m2	638,776
783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	482,524
skladba_P30_dl			181,390
	P 30		0,000
	1.PP (0.01, 0.03-06)		0,000
	181,39		181,390
skladba_P30_dl	Mezisoučet		181,390
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	85,398
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m2	87,778
783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	206,739
783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	206,739
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	846,748
skladba_P30_pl			188,600
	P 30		0,000
	1.PP (0.01, 0.03-06)		0,000
	188,6		188,600
skladba_P30_pl	Mezisoučet		188,600
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	66,805
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	5,184
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	592,000
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	597,790
783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	206,739

Kód	Popis	MJ	Výměra
783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	206,739
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	846,748
skladba_P31_dl			9,230
	P 31		0,000
	1.NP (VEDLE VÝTAHU)		0,000
	9,23		9,230
skladba_P31_dl	Mezisoučet		9,230
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	85,398
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	87,778
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	846,748
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	10,214
skladba_P31_pl			3,170
	P 31		0,000
	1.NP (VEDLE VÝTAHU)		0,000
	3,17		3,170
skladba_P31_pl	Mezisoučet		3,170
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	66,805
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	5,184
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	592,000
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	597,790
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	846,748
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	10,214
skladba_P32_dl			6,640
	P 32		0,000
	1.PP (0.17)		0,000
	6,64		6,640
skladba_P32_dl	Mezisoučet		6,640
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	85,398
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	87,778
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1 549,630
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1 674,770

Kód	Popis	MJ	Výměra
597611R4	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	305,852
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	846,748
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	10,214
skladba_P32_pl			2,620
	P 32		0,000
	1.PP (0.17)		0,000
	2,62		2,620
skladba_P32_pl	Mezisoučet		2,620
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,231
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	5,184
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	592,000
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	597,790
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 397,369
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 397,369
771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	260,930
597611R4	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	305,852
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	846,748
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	10,214
skladba_P33_dl			207,320
	P 33		0,000
	1.PP (0.08, 0.08b, 0.12-15)		0,000
	207,32		207,320
skladba_P33_dl	Mezisoučet		207,320
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	85,398
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	87,778
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1 549,630
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1 674,770
597611R4	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	305,852
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	846,748
skladba_P33_pl			258,310
	P 33		0,000
	1.PP (0.08, 0.08b, 0.12-15)		0,000
	258,31		258,310
skladba_P33_pl	Mezisoučet		258,310

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	337,800
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	592,000
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	597,790
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 397,369
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 397,369
771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	260,930
783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	482,524
597611R4	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	305,852
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	846,748
skladba_P34_dl			11,830
	P 34		0,000
	1.NP (1.13)		0,000
	11,83		11,830
skladba_P34_dl	Mezisoučet		11,830
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1 549,630
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1 674,770
skladba_P34_pl			7,840
	P 34		0,000
	1.NP (1.13)		0,000
	7,84		7,840
skladba_P34_pl	Mezisoučet		7,840
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	66,805
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	5,184
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	1 027,970
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 397,369
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 397,369
7715744R1	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	999,020
631509X1	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 15mm	m2	8,624
skladba_P35_dl			23,600
	P 35		0,000
	1.NP (1.01)		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	23,6		23,600
skladba_P35_dl	Mezisoučet		23,600
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	1 014,560
7764217R1	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	1 014,560
284111R1	PVC vinyl LVT dílec lepený tl 2mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ ≥0,3, třída zátěže 23/31, rozměrová stálost ≤0,10	m2	247,566
skladba_P35_pl			34,640
	P 35		0,000
	1.NP (1.01)		0,000
	34,64		34,640
skladba_P35_pl	Mezisoučet		34,640
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	66,805
631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	2,324
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	5,184
632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	1 027,970
63522111R	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah ze škváry prosáté	m2	307,700
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	173,450
284111R1	PVC vinyl LVT dílec lepený tl 2mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ ≥0,3, třída zátěže 23/31, rozměrová stálost ≤0,10	m2	247,566
skladba_P36_dl			20,756
	P 36		0,000
	1.NP (1.27)		0,000
	14,54		14,540
	(0,136+0,308)*7*2		6,216
skladba_P36_dl	Mezisoučet		20,756
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
7764211R1	Montáž obvodových lišt lepením	m	508,676
skladba_P36_pl			15,634
	P 36		0,000
	1.NP (1.27)		0,000
	12,41+3,29*0,14*7		15,634
skladba_P36_pl	Mezisoučet		15,634
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	15,634
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254

Kód	Popis	MJ	Výměra
7771312R1	Penetrační polyuretanový nátěr schodišťových stupňů na podklad vlhký nebo nenasákavý	m2	76,465
7775211R1	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	76,465
7776222R1	Uzavírací polyuretanový barevný nátěr schodišťových stupňů	m2	76,465
783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	482,524
skladba_P37_dl			79,490
	P 37		0,000
	1.PP-2.NP		0,000
	79,49		79,490
skladba_P37_dl	Mezisoučet		79,490
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1 549,630
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1 674,770
skladba_P37_pl			79,490
	P 37		0,000
	1.PP-2.NP		0,000
	79,49		79,490
skladba_P37_pl	Mezisoučet		79,490
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	337,800
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 397,369
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 397,369
7715744R1	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	999,020
783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	482,524
skladba_P38_dl			7,600
	P 38		0,000
	1.NP (1.02)		0,000
	7,6		7,600
skladba_P38_dl	Mezisoučet		7,600
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	1 014,560
7764217R1	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	1 014,560
284111R1	PVC vinyl LVT dílec lepený tl 2mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ ≥0,3, třída zátěže 23/31, rozměrová stálost ≤0,10	m2	247,566
skladba_P38_pl			2,840
	P 38		0,000
	1.NP (1.02)		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	2,84		2,840
skladba_P38_pl	Mezisoučet		2,840
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	8,201
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	5,184
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	129,090
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	173,450
783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	482,524
28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	95,228
284111R1	PVC vinyl LVT dílec lepený tl 2mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ ≥0,3, třída zátěže 23/31, rozměrová stálost ≤0,10	m2	247,566
skladba_P40_dl			19,780
	P 40		0,000
	1.NP (1.25)		0,000
	6,54		6,540
	2.NP (2.28)		0,000
	6,56		6,560
	3.NP (3.28)		0,000
	6,68		6,680
skladba_P40_dl	Mezisoučet		19,780
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1 549,630
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1 674,770
skladba_P40_pl			7,790
	P 40		0,000
	1.NP (1.25)		0,000
	2,56		2,560
	2.NP (2.28)		0,000
	2,57		2,570
	3.NP (3.28)		0,000
	2,66		2,660
skladba_P40_pl	Mezisoučet		7,790
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
6324501R1	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	7,790

Kód	Popis	MJ	Výměra
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	1 027,970
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	403,161
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 397,369
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 397,369
7715744R1	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	999,020
63141432	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 30mm	m2	8,569
skladba_P41_dl			12,080
	P 41		0,000
	1.NP (1.29)		0,000
	12,08		12,080
skladba_P41_dl	Mezisoučet		12,080
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1 549,630
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1 674,770
skladba_P41_pl			8,510
	P 41		0,000
	1.NP (1.29)		0,000
	8,51		8,510
skladba_P41_pl	Mezisoučet		8,510
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	66,805
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	5,184
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	1 027,970
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 397,369
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 397,369
7715744R1	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	999,020
63141431	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 25mm	m2	9,361
skladba_P42_dl			6,220
	P 42		0,000
	3.NP (3.06)		0,000
	6,22		6,220
skladba_P42_dl	Mezisoučet		6,220
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476

Kód	Popis	MJ	Výměra
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1 549,630
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	305,137
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1 674,770
771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	409,490
skladba_P42_pl			2,090
	P 42		0,000
	3.NP (3.06)		0,000
	2,09		2,090
skladba_P42_pl	Mezisoučet		2,090
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	66,805
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	5,184
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 027,970
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 397,369
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 397,369
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	6,200
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	305,137
63150942	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 15mm	m2	935,748
skladba_P43_dl			9,800
	P 43		0,000
	PODKROVÍ (4.03, 4.39)		0,000
	9,8		9,800
skladba_P43_dl	Mezisoučet		9,800
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,470
skladba_P43_pl			2,170
	P 43		0,000
	PODKROVÍ (4.03, 4.39)		0,000
	2,17		2,170
skladba_P43_pl	Mezisoučet		2,170
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,217
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	5,184
714451001	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	2,170
skladba_P44_dl			12,220

Kód	Popis	MJ	Výměra
	P 44		0,000
	1.NP (1.07, 1.35)		0,000
	12,22		12,220
skladba_P44_dl	Mezisoučet		12,220
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1 549,630
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	305,137
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1 674,770
771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	409,490
skladba_P44_pl			4,110
	P 44		0,000
	1.NP (1.07, 1.35)		0,000
	4,11		4,110
skladba_P44_pl	Mezisoučet		4,110
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	66,805
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	5,184
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	1 027,970
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 397,369
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 397,369
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	6,200
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	305,137
63150942	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 15mm	m2	935,748
skladba_P45_dl			38,970
	P 45		0,000
	2.NP (2.26, 2.29)		0,000
	19,44		19,440
	3.NP (3.26, 3.29)		0,000
	19,53		19,530
skladba_P45_dl	Mezisoučet		38,970
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	1 014,560
7764217R1	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	1 014,560
697510R1	koberec 500x500mm, tl 7mm, hm 4500g/m2, 100% Nylon, hm vlákna 650g/m2, všívaná vázaná smyčka, podklad bitumen, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 32, útlum 23dB	m2	845,770
skladba_P45_pl			25,650

Kód	Popis	MJ	Výměra
	P 45		0,000
	2.NP (2.26, 2.29)		0,000
	12,78		12,780
	3.NP (3.26, 3.29)		0,000
	12,87		12,870
skladba_P45_pl	Mezisoučet		25,650
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	33,305
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1 401,650
7625112R1	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	30,520
76325121R1	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	1 752,360
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776211211	Lepení textilních čtverců	m2	718,300
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	132,696
607115R1	deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm tl 10mm	m2	3 420,946
697510R1	koberec 500x500mm, tl 7mm, hm 4500g/m2, 100% Nylon, hm vlákna 650g/m2, všívaná vázaná smyčka, podklad bitumen, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 32, útlum 23dB	m2	845,770
skladba_P46_dl			60,190
	P 46		0,000
	1.NP (1.01, 1.40)		0,000
	60,19		60,190
skladba_P46_dl	Mezisoučet		60,190
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	1 014,560
7764217R1	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	1 014,560
284111R1	PVC vinyl LVT dílec lepený tl 2mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ ≥0,3, třída zátěže 23/31, rozměrová stálost ≤0,10	m2	247,566
skladba_P46_pl			105,130
	P 46		0,000
	1.NP (1.01, 1.40)		0,000
	105,13		105,130
skladba_P46_pl	Mezisoučet		105,130
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	1 321,310
63522111R	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah ze škváry prosáté	m2	307,700
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1 401,650
76325121R1	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	1 752,360

Kód	Popis	MJ	Výměra
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	173,450
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	132,696
284111R1	PVC vinyl LVT dílec lepený tl 2mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ ≥0,3, třída zátěže 23/31, rozměrová stálost ≤0,10	m2	247,566
607115R1	deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm tl 10mm	m2	3 420,946
skladba_P47_dl			13,510
	P 47		0,000
	PODKROVÍ (4.13, 4.18)		0,000
	13,51		13,510
skladba_P47_dl	Mezisoučet		13,510
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1 549,630
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	305,137
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1 674,770
771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	409,490
skladba_P47_pl			5,620
	P 47		0,000
	PODKROVÍ (4.13, 4.18)		0,000
	5,62		5,620
skladba_P47_pl	Mezisoučet		5,620
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	926,481
762511267	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	49,770
76315340R2	SDK podlaha z desek tl 2x12,5 mm sponkovaných a slepených	m2	5,620
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 397,369
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 397,369
7715744R1	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	999,020
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	305,137
63153706	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 100mm	m2	395,745
skladba_P48_dl			13,950
	P 48		0,000
	PODKROVÍ (4.12)		0,000
	13,95		13,950
skladba_P48_dl	Mezisoučet		13,950
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	1 014,560
7764217R1	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	1 014,560

Kód	Popis	MJ	Výměra
284111R1	PVC vinyl LVT dílec lepený tl 2mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ ≥0,3, třída zátěže 23/31, rozměrová stálost ≤0,10	m2	247,566
skladba_P48_pl			11,770
	P 48		0,000
	PODKROVÍ (4.12)		0,000
	11,77		11,770
skladba_P48_pl	Mezisoučet		11,770
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	926,481
762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	403,161
76315340R1	SDK podlaha z desek tl 2x12,5 mm sponkovaných a slepených	m2	441,131
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	173,450
284111R1	PVC vinyl LVT dílec lepený tl 2mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ ≥0,3, třída zátěže 23/31, rozměrová stálost ≤0,10	m2	247,566
607115R1	deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm tl 10mm	m2	3 420,946
63153710	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm	m2	35,607
skladba_P49_dl			16,310
	P 49		0,000
	PODKROVÍ (4.24)		0,000
	16,31		16,310
skladba_P49_dl	Mezisoučet		16,310
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
775413315	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného	m	427,780
775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	427,780
skladba_P49_pl			14,700
	P 49		0,000
	PODKROVÍ (4.24)		0,000
	14,7		14,700
skladba_P49_pl	Mezisoučet		14,700
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	926,481
762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	403,161
76325121R1	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	1 752,360
775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	638,776
775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	638,776
7755117R1	Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 70 do 90 mm dl přes 500 do 900 mm z jakýchkoliv dřevin	m2	638,776

Kód	Popis	MJ	Výměra
607115R1	deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm tl 10mm	m2	3 420,946
63153706	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 100mm	m2	395,745
skladba_P50_dl			77,670
	P 50		0,000
	PODKROVÍ (4.19-20)		0,000
	77,67		77,670
skladba_P50_dl	Mezisoučet		77,670
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
775413315	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného	m	427,780
775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	427,780
skladba_P50_pl			214,000
	P 50		0,000
	PODKROVÍ (4.19-20)		0,000
	214,0		214,000
skladba_P50_pl	Mezisoučet		214,000
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	926,481
762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	403,161
76325121R1	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	1 752,360
775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	638,776
775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	638,776
7755117R1	Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 70 do 90 mm dl přes 500 do 900 mm z jakýchkoliv dřevin	m2	638,776
607115R3	deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm tl 10mm	m2	332,530
63153706	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 100mm	m2	395,745
skladba_P51_dl			220,870
	P 51		0,000
	2.NP (2.01, 2.22, 2.24, 2.34)		0,000
	124,14		124,140
	3.NP (3.01, 3.33-34)		0,000
	96,73		96,730
skladba_P51_dl	Mezisoučet		220,870
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
7764211R1	Montáž obvodových lišt lepením	m	508,676
777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	405,600
skladba_P51_pl			412,070
	P 51		0,000
	2.NP (2.01, 2.22, 2.24, 2.34)		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	227,37		227,370
	3.NP (3.01, 3.33-34)		0,000
	184,7		184,700
skladba_P51_pl	Mezisoučet		412,070
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	1 321,310
635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	33,305
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 523,811
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1 401,650
76325121R1	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	1 752,360
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	685,170
777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	685,170
777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	685,170
777511145R	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	620,190
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	132,696
607115R1	deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm tl 10mm	m2	3 420,946
skladba_P55_dl			31,070
	P 55		0,000
	1.NP (1.20-22)		0,000
	31,07		31,070
	0,98*2*2,7*3		15,876
	-(0,9*2,02*3)		-5,454
	m1.07		0,000
	1,16*2*2,7		6,264
	-(0,9*2,02)		-1,818
	m1.08		0,000
	(1,88+1,92+7,065+0,465*2)*2,7		31,847
	-(0,9*2,02*4+0,93*2,02+0,92*2,26)		-11,230
	m1.10		0,000
	(1,735*2+2,265)*2,7		15,485
	-(1,02*2,26)		-2,305
	m1.32		0,000
	(1,965*2+1,915)*2,7		15,782
	-(1,0*2,26+0,9*2,02)		-4,078
	m1.33		0,000
	(1,7+1,915)*2*2,7		19,521
	-(0,92*2,26)		-2,079
	m1.34		0,000
	(1,93*2+4,87)*2,7		23,571
	-(0,9*2,02*5)		-9,090

Kód	Popis	MJ	Výměra
	m1.35, m1.36		0,000
	0,93*2,7*2*2		10,044
	-(0,9*2,02*2)		-3,636
	m1.37		0,000
	0,925*2,7*2		4,995
	-(0,9*2,02)		-1,818
	m2.04, m2.05		0,000
	0,98*2,7*2*2		10,584
	-(0,9*2,02*2)		-3,636
	m2.06		0,000
	1,0*2*2,7		5,400
	-(0,9*2,02)		-1,818
	m2.07		0,000
	(1,88*2+5,095)*2,7		23,909
	-(0,9*2,02*5)		-9,090
	m2.08		0,000
	(1,88*2+2,41)*2,7		16,659
781474151	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 0,5 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	266,743
malba_pl			8 355,160
	Malby (pl)		0,000
	omítka_strop_pl		266,090
	omítka_stěny_pl		6 646,108
	omítka_schod_pl		136,080
	SDK_obklad_schody_pl		228,160
	podhled_C02_pl		32,960
	podhled_C03_pl		509,200
	podhled_C06_pl		6,660
	podhled_C06x_pl		14,510
	podhled_C07_pl		585,360
	podhled_C08_pl		216,350
	podhled_C09_pl		57,000
	podhled_C10_pl		28,370
	podhled_C11_pl		216,200
	podhled_C12_pl		80,200
	podhled_C13_pl		24,030
	podhled_C14_pl		23,530
	podhled_C15_pl		28,410
	podhled_C16_pl		20,830
	podhled_C17_pl		439,640
	podhled_C18_pl		16,120
	podhled_C20_pl		27,920

Kód	Popis	MJ	Výměra
	skladba_S01_pl*2		419,260
	skladba_S01_Z_pl*2		903,820
	skladba_S14_pl*2		25,220
	skladba_S15_pl*2		124,900
	skladba_S16_pl*2		12,320
	skladba_S02_pl		70,860
	skladba_S02b_pl		64,200
	skladba_S03_pl		3,670
	skladba_S06_pl		24,120
	2,145*1,0		2,145
	m4.27, m4.40		0,000
	0,92*(1,69+1,07)		2,539
	1,455*1,811		2,635
	m4.29, m4.30		0,000
	(0,63*2,3+0,815*(2,3+1,76)/2)*2*2		12,414
	0,9*2,158		1,942
	0,905*2,155		1,950
obklad_sklo_bílý_pl	Mezisoučet		38,780
Použití figury:			
povrchy_stěny_pl		m2	8 518,424
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	505,031
597MP08	obklad velkoformátový keramický hladký do 0,5ks/m2	m2	44,597
obklad_sklo_žlutá_pl			199,508
	SKLENĚNÝ OBKLAD - ŽLUTÝ		0,000
	m1.03		0,000
	1,73*2,7*2		9,342
	-(0,92*2,02)		-1,858
	m1.04-m1.06		0,000
	1,78*2*2,7*3		28,836
	m1.07		0,000
	1,78*2*2,7		9,612
	m1.10		0,000
	2,22*2,7		5,994
	m1.35-m1.37		0,000
	1,74*2*2,7*3		28,188
	m2.04- m2.06		0,000
	1,86*2*2,7*3		30,132
	m2.09		0,000
	2,24*2,7		6,048
	m3.02-3.07		0,000
	1,84*2,7*2*5		49,680

Kód	Popis	MJ	Výměra
	m3.09		0,000
	2,28*2,7		6,156
	m3.37-m.3.39		0,000
	1,69*2,7*2*3		27,378
obklad_sklo_žlutá_pl	Mezisoučet		199,508
Použití figury:			
povrchy_stěny_pl		m2	8 518,424
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	505,031
597MP06	obklad velkoformátový keramický hladký do 0,5ks/m2	m2	229,434
omítka_schod_pl			136,080
	SCHODIŠTĚ		0,000
	((4,96*3)*3,0+2,6*4,5*2)*2		136,080
omítka_schod_pl	Mezisoučet		136,080
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
611131115	Polymercementový spojovací můstek vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	136,080
611321325	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně	m2	136,080
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
7843710R1	Malby reliéfní v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	2 999,378
omítka_stěny_pl			6 646,108
	1.NP		0,000
	1.01 - UČEBNA		0,000
	(39,02-6,36)*4,1		133,906
	(1,55+2,55*2)*0,3*3+(1,5+2,55*2)*0,3*2+(0,995+2,2*2)*0,65+(1,23+2,27*2)*0,65		17,202
	-(1,55*2,55*3+1,5*2,55*2+0,995*2,2+1,23*2,27)		-24,489
	1.02 - CHODBA		0,000
	5,73*4,1		23,493
	(0,995+2,2*2)*0,65+(1,14+2,2*2)*0,5		6,277
	-(0,995*2,2+1,14*2,2)		-4,697
	1.03 - WC ŽENY		0,000
	(5,12-0,895)*4,1		17,323
	-(0,93*2,02)		-1,879
	1.04 - WC ŽENY		0,000
	(5,37-0,98)*4,1		17,999
	-(0,9*2,02)		-1,818
	1.05 - WC ŽENY		0,000
	(5,36-0,98)*4,1		17,958
	-(0,9*2,02)		-1,818
	1.06 - WC ŽENY		0,000
	(5,35-0,98)*4,1		17,917
	-(0,9*2,02)		-1,818

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1.07 - WC ŽENY		0,000
	(5,72-1,16)*4,1		18,696
	-(0,9*2,02)		-1,818
	1.08 - WC ŽENY		0,000
	18,68*4,1		76,588
	(1,0+2,55*2)*0,4+(1,35+2,55*2)*0,4+(1,01+2,55*2)*0,4		7,464
	-(1,0*2,55+1,35*2,55+1,01*2,55+0,93*2,02+0,9*2,02*4+0,92*2,26)		-19,798
	1.10 - WC INVALIDI		0,000
	(7,87-2,265-1,73)*4,1		15,888
	-(1,02*2,26)		-2,305
	1.11 - CHODBA		0,000
	34,00*4,1		139,400
	(1,38+2,55*2)*0,4+(1,42+2,55*2)*0,4+(1,4+2,55*2)*0,4+(3,78+3,87*2)*0,5+(1,23+2,27*2)*0,65*2		21,061
	-(1,39*2,55+1,42*2,55+1,4*2,5+3,78*3,87+1,23*2,27*2+1,02*2,26+0,92*2,26)		-35,263
	1.12 - UČEBNA		0,000
	(28,99-6,36)*4,1		92,783
	(1,525+2,55*2)*0,4+(1,46+2,55*2)*0,4+(1,5+2,55*2)*0,4		7,914
	-(1,525*2,55+1,46*2,55+1,5*2,55+1,23*2,27)		-14,229
	1.13 - SCHODIŠTĚ		0,000
	31,92*4,5		143,640
	1.14 - KANCELÁŘ - PROVOZ		0,000
	(18,49-5,305)*4,1		54,059
	(1,3+2,55*2)*0,3+(1,5+2,55*2)*0,4		4,560
	-(1,3*2,55+1,5*2,55+1,23*2,27)		-9,932
	1.15 - KANCELÁŘ - PROVOZ		0,000
	(13,85-5,305)*4,1		35,035
	1.17 - STUDOVNA		0,000
	19,43*4,1		79,663
	(1,29+2,55*2)*0,4+(1,6+3,0*2)*0,35+(1,9+3,0*2)*0,35		7,981
	-(1,29*2,55+1,6*3,0+1,9*3,0)		-13,790
	1.18 - STUDOVNA		0,000
	46,91*4,1		192,331
	(1,47+2,65*2)*0,5+(1,5+2,58*2)*0,5+(1,43+2,55*2)*0,5+(1,452+2,55*2)*0,5+(1,5+2,55*2)*0,2+(1,6+3,0*2)*0,35		17,236
	(1,9+3,0*2)*0,35+(1,9+3,05*2)*0,65*2+(2,5+3,05*2)*0,65*2		24,345
	-(1,47*2,65+1,51*2,58+1,43*2,55+1,52*2,55+1,5*2,55+1,6*3,0+1,9*3,0+1,9*3,05*2+2,5*3,05*2)		-56,479
	1.19 - CHODBA		0,000
	55,24*4,1		226,484
	(1,41+3,5*2)*0,3*2+(1,3+2,5*2)*0,3*2+(2,5+3,0*2)*0,5+(2,8+3,88*2)*0,5		18,356
	-(1,41*3,5*2+1,3*2,5*2+2,5*3,0+2,1*3,0+2,8*3,88*2+1,9*3,05*2+2,5*3,05*2+1,495*3,0)		-83,223
	1.20 - KANCELÁŘ - PROVOZ		0,000
	(24,38-6,47)*4,1		73,431

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(1,01+2,5*2)*0,4+(1,32+2,5*2)*0,4		4,932
	-(1,01*2,5+1,32*2,5+2,5*3,0)		-13,325
	1.21 - KANCELÁŘ - PROVOZ		0,000
	(12,71-3,21-3,22)*4,1		25,748
	(1,05+2,5*2)*0,4		2,420
	-(1,05*2,5+2,1*3,0)		-8,925
	1.22 - KANCELÁŘ - PROVOZ		0,000
	(12,72-3,14-3,22)*4,1		26,076
	(1,25+2,5*2)*0,4		2,500
	-(1,28*2,5)		-3,200
	1.25 - CHODBA		0,000
	4,91*4,1		20,131
	(1,495+3,0*2)*0,5+(1,18+2,22*2)*0,31		5,490
	-(1,495*3,0+1,18*2,22)		-7,105
	1.27 - VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ		0,000
	(3,48*2+2,66*2)*4,5		55,260
	(1,28+2,55*2)*0,3+(1,18+2,28*2)*0,4+(2,31+3,9*2)*0,35		7,749
	-(1,28*2,55+1,18*2,28+2,31*3,9)		-14,963
	1.28 - KANCELÁŘ - PROVOZ		0,000
	21,85*4,1		89,585
	(1,2+2,55*2)*0,3+(1,32+2,55*2)*0,3+(1,2+2,2*2)*0,3+(2,24+2,43*2)*0,5		9,046
	-(1,2*2,55+1,32*2,55+2,24*2,43+1,2*2,2)		-14,509
	1.29 - SCHODIŠTĚ		0,000
	33,13*4,5		149,085
skladba_P55_dl	Mezisoučet		31,070
Použití figury:			
podlahy_dl		m2	4 019,476
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 981,060
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	1 014,560
7764217R1	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	1 014,560
697510R1	koberec 500x500mm, tl 7mm, hm 4500g/m2, 100% Nylon, hm vlákna 650g/m2, všívaná vázaná smyčka, podklad bitumen, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 32, útlum 23dB	m2	845,770
skladba_P55_pl			58,790
	P 55		0,000
	1.NP (1.20-22)		0,000
	58,79		58,790
skladba_P55_pl	Mezisoučet		58,790
Použití figury:			
podlahy_pl		m2	4 152,656
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	146,430
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	405,630
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 027,970

Kód	Popis	MJ	Výměra
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 723,254
63522111R	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah ze škváry prosáté	m2	307,700
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 278,255
776211211	Lepení textilních čtverců	m2	718,300
697510R1	koberec 500x500mm, tl 7mm, hm 4500g/m2, 100% Nylon, hm vlákna 650g/m2, všívaná vázaná smyčka, podklad bitumen, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 32, útlum 23dB	m2	845,770

SO 01/ D.1.1-2/
D.1.1-2.6

Úpravy stěn a stropů

ker_obklad_pl			266,743
	Keramický obklad		0,000
	m1.03		0,000
	0,895*2,7*2		4,833
	m1.04-m1.06		0,000
	-(0,9*2,02)		-1,818
	m2.09		0,000
	(1,79*2+2,24)*2,7		15,714
	-(1,0*2,26)		-2,260
	m3.02		0,000
	0,97*2,7*2		5,238
	-(0,9*2,02)		-1,818
	m3.03-m3.05		0,000
	0,98*2,7*2*3		15,876
	-(0,9*2,02*3)		-5,454
	m3.06		0,000
	1,01*2,7*2		5,454
	-(0,9*2,02)		-1,818
	m3.07		0,000
	(1,85*2+7,795+0,47*2)*2,7		33,575
	-(0,9*2,02*5+0,92*2,26)		-11,169
	m3.09		0,000
	(1,82*2+2,28)*2,7		15,984
	-(1,02*2,26)		-2,305
	m3.35		0,000
	(1,74+1,92)*2*2,7		19,764
	-(0,92*2,26)		-2,079
	m3.36		0,000
	(1,88*2+1,93)*2,7		15,363
	-(0,92*2,26+0,9*2,02)		-3,897
	m3.37-m3.39		0,000
	0,93*2,7*2*3		15,066
	-(0,9*2,02*3)		-5,454

Kód	Popis	MJ	Výměra
	m3.40		0,000
	(1,87*2+4,835)*2,7		23,153
	-(0,9*2,02*5)		-9,090
ker_obklad_pl	Mezisoučet		266,743
Použití figury:			
povrchy_stěny_pl		m2	8 518,424
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	505,031
	skladba_S08_pl		10,260
	skladba_S17_pl		81,650
	skladba_S19_pl		10,530
	-malba_strukt_pl		-2 999,378
malba_pl	Mezisoučet		8 355,160
Použití figury:			
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
784181104	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	9 478,029
malba_strukt_pl			2 999,378
	Malba struktorované (dl * v)		0,000
	1.NP		0,000
	(46,4+4,23+7,14+3,7+13,61+3,93+22,05+23,62+20,14+3,93+11,6+7,6+3,9+2,0+1,5*2+6,5*2+5,7*2+3,3*4+6,5*2+3,5*2+6,3*2+16,5+7,03)*4,1		1 109,378
	2.NP		0,000
	(46,4*2+18,3+3,9+23,0+23,6+20,2+4,0+23,0)*4,2		876,960
	3.NP		0,000
	(46,4*2+18,3+3,9+23,0+23,6+20,2+4,0+23,0)*4,2		876,960
	omítka_schod_pl		136,080
malba_strukt_pl	Mezisoučet		2 999,378
Použití figury:			
7843710R1	Malby reliéfní v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	2 999,378
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
obklad_sklo_bilý_pl			38,780
	SKLENĚNÝ OBKLAD - ČIRÝ		0,000
	m4.13		0,000
	(1,62+1,33)*2*2,3		13,570
	-(0,8*2,02)		-1,616
	m4.17		0,000
	1,31*0,899		1,178
	m4.18		0,000
	2,25*0,899		2,023
	m4.25		0,000
	4,12		4,120
	2.02 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ		0,000
	4,22		4,220

Kód	Popis	MJ	Výměra
	3.42 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ		0,000
	3,88		3,880
	3.27 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA		0,000
	3,60		3,600
omítka_strop_pl	Mezisoučet		266,090
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	652,740
611321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	266,090
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
omítka_strop_rab_pl			277,860
Použití figury:			
povrchy_stěny_pl		m2	8 518,424
611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	652,740
611142012	Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem	m2	333,432
611311133	Potažení vnitřních kleneb nebo skořepin vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	333,432
611321113	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	333,432
7843210R1	Jednónásobné silikátové bílé malby v místnosti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	277,860
ostění_dl			923,618
	Omítka - profily		0,000
	pohled z ulice :		0,000
	V		0,000
	(1,7+1,4*2)+(1,2+2,55*2)+(1,5*3+1,49+1,475+1,38+2,55*2*6)		50,245
	(1,22+1,46*2+1,33+1,5+1,45+1,3+2,55*2*7)+(1,54+2,75*2)		52,460
	(1,48+1,46*5+2,55*2*6)+(2,05+2,8*2)		47,030
	Z		0,000
	(1,525+2,55*2)+(1,525+1,51+2,55*4)+(1,525+1,5+2,55*4)+(1,5+2,55*2)+(1,5+2,55*2)+(1,46+2,55*2)		52,845
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
podhled_C03_pl			509,200
	C 03		0,000
	1.NP		0,000
	172,1		172,100
	2.NP		0,000
	199,13		199,130
	3.NP		0,000
	137,97		137,970
podhled_C03_pl	Mezisoučet		509,200
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
7631314R1	SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	1 429,240
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2 532,670

Kód	Popis	MJ	Výměra
763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	2 219,540
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2 532,670
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	2 436,386
podhled_C04_pl			82,030
	C 04		0,000
	1.NP		0,000
	26,59		26,590
	2.NP		0,000
	30,62		30,620
	3.NP		0,000
	24,82		24,820
podhled_C04_pl	Mezisoučet		82,030
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
767_C4 a C19	Montáž podhledů lamelových š 150 pl do 10 m2	m2	160,030
podhled_C05_pl			116,250
	C 05		0,000
	1.NP		0,000
	45,71		45,710
	2.NP		0,000
	23,22		23,220
	3.NP		0,000
	47,32		47,320
podhled_C05_pl	Mezisoučet		116,250
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	116,250
763431042	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m	m2	116,250
podhled_C06_pl			6,660
	C 06		0,000
	1.NP		0,000
	2,17		2,170
	2.NP		0,000
	2,21		2,210
	3.NP		0,000
	2,28		2,280
podhled_C06_pl	Mezisoučet		6,660
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,780

Kód	Popis	MJ	Výměra
611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	22,780
7631314C6	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,660
763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	2 219,540
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	2 436,386
	(1,4+1,4*2)*0,3+(2,72+3,8*2)*0,5+(2,8+3,8*2)*0,5		11,620
	-(1,5*1,4+2,24*2,43+0,96*2,02+2,72*3,8+2,8*3,8+3,92*3,8)		-45,354
	1.30 - UČEBNA - SPECIALIZOVANÁ		0,000
	30,65*4,1		125,665
	(1,5+2,55*2)*0,4+(1,49+2,55*2)*0,4+(1,475+2,25*2)*0,4		7,666
	-(1,5*2,55+1,49*2,55+1,475*2,25+1,2*2,22)		-13,607
	1.31 - CHODBA		0,000
	37,16*4,1		152,356
	(1,375+2,55*2)*0,4+(1,4+2,55*2)*0,4+(1,23+2,27*2)*0,65*2		12,691
	-(1,375*2,55+1,4*2,55*2+1,23*2,27*2+1,0*2,26+0,92*2,26+3,92*3,8)		-35,466
	1.32 - WC MUŽI		0,000
	7,62*4,1		31,242
	(0,98+2,55*2)*0,3		1,824
	-(0,98*2,55+1,0*2,26+0,9*2,02)		-6,577
	1.33 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ		0,000
	(7,05-1,92)*4,1		21,033
	-(0,92*2,26)		-2,079
	1.34 - WC MUŽI		0,000
	(12,69-1,73)*4,1		44,936
	(1,38+2,55*2)*0,4+(0,99+2,55*2)*0,4		5,028
	-(1,38*2,55+0,99*2,55)		-6,044
	1.35 - WC MUŽI		0,000
	(5,18-0,93)*4,1		17,425
	-(0,9*2,02)		-1,818
	1.36 - WC MUŽI		0,000
	(5,18-0,93)*4,1		17,425
	-(0,9*2,02)		-1,818
	1.37 - WC MUŽI		0,000
	(5,17-0,925)*4,1		17,405
	-(0,9*2,02)		-1,818
	1.39 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ		0,000
	8,13*4,1		33,333
	-(0,9*2,02)		-1,818
	1.40 - UČEBNA - SPECIALIZOVANÁ		0,000
	30,70*4,1		125,870
	(1,5+2,55*2)*0,4*2+(1,38+2,55*2)*0,4		7,872

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-(1,5*2,55*2+1,38*2,55+1,23*2,27)		-13,961
	2.NP		0,000
	2.01 - UČEBNA - SPECIALIZOVANÁ		0,000
	33,98*4,2		142,716
	(1,52+2,55*2)*0,3*3+(1,5+2,55*2)*0,3+(1,3+2,27*2)*0,65		11,734
	-(1,52*2,55*3+1,5*2,55+1,3*2,27)		-18,404
	2.02 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ		0,000
	11,97*4,2		50,274
	-(0,9*2,02)		-1,818
	2.04 - WC MUŽI		0,000
	(5,49-0,98)*4,2		18,942
	-(0,9*2,02)		-1,818
	2.05 - WC MUŽI		0,000
	(5,48-0,98)*4,2		18,900
	-(0,9*2,02)		-1,818
	2.06 - VÝLEVKA		0,000
	(5,51-1,0)*4,2		18,942
	-(0,9*2,02)		-1,818
	2.07 - WC MUŽI		0,000
	(13,78-1,78)*4,2		50,400
	(1,38+2,5*2)*0,4+(1,0+2,5*2)*0,4		4,952
	-(1,38*2,5+1,0*2,55+0,9*2,02*5)		-15,090
	2.08 - WC MUŽI		0,000
	8,43*4,2		35,406
	(1,01+2,5*2)*0,4		2,404
	-(1,01*2,5+0,9*2,0+0,92*2,26)		-6,404
	2.09 - WC INVALIDI		0,000
	(7,94-2,24-1,79)*4,2		16,422
	-(1,02*2,26)		-2,305
	2.10 - CHODBA		0,000
	34,61*4,2		145,362
	(1,39+2,5*2)*0,4+(1,41+2,5*2)*0,4+(1,4+2,5*2)*0,4+(1,28+2,27*2)*0,65+(1,3+2,27*2)*0,65*4		26,647
	-(1,39*2,5+1,41*2,5+1,4*2,5+3,72*3,8+1,28*2,27+1,3*2,27*4+1,02*2,26+0,92*2,26)		-43,730
	2.11 - KANCELÁŘ - VÝUKA		0,000
	(18,03-6,51)*4,2		48,384
	(1,525+2,55*2)*0,3		1,988
	-(1,525*2,55+1,28*2,27)		-6,794
	2.12 - KANCELÁŘ - VÝUKA		0,000
	(17,98-6,51*2)*4,2		20,832
	(1,44+2,55*2)*0,3		1,962
	-(1,44*2,55+1,3*2,27)		-6,623

Kód	Popis	MJ	Výměra
	2.13 - KANCELÁŘ - VÝUKA		0,000
	(18,01-6,51*2)*4,2		20,958
	(1,5+2,55*2)*0,3		1,980
	-(1,5*2,55+1,3*2,27)		-6,776
	2.14 - KANCELÁŘ - VÝUKA		0,000
	(18,17-6,51)*4,2		48,972
	(1,5+2,55*2)*0,3		1,980
	-(1,5*2,55+1,3*2,27)		-6,776
	2.15 - SCHODIŠTĚ		0,000
	31,35*4,5		141,075
	(1,54+2,75*2)*0,3+(1,23+2,27*2)*0,5+(3,72+3,8*2)*0,5+(2,73+3,8*2)*0,5		15,822
	-(1,54*2,75+1,23*2,27+3,72*3,8+2,73*3,8)		-31,537
	2.16 - KANCELÁŘ - VÝUKA		0,000
	21,87*4,2		91,854
	(1,3+2,55*2)*0,3+(1,24+2,55*2)*0,3+(1,06+2,26*2)*0,5		6,612
	-(1,3*2,55+1,24*2,55+1,06*2,26)		-8,873
	2.17 - KANCELÁŘ - VÝUKA		0,000
	(17,99-4,945-4,025)*4,2		37,884
	(1,33+2,55*2)*0,3		1,929
	-(1,33*2,55)		-3,392
	2.18 - CHODBA		0,000
	(10,83-4,03-1,26)*4,2		23,268
	(1,23+2,27*2)*0,5+(1,06+2,26*2)*0,5		5,675
	-(1,23*2,27+1,06*2,26)		-5,188
	2.19 - KANCELÁŘ - VÝUKA		0,000
	(18,29-6,33)*4,2		50,232
	(1,3+2,55*2)*0,3+(1,23+2,27*2)*0,5		4,805
	-(1,3*2,55+1,23*2,27)		-6,107
	2.20 - KANCELÁŘ - VÝUKA		0,000
	(21,39-6,89)*4,2		60,900
	(1,5+2,5*2)*0,4+(1,23+2,27*2)*0,65		6,351
	-(1,5*2,5+1,23*2,27)		-6,542
	2.21 - KANCELÁŘ - PROVOZ		0,000
	(20,90-6,89*2)*4,2		29,904
	(1,48+2,5*2)*0,4+(1,23+2,27*2)*0,65		6,343
	-(1,48*2,5+1,23*2,27)		-6,492
	2.22 - ZASEDACÍ MÍSTNOST		0,000
	(25,44-6,89*2)*4,2		48,972
	(1,48+2,5*2)*0,4*2+(2,5+3,0*2)*0,65		10,709
	-(1,48*2,5*2+2,5*3,0)		-14,900
	2.23 - CHODBA		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(51,78-6,89)*4,2		188,538
	(1,625+2,5*2)*0,4+(1,62+2,5*2)*0,4*2+(1,665+2,5*2)*0,4+(2,73+3,8*2)*0,5+(1,94+3,0*2)*0,5+(2,43+3,0*2)*0,5+(1,23+2,27*2)*0,65*4		38,964
	(2,5+3,0*2)*0,65+(1,5+3,0*2)*0,65		10,400
	-(1,625*2,5+1,62*2,5*2+1,665*2,5+2,73*3,8*2+1,94*3,0+2,43*3,0+1,23*2,27*4+2,5*3,0+1,5*3,0)		-73,351
	2.24 - UČEBNA - SPECIALIZOVANÁ		0,000
	30,87*4,2		129,654
	(1,69+2,5*2)*0,5+(1,73+2,5*2)*0,5*2		10,075
	-(1,69*2,5+1,73*2,5*2+1,935*3,0+2,43*3,0)		-25,970
	2.25 - KANCELÁŘ - VÝUKA		0,000
	(20,08-6,92)*4,2		55,272
	(1,48+2,55*2)*0,4+(1,23+2,23*2)*0,65		6,331
	-(1,48*2,55+1,23*2,23)		-6,517
	2.26 - KANCELÁŘ - VÝUKA		0,000
	(24,19-4,58)*4,2		82,362
	(1,28+2,55*2)*0,3*2		3,828
	-(1,28*2,55*2)		-6,528
	2.28 - CHODBA		0,000
	4,94*4,2		20,748
	(1,5+3,0*2)*0,5+(1,18+2,22*2)*0,3		5,436
	-(1,5*3,0+1,18*2,22)		-7,120
	2.29 - CHODBA		0,000
	(11,92-4,54)*4,2		30,996
	(0,98+2,26*2)*0,5+(1,235+2,27*2)*0,5		5,638
	-(0,98*2,26+1,235*2,27)		-5,018
	2.30 - ZASEDACÍ MÍSTNOST		0,000
	21,73*4,2		91,266
	(1,215+2,55*2)*0,3+(1,28+2,55*2)*0,3+(0,8+2,26*2)*0,5		6,469
	-(1,215*2,55+1,28*2,55+0,98*2,26)		-8,577
	2.31 - SCHODIŠTĚ		0,000
	31,13*4,5		140,085
	(1,54+2,75*2)*0,3+(2,72+3,8*2)*0,5+(3,79+3,8*2)*0,8+(1,235+2,27*2)*0,5		19,272
	-(1,54*2,75+2,72*3,8+3,79*3,8+1,235*2,27)		-31,776
	2.32 - CHODBA		0,000
	44,65*4,2		187,530
	(1,42+2,55*2)*0,4+(1,38+2,55*2)*0,4+(0,98+2,55*2)*0,4+(1,38+2,55*2)*0,4+(1,02+2,55*2)*0,4+(1,5+2,0*2)*0,65+(1,3+2,27*2)*0,65*2		23,839
	-(1,42*2,55+1,38*2,55+1,4*2,55+0,98*2,55+1,38*2,55+1,02*2,55+1,5*2,0+1,3*2,27*2)		-28,231
	2.33 - UČEBNA - SPECIALIZOVANÁ		0,000
	30,90*4,2		129,780
	(1,46+2,5*2)*0,3*2+(1,33+2,5*2)*0,3+(1,3+2,27*2)*0,65		9,571
	-(1,46*2,5*2+1,33*2,5+1,3*2,27)		-13,576
	2.34 - UČEBNA - SPECIALIZOVANÁ		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	30,99*4,2		130,158
	(1,43+2,5*2)*0,3+(1,5+2,5*2)*0,3+(1,3+2,5*2)*0,3+(1,3+2,27*2)*0,65		9,565
	-(1,43*2,5+1,5*2,5+1,3*2,5+1,3*2,27)		-13,526
	3.NP		0,000
	3.01 - UČEBNA		0,000
	33,81*4,2		142,002
	(1,485+2,55*2)*0,3*2+(1,5+2,55*2)*0,3+(1,525+2,55*2)*0,3+(1,28+2,26*2)*0,65		11,689
	-(1,485*2,55*2+1,5*2,55+1,525*2,55+1,28*2,26)		-18,180
	3.02 - WC ŽENY		0,000
	(5,46-0,97)*4,2		18,858
	-(0,9*2,02)		-1,818
	3.03 - WC ŽENY		0,000
	(5,45-0,98)*4,2		18,774
	-(0,9*2,02)		-1,818
	3.04 - WC ŽENY		0,000
	(5,45-0,98)*4,2		18,774
	-(0,9*2,02)		-1,818
	3.05 - WC ŽENY		0,000
	(5,44-0,98)*4,2		18,732
	-(0,9*2,02)		-1,818
	3.06 - WC ŽENY		0,000
	(5,50-1,1)*4,2		18,480
	-(0,9*2,02)		-1,818
	3.07 - WC ŽENY		0,000
	20,08*4,2		84,336
	(1,01+2,5*2)*0,4+(1,38+2,5*2)*0,4+(1,0+2,5*2)*0,4		7,356
	-(1,01*2,5+1,38*2,5+1,0*2,5+0,9*2,02*5+0,9*2,26)		-19,599
	3.09 - WC INVALIDI		0,000
	(8,08-1,81-2,28)*4,2		16,758
	-(1,0*2,25)		-2,250
	3.10 - CHODBA		0,000
	34,62*4,2		145,404
	(1,39+2,5*2)*0,4*2+(1,4+2,5*2)*0,4+(3,79+3,8*2)*0,5+(1,28+2,2*2)*0,67*3		24,784
	-(1,39*2,5*2+1,4*2,5+3,79*3,8+1,28*2,2*3)		-33,300
	3.11 - KANCELÁŘ - VÝUKA		0,000
	(23,31-6,51)*4,2		70,560
	(1,48+2,55*2)*0,4+(1,5+2,55*2)*0,4+(1,28+2,2*2)*0,67		9,078
	-(1,48*2,55+1,5*2,55+1,28*2,2)		-10,415
	3.12 - KANCELÁŘ - VÝUKA		0,000
	(23,48-6,51)*4,2		71,274
	(1,42+2,55*2)*0,4+(1,485+2,55*2)*0,4+(1,28+2,2*2)*0,67		9,048

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-(1,42*2,55+1,485*2,55+1,28*2,2)		-10,224
	3.13 - SCHODIŠTĚ		0,000
	31,55*4,2		132,510
	(1,38+2,8*2)*0,3+(1,23+2,27*2)*0,5+(2,79+3,8*2)*0,5+(4,7+3,8*2)*0,5		16,324
	-(1,38*2,8+1,23*2,27+2,79*3,8+4,07*3,8)		-32,724
	3.14 - KANCELÁŘ - VÝUKA		0,000
	22,29*4,2		93,618
	(1,25+2,55*2)*0,3+(1,22+2,55*2)*0,3+(1,08+2,26*2)*0,5		6,601
	-(1,25*2,55+1,22*2,55+1,08*2,26)		-8,739
	3.15 - KANCELÁŘ - VÝUKA		0,000
	(16,89-3,57-4,88)*4,2		35,448
	(1,27+2,55*2)*0,3		1,911
	-(1,27*2,55)		-3,239
	3.16 - CHODBA		0,000
	(9,75-3,57-1,31)*4,2		20,454
	(1,23+2,27*2)*0,5+(1,08+2,26*2)*0,5		5,685
	-(1,23*2,27+1,08*2,26)		-5,233
	3.17 - KANCELÁŘ - VÝUKA		0,000
	(19,69-6,31)*4,2		56,196
	(1,27+2,55*2)*0,3+(1,23+2,27*2)*0,5		4,796
	-(1,27*2,55+1,23*2,27)		-6,031
	3.18 - KANCELÁŘ - VÝUKA		0,000
	(20,92-6,97)*4,2		58,590
	(1,53+2,55*2)*0,3+(1,23+2,27*2)*0,65		5,740
	-(1,53*2,55+1,23*2,27)		-6,694
	3.19 - KANCELÁŘ - PROVOZ		0,000
	(21,10-7,01*2)*4,2		29,736
	(1,47+2,55*2)*0,3+(1,26+2,27*2)*0,65		5,741
	-(1,47*2,55+1,26*2,27)		-6,609
	3.20 - ZASEDACÍ MÍSTNOST		0,000
	(25,42-7,01*2)*4,2		47,880
	(1,47+2,55*2)*0,3*2+(2,5+3,0*2)*0,65		9,467
	-(1,47*2,55*2+2,5*3,0)		-14,997
	3.22 - CHODBA		0,000
	(51,32-7,01)*4,2		186,102
	(1,51+2,55*2)*0,4+(1,26+2,27*2)*0,65		6,414
	-(1,51*2,55+1,26*2,27)		-6,711
	3.23 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ		0,000
	(14,54-4,2-3,02)*4,2		30,744
	(1,0+2,2*2)*0,5		2,700
	-(1,0*2,2)		-2,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
	3.24 - ZASEDACÍ MÍSTNOST		0,000
	(31,05-3,14-4,38)*4,2		98,826
	(1,69+2,5*2)*0,3+(1,66+2,5*2)*0,3*2+(2,43+3,0*2)*0,45		9,797
	-(1,69*2,5+1,66*2,5*2+2,43*3,0)		-19,815
	3.25 - KANCELÁŘ - VÝUKA		0,000
	(20,76-7,02)*4,2		57,708
	(1,51+2,55*2)*0,3+(1,26+2,27*2)*0,65		5,753
	-(1,51*2,55+1,26*2,27)		-6,711
	3.26 - KANCELÁŘ - VÝUKA		0,000
	(24,09-4,49)*4,2		82,320
	(1,22+2,55*2)*0,3*2		3,792
	-(1,22*2,55*2)		-6,222
	3.28 - CHODBA		0,000
	5,06*4,2		21,252
	(1,5+3,125*2)*0,5+(1,18+2,22*2)*0,3		5,561
	-(1,5*3,125+1,18*2,22)		-7,307
	3.29 - CHODBA		0,000
	(11,70-4,49)*4,2		30,282
	(1,26+2,27*2)*0,5		2,900
	-(1,26*2,27+1,0*2,27)		-5,130
	3.30 - KANCELÁŘ - VÝUKA		0,000
	24,01*4,2		100,842
	(1,22+2,55*2)*0,3*2		3,792
	-(1,22*2,55*2)		-6,222
	3.31 - SCHODIŠTĚ		0,000
	31,35*4,2		131,670
	(3,52+2,8*2)*0,3+(1,26+2,27*2)*0,5+(2,79+3,8*2)*0,5+(3,88+3,8*2)*0,5		16,571
	-(3,525*2,8+1,26*2,27+2,79*3,8+3,88*3,8)		-38,076
	3.32 - CHODBA		0,000
	30,11*4,2		126,462
	(1,4+2,5*2)*0,3*2+(1,38+2,5*2)*0,3+(1,23+2,27*2)*0,65		9,505
	-(1,4*2,5*2+1,38*2,5+0,92*2,26*2+1,23*2,27*2)		-20,193
	3.33 - UČEBNA - SPECIALIZOVANÁ		0,000
	28,69*4,2		120,498
	(1,46+2,5*2)*0,3*2+(1,48+2,5*2)*0,3+(1,23+2,27*2)*0,65		9,571
	-(1,46*2,5*2+1,48*2,5+1,23*2,27)		-13,792
	3.34 - UČEBNA		0,000
	33,22*4,2		139,524
	(1,46+2,5*2)*0,3*3+(1,23+2,27*2)*0,65		9,565
	-(1,46*2,5*3+1,23*2,27)		-13,742
	3.35 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(7,14-1,92)*4,2		21,924
	-(0,92*2,26)		-2,079
	3.36 - WC MUŽI		0,000
	7,49*4,2		31,458
	(0,93+2,55*2)*0,3		1,809
	-(0,93*2,55+0,92*2,26+0,9*2,02)		-6,269
	3.37 - WC MUŽI		0,000
	(5,15-0,93)*4,2		17,724
	-(0,9*2,02)		-1,818
	3.38 - WC MUŽI		0,000
	(5,16-0,93)*4,2		17,766
	-(0,9*2,02)		-1,818
	3.39 - WC MUŽI		0,000
	(5,15-0,93)*4,2		17,724
	-(0,9*2,02)		-1,818
	3.40 - WC MUŽI		0,000
	(13,26-1,75)*4,2		48,342
	(1,44+2,55*2)*0,3+(0,97+2,55*2)*0,3		3,783
	-(1,44*2,55+0,97*2,55+0,9*2,02*5)		-15,236
	3.42 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ		0,000
	7,89		7,890
	-(0,9*2,02)		-1,818
	4.NP		0,000
	21,5+11,1*2		43,700
	ostatní		0,000
	150,0		150,000
omítka_stěny_pl	Mezisoučet		6 646,108
Použití figury:			
povrchy_stěny_pl		m2	8 518,424
612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	6 646,108
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6 646,108
612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	6 646,108
612321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně	m2	6 646,108
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
omítka_stěny_rel_pl			117,676
	1.16 - VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ		0,000
	19,10*(3,5+4,5)/2		76,400
	(2,08+2,68*2)*0,3+(2,08+1,19*2)*0,3+(2,71+3,0*2)*0,3		6,183
	-(2,08*2,68+2,08*1,19+2,71*3,0)		-16,180
	1.27 - VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ		0,000
	18,85*(3,5+4,5)/2		75,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
omítka_stěny_rel_pl	(1,2+2,2*2)*0,3+(2,72+3,0*2)*0,3		4,296
	-(2,3*3,9+2,08*4,16+2,72*3,0+1,2*2,2)		-28,423
	Mezisoučet		117,676
Použití figury:			
povrchy_stěny_pl		m2	8 518,424
612323X01	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášena ručně	m2	117,676
omítka_stěny_san_pl			1 122,869
	Úpravy povrchů		0,000
	sanační omítka		0,000
	1.PP		0,000
	0.01 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ		0,000
	33,11*3,0		99,330
	((1,5+2,1*2)*0,45)*2+(2,5+2,1*2)*0,8+((1,62+0,35*2)*0,2)*2+(1,6+0,35*2)*0,2+(1,48+0,35*2)*0,2		12,314
	-(1,5*2,1*2+2,5*2,1+1,62*0,35*2+1,6*0,35+1,48*0,35)		-13,762
	0.02 - CHODBA		0,000
	14,50*3,0		43,500
	(1,0+2,355*2)*0,6		3,426
	-(1,145*2,05+1,0*2,355+1,1*2,02)		-6,924
	0.03 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ		0,000
	10,63*3,0		31,890
	(1,0+2,02*2)*0,6		3,024
	-(1,0*2,02)		-2,020
	0.04 - CHODBA		0,000
	34,15*3,0		102,450
	(0,89+2,05*2)*0,5+((1,6+2,05*2)*0,5)*2		8,195
	-(1,6*2,05*2+0,89*2,05+1,1*2,02+2,5*2,1*2)		-21,107
	0.05 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ		0,000
	26,76*3,0		80,280
	(2,5+2,1*2)*0,8+((1,48+0,35*2)*0,2)*3		6,668
	-(1,48*0,35*3+1,5*2,1*2+2,5*2,1)		-13,104
	0.06 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ		0,000
	19,26*3,0		57,780
	(1,145+2,05*2)*0,8+(1,48+0,35*2)*0,2		4,632
	-(1,48*0,35+1,145*2,05)		-2,865
	0.07 - SCHODIŠTĚ		0,000
	24,97*3,0		74,910
	0.08 - CHODBA		0,000
	49,27*2,5		123,175
	(1,0+2,1*2)*0,6*4		12,480
	-(1,0*2,1*2+1,1*2,02*2+1,5*2,0)		-11,644
	0.08b - CHODBA		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	30,26*2,5		75,650
	(1,125+2,1*2)*0,6+(1,06+2,0*2)*0,45		5,472
	-(1,0*2,355+1,125*2,0+1,06*2,0)		-6,725
	0.09 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ		0,000
	22,44*2,1		47,124
	(1,1+2,02*2)*0,6		3,084
	-(1,1*2,02)		-2,222
	0.10 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ		0,000
	20,33*2,1		42,693
	(1,1+2,02*2)*0,6		3,084
	-(1,0*2,02*2)		-4,040
	0.10a - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ		0,000
	6,68*2,1		14,028
	-(1,0*2,02)		-2,020
	0.11 - SCHODIŠTĚ		0,000
	25,62*2,5		64,050
	0.12 - CHODBA		0,000
	32,44*2,6		84,344
	(0,76+0,4*2)*0,45+(1,0+2,1*2)*0,6+(1,0+2,05*2)*0,8+(1,1+2,05*2)*0,8		12,062
	-(0,76*0,4*2+1,1*2,02+1,1*2,05+1,0*2,05)		-7,135
	0.13 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ		0,000
	29,67*2,5		74,175
	((0,75+0,4*2)*0,75)*3+(1,1+2,0*2)*0,45		5,783
	-(0,75*0,4*2+0,8*0,4+1,0*2,05+1,1*2,05)		-5,225
	0.14 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ		0,000
	17,60*2,5		44,000
	-(1,1*2,02)		-2,222
	0.15 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ		0,000
	29,67*2,5		74,175
	((0,75+0,4*2)*0,75)*3		3,488
	-(0,75*0,4*3+1,1*2,05*2)		-5,410
	0.17 - CHODBA		0,000
	5,74*2,5		14,350
	(1,5+2,0*2)*0,6		3,300
	-(1,5*2,0+1,15*2,28)		-5,622
omítka_stěny_san_pl	Mezisoučet		1 122,869
Použití figury:			
povrchy_stěny_pl		m2	8 518,424
612131151	Sanační postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1 122,869
612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 122,869
612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 122,869

Kód	Popis	MJ	Výměra
612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 122,869
784181104	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	9 478,029
784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 122,869
985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	1 122,869
omítka_strop_pl			266,090

omítka stropů	0,000
0.02 - CHODBA	0,000
12,44	12,440
0.03 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	0,000
5,62	5,620
0.04 - CHODBA	0,000
48,80	48,800
0.07 - SCHODIŠTĚ	0,000
28,09	28,090
0.08 - CHODBA	0,000
64,17	64,170
0.11 - SCHODIŠTĚ	0,000
28,62	28,620
0.12 - CHODBA	0,000
43,97	43,970
0.14 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	0,000
18,56	18,560
1.39 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	0,000
(1,3+2,55*2)+(1,77+1,25*2)	10,670
(1,52+2,55*2)+(1,52+2,55*2)*2+(1,52+1,5+1,44+2,55*6)+(1,49+1,48+2,55*4)+(1,24+2,55*2)+(1,54+2,75*2)	66,170
(1,48+2,55*2)*0,29+(1,48+2,55*2)*2+(1,48+2,55*2)+(1,5+2,55*2)*2+(1,52+2,55*2)+(1,42+2,55*2)+(1,77+2,6*2)	54,958
S	0,000
(2,26+3,85*2)+(2,2+3,8*2)	19,760
(1,5+2,25*2)+(1,29*2,25*2)+(1,55+1,53+2,55*2)+(1,48+2,55*2)+(1,52+1,5+1,28+2,55*6)+(1,32+2,55*2)	52,585
(1,3+1,33+1,29+1,48+2,55*8)+(1,5+1,48*2+2,55*6)+(1,48+1,28+2,55*4)+(1,28*2+2,55*4)	71,280
(1,25+1,22+2,55*4)+(1,27*2+2,55*4)+(1,53+1,49+2,55*4)+(1,47+2,55*2)+(1,47+1,51+2,55*2)+(1,22*2+2,55*4)	65,920
(1,22*2+2,55*4)	12,640
dvorní část	0,000
Z křídlo	0,000
(1,0+1,38+1,01+1,39+1,42+1,4+2,5*2*6)*3+(1,6*2+0,89+2,05*6)	129,190
V křídlo	0,000
(1,375+1,4*2+0,98+1,38+0,99+2,5*2*6)*3	112,575
středový rizalit	0,000
(1,32+1,2+2,5*2*2)+(1,69+1,73*2+2,5*2*3)+(1,69+1,66*2+2,5*2*3)	52,680
hlavní budov	0,000
(1,45+3,46*2)*2+(1,42+1,38+2,5*2*2)+(1,62*3+1,67+2,5*2*3)+(1,59+1,6+1,66+1,69+2,5*2*3)	72,610

Kód	Popis	MJ	Výměra
ostění_dl	Mezisoučet		923,618
Použití figury:			
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	1 513,228
622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	2 598,493
podhled_C02_pl			32,960
	C 02		0,000
	3.NP		0,000
	32,96		32,960
podhled_C02_pl	Mezisoučet		32,960
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	688,950
7631314R1	SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	1 429,240
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2 532,670
763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	2 219,540
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2 532,670
podhled_C06x_pl			14,510
	C 06x		0,000
	14,51		14,510
podhled_C06x_pl	Mezisoučet		14,510
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2 532,670
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2 532,670
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
podhled_C07_pl			585,360
	C 07		0,000
	1.NP		0,000
	216,5		216,500
	2.NP		0,000
	184,68		184,680
	3.NP		0,000
	184,18		184,180
podhled_C07_pl	Mezisoučet		585,360
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
7631314R1	SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	1 429,240
763131541	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednouvrstvá spodní kce profil CD+UD EI 45	m2	1 040,400
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2 532,670
763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	2 219,540
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2 532,670

Kód	Popis	MJ	Výměra
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
podhled_C08_pl			216,350
	C 08		0,000
	1.NP		0,000
	136,24		136,240
podhled_C10_pl	Mezisoučet		28,370
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
7631314R1	SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	1 429,240
763131541	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 45	m2	1 040,400
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2 532,670
763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	49,200
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2 532,670
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
podhled_C11_pl			216,200
	C 11		0,000
	1.NP		0,000
	0,54		0,540
	2.NP		0,000
	143,87		143,870
	3.NP		0,000
	67,58		67,580
	PODKROVÍ		0,000
	4,21		4,210
podhled_C11_pl	Mezisoučet		216,200
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
763131541	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 45	m2	1 040,400
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2 532,670
763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	2 219,540
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2 532,670
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
podhled_C12_pl			80,200
	C 12		0,000
	1.NP		0,000
	50,73		50,730
	2.NP		0,000
	40,15		40,150
	3.NP		0,000
	39,96		39,960
podhled_C08_pl	Mezisoučet		216,350

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	688,950
7631314R1	SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	1 429,240
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2 532,670
763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	2 219,540
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2 532,670
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
podhled_C09_pl			57,000
	C 09		0,000
	1.NP		0,000
	57,0		57,000
podhled_C09_pl	Mezisoučet		57,000
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
7631314R1	SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	1 429,240
763131541	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednouvrstvá spodní kce profil CD+UD EI 45	m2	1 040,400
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2 532,670
763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	2 219,540
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2 532,670
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
podhled_C10_pl			28,370
	C 10		0,000
	3.NP		0,000
	28,37		28,370
	3.NP		0,000
	29,47		29,470
podhled_C12_pl	Mezisoučet		80,200
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
763131541	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednouvrstvá spodní kce profil CD+UD EI 45	m2	1 040,400
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2 532,670
763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	2 219,540
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2 532,670
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	2 436,386
podhled_C13_pl			24,030
	C 13		0,000
	3.NP		0,000
	24,03		24,030
podhled_C13_pl	Mezisoučet		24,030

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
763131541	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 45	m2	1 040,400
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2 532,670
763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	2 219,540
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2 532,670
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
podhled_C14_pl			23,530
	C 14		0,000
	1.NP		0,000
	1,73		1,730
	PODKROVÍ		0,000
	21,8		21,800
podhled_C14_pl	Mezisoučet		23,530
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2 532,670
763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	2 219,540
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2 532,670
7631321R1	SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 mm TI 40 mm 40 kg/m3 + TI nad CD profilem EI Z/S 30/30 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	23,530
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
podhled_C15_pl			28,410
	C 15		0,000
	1.NP		0,000
	28,41		28,410
podhled_C15_pl	Mezisoučet		28,410
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	49,240
763131541	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 45	m2	1 040,400
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2 532,670
763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	2 219,540
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2 532,670
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	2 436,386
podhled_C16_pl			20,830
	C 16		0,000
	2.NP		0,000
	10,71		10,710
	3.NP		0,000
	10,12		10,120

Kód	Popis	MJ	Výměra
podhled_C16_pl	Mezisoučet		20,830
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	49,240
763131541	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 45	m2	1 040,400
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2 532,670
763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	49,200
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2 532,670
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
podhled_C17_pl			439,640
	C 17		0,000
	1.NP		0,000
	59,16		59,160
	2.NP		0,000
	178,88		178,880
	3.NP		0,000
	201,6		201,600
podhled_C17_pl	Mezisoučet		439,640
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	688,950
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2 532,670
763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	2 219,540
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2 532,670
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
podhled_C18_pl			16,120
	C 18		0,000
	1.NP		0,000
	16,12		16,120
podhled_C18_pl	Mezisoučet		16,120
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,780
611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	22,780
713521131	Montáž izolace tepelné protipožárního obkladem podhledů deskami 1 vrstva	m2	16,120
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
podhled_C19_pl			78,000
	C 19		0,000
	1.NP		0,000
	25,65		25,650
	2.NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	28,74		28,740
	3.NP		0,000
	23,61		23,610
podhled_C19_pl	Mezisoučet		78,000
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
767_C4 a C19	Montáž podhledů lamelových š 150 pl do 10 m2	m2	160,030
podhled_C20_pl			27,920
	C 20		0,000
	1.NP		0,000
	11,54		11,540
	2.NP		0,000
	8,67		8,670
	3.NP		0,000
	7,71		7,710
podhled_C20_pl	Mezisoučet		27,920
Použití figury:			
povrchy_strop_pl		m2	3 283,600
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2 532,670
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2 532,670
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
SDK_obklad_schody_pl			228,160
	Obklad schody (pl)		0,000
	SCHODY 1		0,000
	25,79+71,42+4,05+21,48		122,740
	SCHODY 2		0,000
	57,62+3,7+23,19+20,91		105,420
SDK_obklad_schody_pl	Mezisoučet		228,160
Použití figury:			
7631315R1	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 45	m2	228,160
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2 532,670
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2 532,670
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	2 436,386
skladba_S01_pl			209,630
	Stěny (pl)		0,000
	S 01 - KOMPLETNÍ		0,000
	1.NP		0,000
	20,14		20,140
	2.NP		0,000
	8,55		8,550

Kód	Popis	MJ	Výměra
	3.NP		0,000
	4,0		4,000
	PODKROVÍ		0,000
	176,94		176,940
skladba_S01_pl	Mezisoučet		209,630
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 037,400
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
skladba_S01_Z_pl			451,910
	S 01 - JEN ZÁKLOP		0,000
	1.NP		0,000
	58,63		58,630
	2.NP		0,000
	194,89		194,890
	3.NP		0,000
	198,39		198,390
skladba_S01_Z_pl	Mezisoučet		451,910
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 037,400
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
skladba_S02_pl			70,860
	S 02		0,000
	1.NP		0,000
	45,03		45,030
	2.NP		0,000
	25,83		25,830
skladba_S02_pl	Mezisoučet		70,860
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 037,400
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
skladba_S02b_pl			64,200
	S 02b		0,000
	1.NP		0,000
	2,82		2,820
	2.NP		0,000
	3,28		3,280
	PODKROVÍ		0,000
	58,1		58,100
skladba_S02b_pl	Mezisoučet		64,200
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 037,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
skladba_S03_pl			3,670
	S 03		0,000
	1.NP		0,000
	3,67		3,670
skladba_S03_pl	Mezisoučet		3,670
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 037,400
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
skladba_S06_pl			24,120
	S 06		0,000
	PODKROVÍ		0,000
	24,12		24,120
skladba_S06_pl	Mezisoučet		24,120
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 037,400
783826655	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva	m2	172,740
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
skladba_S07_pl			5,260
	S 07		0,000
	PODKROVÍ		0,000
	5,26		5,260
skladba_S07_pl	Mezisoučet		5,260
skladba_S08_pl			10,260
	S 08		0,000
	PODKROVÍ		0,000
	10,26		10,260
skladba_S08_pl	Mezisoučet		10,260
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 037,400
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
skladba_S14_pl			12,610
	S 14		0,000
	PODKROVÍ		0,000
	12,61		12,610
skladba_S14_pl	Mezisoučet		12,610
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 037,400
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
skladba_S15_pl			62,450
	S 15		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	PODKROVÍ		0,000
	62,45		62,450
skladba_S15_pl	Mezisoučet		62,450
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 037,400
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
skladba_S16_pl			6,160
	S 16		0,000
	PODKROVÍ		0,000
	6,16		6,160
skladba_S16_pl	Mezisoučet		6,160
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 037,400
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
skladba_S17_pl			81,650
	S 17		0,000
	3.NP		0,000
	45,82		45,820
	PODKROVÍ		0,000
	35,83		35,830
skladba_S17_pl	Mezisoučet		81,650
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 037,400
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160
skladba_S18_pl	skladba_S18_pl		24,090
	S 18		0,000
	PODKROVÍ		0,000
	24,09		24,090
skladba_S18_pl	Mezisoučet		24,090
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 037,400
783826655	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva	m2	172,740
skladba_S19_pl			10,530
	S 19		0,000
	PODKROVÍ		0,000
	10,53		10,530
skladba_S19_pl	Mezisoučet		10,530
Použití figury:			
stěny_pl		m2	1 037,400
783826655	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva	m2	172,740
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8 355,160

Kód		Popis	MJ	Výměra
stěrka_MP09_pl				126,740
		STĚRKA - MP09		0,000
		1.NP		0,000
		24,26		24,260
		2.NP		0,000
		14,33		14,330
		3.NP		0,000
		27,46		27,460
		PODKROVÍ		0,000
		60,69		60,690
stěrka_MP09_pl		Mezisoučet		126,740
Použití figury:				
povrchy_stěny_pl			m2	8 518,424
7846616R2		Dekorační technika imitace betonu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	126,740
SO 01/ D.1.1-2/ D.1.1-2.8		Venkovní konstrukce		
terasa_pl				76,606
		Terasa (pl)		0,000
		31,9*2		63,800
		(0,164+0,3)*2,3*12		12,806
terasa_pl		Mezisoučet		76,606
Použití figury:				
762952044		Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem na podkladní dřevoplastový rošt	m2	76,606
762951002		Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm	m2	76,606
výkop_jáma_obj				76,700
		Výkopy (dl * š * v)		0,000
		terasy		0,000
		(5,9*6,5*1,0)*2		76,700
výkop_jáma_obj		Mezisoučet		76,700
Použití figury:				
131351103		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	76,700
162251122		Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	148,000
162751133		Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,600
167151102		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	77,300
171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,000
171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	77,300
174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	70,700
výkop_rýh_ruč_obj				0,600
		Výkop (dl * š * v)		0,000
		únikové schodiště		0,000
		1,5*0,5*0,8		0,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
výkop_rýh_ruč_obj	Mezisoučet		0,600
Použití figury:			
132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,600
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	148,000
162751133	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,600
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	77,300
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	77,300
základy_terasa_obj			6,000
	Základy (dl * š * v)		0,000
	terasy		0,000
	(0,5*0,5*1,0)*24		6,000
základy_terasa_obj	Mezisoučet		6,000
Použití figury:			
275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	6,000
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	70,700
275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,300
zásyp_obj			70,700
	Zásypy (obj)		0,000
	výkop_jáma_obj		76,700
	-základy_terasa_obj		-6,000
zásyp_obj	Mezisoučet		70,700
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	70,700
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	148,000
162751133	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,600
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálů

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

HARMONOGRAM POSTUPU PRAC

NÁZEV STAVBY

OU stavební úpravy objektu A. Přírodovědecká fakulta, 30.dubna 22, Ostrava - dostavb

[illegible]

Harmonogram bude upřesněn před realizací stavby, dle možnosti zahájení a dodacích podmínek výrobců

Předepsaná struktura (členění) Harmonogramu

(Příloha Smlouvy o Dílo „OU – Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava – dostavba“)

Osnova harmonogramu výstavby

SO 01	Budova OU
D.1.1-2	Architektonicko-stavební řešení
D.1.1-2.0	Bourané konstrukce
D.1.1-2.1	Sanace
D.1.1-2.1.1	Sanace základových konstrukcí
D.1.1-2.1.2	Sanace svislých konstrukcí
D.1.1-2.2	Svislé a vodorovné konstrukce
D.1.1-2.3	Střechy
D.1.1-2.4	Fasáda
D.1.1-2.5	Podlahy
D.1.1-2.6	Úpravy stěn a stropů
D.1.1-2.7	Výpis prvků
D.1.1-2.8	Venkovní konstrukce
D.1.4	Technika prostředí budov
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace
D.1.4.2	Vzduchotechnika a chlazení
D.1.4.3	Vytápění
D.1.4.4	AV technika
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika
D.1.4.5.1	Elektroinstalace
D.1.4.5.2	Hromosvod
D.1.4.6	Elektronické komunikace
D.1.4.7	Měření a regulace
D.2.1	Technické a technologické zařízení
IO 01	Areálové rozvody NN
VON	Vedlejší a ostatní náklady



OSTRAVSKÁ
UNIVERZITA

Milníky

(Příloha Smlouvy o Dílo „OU – Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava – dostavba“)

Jednotlivé milníky dle odst. 13.1.1 Smlouvy o Dílo „OU – Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava – dostavba“ jsou:

Číslo milníku	Vymezení (definice) milníku	Nejzazší (maximální) lhůta pro splnění (dodržení) konkrétního milníku udaná v kalendářních dnech ode dne, kdy Zhotovitel převzal staveniště
1	SANACE ZÁKLADŮ Za splnění milníku se považuje: 1. vybetonovaná ŽB deska podlahy v 1. PP 2. dokončení pohledových přibetonávek obvodové zdi vč. odbednění 3. odsouhlasený protokol o dokončení milníku	240
2	SANACE STŘEDNÍCH ZDÍ Za splnění milníku se považuje: 1. dokončení zálivek všech komín. průduchů a nik vč. obvod. zdí, vč. odbednění 2. dokončení přezdění T-pilířů vč. demontáže podpěrných kcí. po dosažení mechanické únosnosti a stability 3. dokončení sanace trhlin zdiva sešíváním helikální výztuží 4. dokončení ocelových bandáží s předeřevem stěnopilířů v I. NP 5. stavební připravenost k pracím, jejichž výsledkem je zatěžování sanovaných zdí 6. odsouhlasený protokol o dokončení milníku	330
3	OCELOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY V PODKROVÍ Za splnění milníku se považuje: 1. osazení a zazdění profilů IPE 270 vč. ztužujících L 60/60 (dodržení požadované max. tolerance plošné rovinnosti dle DPS) 2. stavební připravenost k pokládce dřev. hranolů 80/80 3. odsouhlasený protokol o dokončení milníku	540



4	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Za splnění milníku se považuje: 1. dokončena výměna střešního pláště vč. výplní otvorů a zajištění vodotěsnosti všech prostupů 2. dokončena instalace hromosvodu na střeše vč. jímacích tyčí 3. dokončena instalace ostatních prvků na střeše (VZT žaluzie, záchytný systém, sněhové zábrany, výstupní žebřík, apod.) 4. odsouhlasený protokol o dokončení milníku	630
5	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE Za splnění milníku se považuje: 1. předání poslední části RD v elektr. formátu ke kontrole správnosti a komplexnosti 2. předpokládá se, že jednotlivé dílčí části RD budou předávány ke kontrole a odsouhlasení v dřívějších termínech 3. odsouhlasený protokol o dokončení milníku	780

Podstatné náležitosti obsahu a členění Manuálu pro provoz a údržbu Díla

(Příloha Smlouvy o Dílo „OU – Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava – dostavba“)

Manuál pro provoz a údržbu budovy		
1	Provozní dokumentace	zhotovitel stavby (vyjma DSPS)
2	Dokumentace povinně používaná	
2.1	Revizní zprávy k vyhrazeným technickým zařízením	zhotovitel stavby
2.2	Revizní zprávy a doklady k provozuschopnosti k nevyhrazeným technickým zařízením a vybavení	zhotovitel stavby
2.3	Provozní řády	zhotovitel stavby, správce budovy *
2.4	Prohlášení o vlastnostech	zhotovitel stavby
2.5	Azbest ve stavbě	zhotovitel stavby
2.6	Radon ve stavbě	zhotovitel stavby
2.7	Dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)	správce budovy
2.8	Dokumentace požární ochrany (PO)	správce budovy
2.9	Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)	zhotovitel stavby
3	Dokumentace doporučeně používaná	
3.1	Pasporty	neobsazeno
3.2	Standardní návody na užívání	správce budovy
3.3	SW podpora údržby	neobsazeno
3.4	Evidence měřičů	zhotovitel stavby
3.5	Kniha provozu stavby	správce budovy
4	Plán údržby a obnovy	
4.1	Stavební údržba	zhotovitel stavby, správce budovy **
4.2	Údržba technických zařízení	zhotovitel stavby, správce budovy **
5	Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí	zhotovitel stavby

Vysvětlivky:

- * Zhotovitel stavby zpracovává provozní řád upravující podmínky a způsob provozování určitého technického zařízení (např. EPS, výtah, apod.) nebo technolog. celku
Správce budovy zpracovává provozní řád upravující pravidla provozu v objektu (domovní řád, parkovací řád, školní řád, apod.)
- ** Zhotovitel stavby zpracovává plán údržby a kontroly
Správce budovy zajišťuje plnění plánu a údržby

Zdroj: Profesis, Stavební a technická údržba staveb (PS 10.6), aktualizace 2022

<https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/ps-10-6/#4>