

Nabídkový rozpočet - "Oprava dna velkého bazénu v čp. 1 LÁZEŇSKÝ DŮM"

Pol.č.	Popis	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH (Kč) - vyplní uchazeč	Cena za položku bez DPH (Kč)
Konstrukce mezidna, stavební a montážní práce					
1.	D+M nosné nerezové konstrukce mezidna bazénu vč. kotvení do kamenného obkladu dle návrhu – viz Příloha č. 1 + doměření na místě. Konstrukce bude trvale ve vodě! Plocha bude vytvořena s desek POM (polyacetal, polyformaldehyd) copolymer POM-C plast s vysokou pevností a dobrými mechanickými vlastnostmi) v tl. min. 15 mm.	soubor	1,0		
2.	Stavební úpravy v šachtě odtoku u výpustního ventilu nutné pro realizaci díla	soubor	1,0		
3.	D+M pomocných vyrovnávacích nerezových konstrukcí pro oddělení vod bazénu a volného přetoku vztakových vod ve vypouštěcí šachtě rozm. 1280 x 1200 mm.	soubor	1,0		
4.	D+M 2 ks nerezových mříží odtokového okna.	ks	2,0		
5.	V místě vstupu do podzemního prostoru vrtu Janský pramen upravit podlahu dna jako demontovatelnou část (fólie však bude svařena celistvě bez prostupu).	soubor	1,0		
6.	D+M nerezového límce kolem odtokového potrubí DN 300 pro ukotvení fólie	soubor	1,0		
7.	Pomocné konstrukce a práce jinde neuvedené, kotvicí materiál v provedení nerez	soubor	1,0		
8.	Odvoz odpadu a uložení vybouraného materiálu na skládku za celou zakázku	soubor	1,0		

D + M nové bazénové fólie + ostatní položky					
9.	Dodávka spodní koutová lišta Viplanyl	m	40,0		
10.	Montáž lišty	m	38,0		
11.	Dodávka podkladní geotextilie 300 g/m2	m2	76,0		
12.	Montáž podkladní geotextilie 300 g/m2	m2	70,0		
13.	PVC folie Elbe 1,5 mm, barva modrá - stávající odstín, včetně odtokové šachty výpustního ventilu	m2	76,0		
14.	Montáž PVC vodorovná	m2	70,0		
15.	Montáž PVC svislá	m2	20,0		
16.	Kotvicí prvky a ostatní materiál v provedení nerez	soubor	1,0		
17.	Další nespecifikované dodávky jinde neuvedené - ostatní materiál - vyplývající ze zvoleného způsobu montáže	soubor	1,0		
18.	Přesun hmot - doprava osob a materiálu	soubor	1,0		

Oprava dna velkého bazénu v čp. 1 LÁZEŇSKÝ DŮM - CELKEM - Kč bez DPH

Vypracoval: [redacted]

Razítko, podpis: [redacted]

V Lánově dne 7.3.2025