

Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
Vysoké Mýto – Město
566 01 Vysoké Mýto

Objednávka č. 12/25/23

Číslo jednací: MUVM/015322/2025
Datum: 25. 2. 2025
IČO: 00279773
DIČ: CZ00279773
Bankovní spojení: KB, a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/ 0100
Vyřizuje: 
Telefon: 
Dodací lhůta: 
Způsob dopravy:

KAVOSTAV s.r.o.

Komenského 160

566 01 Vysoké Mýto

IČO: 28791193, DIČ: CZ28791193

Objednáváme u Vás výměnu 11 ks střešních oken na chodbě MěÚ Jiráskova č.p. 179 ve Vysokém Mýtě za cenu 289.280,- Kč bez DPH dle cenové nabídky ze dne 10.03.2025.

Objednatel prohlašuje, že budova MěÚ Jiráskova č.p. 179 není objednatelem používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude na výše uvedené služby aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad s aktuální sazbou DPH.

Splatnost faktury je ve lhůtě 15 dnů od doručení do sídla objednatele.

S pozdravem


E:



vedoucí odboru rozvoje města a územního plánování

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 1

Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky

Objednávku přijímáme a souhlasíme s jejím obsahem

datum, razítko, podpis: 7.4.2025









KAVOSTAV s.r.o.
 Komenského 160
 566 01 Vysoké Mýto
 CZECH REPUBLIC

IČO : 28791193
DIČ : CZ-28791193
OR v HK, C / 27674
e-mail: kavostav@seznam.cz

Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
Vysoké Mýto - Město
566 32 Vysoké Mýto

Věc : Cenová nabídka - výměna střešních oken na chodbě.

Akce : Městský úřad Jiráskova 179, Vysoké Mýto.

Přípravné práce

DMTŽ stávajících střešních oken včetně lemování	11,00	ks	1 800 Kč	19 800,00 Kč
Likvidace oken a odpadu	11,00	soub	400 Kč	4 400,00 Kč
Pracovní lešení	1,00	soub	4 400 Kč	4 400,00 Kč
Celkem přípravné práce				28 600,00 Kč

Střešní okna VELUX

Okno VELUX GLU 0061 Z, MK06, nové madlo 2023	9,00	ks	10 371 Kč	93 339,00 Kč
Lemování VELUX EDS 2000, MK06	1,00	ks	3 404 Kč	3 404,00 Kč
Lemování VELUX EKS 20019, MK06, a = 280mm	1,00	ks	8 811 Kč	8 811,00 Kč
Lemování VELUX EKS 20019, MK06 a = 260mm	2,00	ks	8 804 Kč	17 608,00 Kč
Lemování VELUX EKS 20019, MK06 a = 240mm	1,00	ks	8 811 Kč	8 811,00 Kč
Lemování VELUX EKS 2003M, MK06	4,00	ks	3 404 Kč	13 616,00 Kč
velux roleta RFL, MK06, 1086 béžová	9,00	ks	2 008 Kč	18 072,00 Kč
Okno VELUX GLU 0061 Z, FK06, nové madlo 2023	2,00	ks	9 958 Kč	19 916,00 Kč
Lemování VELUX EKS 20019 FK06 a = 260mm	1,00	ks	8 722 Kč	8 722,00 Kč
Lemování VELUX EKS 2003M FK06	1,00	ks	3 231 Kč	3 231,00 Kč
Velux roleta RFL FK06 1086 béžová	2,00	ks	1 925 Kč	3 850,00 Kč
Montáž střešních oken a rolet	11,00	ks	4 500 Kč	49 500,00 Kč
Oprava ostění ve styku s oknem - omítka	11,00	ks	800 Kč	8 800,00 Kč
Přesun hmot	1,00	soub	3 000 Kč	3 000,00 Kč
Celkem střešní okna VELUX				260 680,00 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Přípravné práce	28 600,00 Kč
Střešní okna VELUX	260 680,00 Kč
Cena celkem bez DPH	289 280,00 Kč
DPH 21%	60 748,80 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	350 028,80 Kč

Poznámka:

Cenová nabídka obsahuje dodávku střešních oken GLU 0061 - bílé bezúdržbové okno s energeticky úsporným trojsklem a horním ovládáním. Silná vrstva polyuretanu překrývající dřevěné jádro zajišťuje odolnost proti vlhkosti. Střešní okna jsou osazena v sestavách po dvou a takto je toto v cenové nabídce kalkulováno. Rozteče mezi okny v sestavách jsou různé a tuto skutečnost je nutné zohlednit při objednávce oken. Vnější hliníkové oplechování v RAL 7043.

Cenová nabídka neobsahuje:

- * Doplnění střešní krytiny - vzhledem ke špatnému stavu stávající střešní krytiny není znám požadavek objednatele. V případě použití přířezu modifikovaného živičného pásu po obvodu oken by cena za tuto dodávku a montáž činila 11.000,- Kč bez DPH.
- * U ostění oken uvnitř chodby by bylo vhodné opravit celé ostění přetažením armovací tkaninou s lepicím tmelem a přestukováním. Takovouto úpravu cenová nabídka neobsahuje.
- * Malby po opravě omítek

Cenová nabídka je platná v rozsahu výše uvedených položek.

Položky, které cenová nabídka neobsahuje a budou provedeny, budou účtovány dle skutečného provedení.

Ve Vysokém Mýtě dne 10.3.2025

Zpracoval:

Ing. Martin Kavka