REKAPITULACE STAVBY

Kód: p25-149
Stavba: PLŠ - tělocvična podhledy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: IČ:
PL Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavební obchodní společnost Maděrka s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Pravda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**185 324,80**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**185 324,80**	**38 918,21**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**224 243,01**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: p25-149

Stavba: **PLŠ - tělocvična podhledy**

Místo: Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: PL Šternberk Projektant:

Zhotovitel: Stavební obchodní společnost Maděrka s.r.o. Zpracovatel: Pravda

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**185 324,80**	**224 243,01**
p25-149	**PLŠ - tělocvična podhledy**	185 324,80	224 243,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PLŠ - tělocvična podhledy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel:
PL Šternberk
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavební obchodní společnost Maděrka s.r.o.
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pravda
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**185 324,80**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	185 324,80	21,00%	38 918,21
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**224 243,01**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PLŠ - tělocvična podhledy

Místo: | Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: PL Šternberk | Projektant:
Zhotovitel: Stavební obchodní společnost Maděrka s.r.o. | Zpracovatel: Pravda

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**185 324,80**
PSV - Práce a dodávky PSV	109 324,80
764 - Konstrukce klempířské	109 324,80
OST - Ostatní	76 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PLŠ - tělocvična podhledy

Místo: Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: PL Šternberk Projektant:

Zhotovitel: Stavební obchodní společnost Maděrka s.r.o. Zpracovatel: Pravda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**185 324,80**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				109 324,80
	D	764	Konstrukce klempířské				109 324,80
3	K	764111655.STJ	Krytina střechy rovné z tabulí SATJAM Rapid DeLuxe PES 25	m2	24,000	2 950,00	70 800,00
4	K	764212632	Oplechování štítu zakládací lištou z Pz s povrchovou úpravou do rš 200 mm	m	33,000	515,00	16 995,00
5	K	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou do rš 250 mm	m	33,000	525,00	17 325,00
2	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 051,200	4,00	4 204,80
	D	OST	Ostatní				76 000,00
6	K	OST1	Montáž + demontáž lešení vč. pronájmu	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
7	K	OST2	Dodávka a montáž vetilační turbíny 160 mm	kus	6,000	6 000,00	36 000,00