

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.52 - Oprava vodovodní přípojky ÚnL

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			59 843,41
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 59 843,41	Výše daně 12 567,12
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			72 410,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:001

Stavba:

č.52 - Oprava vodovodní přípojky ÚnL

Místo:

Datum:27. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		59 843,41	72 410,53
001	č.52 - Oprava vodovodní přípojky ÚnL	59 843,41	59 843,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.52 - Oprava vodovodní přípojky ÚnL

KSO:

Místo:

27. 3. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		59 843,41
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	59 843,41	0,00
	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	59 843,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
č.52 - Oprava vodovodní přípojky ÚnL

Místo: 27. 3. 2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN4 - Inženýrská činnost		0,00
VRN6 - Územní vlivy		0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: č.52 - Oprava vodovodní přípojky ÚnL

Místo: 27. 3. 2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	6,500	0,00
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,250	0,00
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	2,250	0,00
4	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,250	0,00
5	K	166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,600	0,00
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,600	0,00
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,600	0,00
8	M	58341364	kamenivo drcené drobné frakce 2/4	t	4,200	0,00
9	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	3,600	0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

10	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	6,000	0,00
----	---	---------	---	-----	-------	------

D 5 Komunikace pozemní 0,00

11	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při překopech	m2	6,500	0,00
12	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	6,500	0,00
13	K	619996147	Ochrana chodníku zakrytím geotextilií	m2	20,000	0,00

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

14	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	0,00
15	K	89126111.R	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	0,00
16	M	AVK.32100	Šoupě přírubové typ 3.2, DN 100, stavební délka F5, PN 10/16	kus	1,000	0,00
17	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	0,00
18	M	42291000	klíč ke kanálovým šoupátkům T-klíč	kus	1,000	0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

19	K	939291012	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,200	0,00
20	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	6,500	0,00

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 0,00

21	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,409	0,00
22	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	2,045	0,00
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,272	0,00
24	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,409	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
25	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,397	0,00
D		998	Přesun hmot			0,00
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub otevřený výkop	t	6,207	0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D		VRN4	Inženýrská činnost			0,00
27	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
D		VRN6	Územní vlivy			0,00
28	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	0,00
D		VRN8	Další náklady na pracovníky			0,00
29	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	4,000	0,00
D		VRN9	Ostatní náklady			0,00
30	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00