

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

název: **Obec Ryžoviště**
sídlo: nám. Míru 105, Ryžoviště 793 56
IČ: 00296325
DIČ:
zastoupený: Petra Poláčková, starostka obce
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1848501309/0800

tel: +420 732 244 135, +420 554 286 010
e-mail: starosta@ryzoviste.cz

pověřen k jednání ve věcech smluvních:

Petra Poláčková

pověřen k jednání ve věcech technických, realizace a předání díla:

Petra Poláčková

a

Zhotovitel:

název: **LUDVAS TRADE s.r.o.**
Zapsána u KOS Ostrava, oddíl C, vložka 38345
sídlo: Celní 561/27, 793 95 Město Albrechtice
IČ: 293 90 711
DIČ: CZ 293 90 711
zastoupený: Libuše Urbánková, jednatelka
bankovní spojení: KB Rýmařov
číslo účtu: 107-1421830277/0100
tel: 736 116 807
email: volek@ludvustrade.cz

pověřen k jednání ve věcech smluvních:

Libuše Urbánková

pověřen k jednání ve věcech technických, realizace a předání díla:

Ing. Hubert Volek

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je subdodávka stavebních či montážních prací na zakázce:

„Výstavba skladové haly s garáží na pozemku parc. č. 2224 v k.ú. Ryžoviště“

Specifikace :

v rozsahu dle zadání objednatele a přijaté nabídky zhotovitele. Rozsah díla je dán popisem prací a nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Zhotovitel se seznámil s dokumentací v rámci zpracování nabídky a je seznámen s vlastními pracemi i vazbou na další práce v projektové dokumentaci obsažené.

Místem plnění je **Ryžoviště, parc. č. st. 2224 v k. ú. Ryžoviště**

2. Lhůty plnění smlouvy

zahájení prací: 11. 2024
ukončení prací: 31. 2025

3. Cena plnění smlouvy

3.1. Cena plnění je dána přijatou nabídkou zhotovitele a činí:

Cena prací bez DPH	3 179 697,00,- Kč
DPH 21 %	667 736,37,- Kč
Cena za dílo celkem	3 847 433,37,- Kč

3.2. *Objednatel z důvodu § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude použito pro jeho ekonomickou činnost.*

3.3. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena plnění smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je platná po celou dobu realizace díla.

3.4. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla, bude dále postupováno v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami.

4. Záruka za dílo

4.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v trvání **24 měsíců**.

4.2. Záruční doba se počítá ode dne předání díla generálním zhotovitelem objednateli.

5. Platební podmínky a fakturace

5.1. Objednatel provede zhotoviteli platbu na základě měsíční faktury obsahující náležitosti daňového dokladu, číslo smlouvy objednatele, název stavby. Zhotovitelem zpracovaný a přiložený soupis skutečně provedených prací musí být potvrzen a podepsán osobou pověřenou objednatelem k jednání ve věcech technických, realizace, předání a převzetí díla. Soupis provedených prací předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení nejpozději do **5. dne** následujícího měsíce.

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

- 5.2. Splatnost faktur je **14 dnů** po doručení objednateli. Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z účtu objednatele a to ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.3. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných předpisů, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně nebo v rozporu se Všeobecnými obchodními podmínkami objednatele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

6. Ostatní ujednání


- 6.1. Zhotovitel převezme staveniště písemným zápisem do **3 dnů** od výzvy objednatelem.
- 6.2. Zhotovitel vede na stavbě stavební deník a provádí do něj zápisy rozhodující pro provedení díla v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami objednatele a obecnými předpisy. Objednatel provádí do stavebního deníku zápisy z kontrol provádění díla, na jeho požadavek je zhotovitel povinen se k obsahu zápisu vyjádřit.
- 6.3. Dokončené dílo převezme objednatel písemným zápisem do tří dnů od výzvy k převzetí podané zhotovitelem.
- 6.4. Zhotovitel odpovídá po celou dobu výstavby za stav přechodného dopravního značení, které na své náklady zajistí.
- 6.5. Veškeré stavební práce, druh a rozsah kontrolních zkoušek bude objednatel provádět v souladu s Kontrolním a zkušebním plánem stavby popřípadě dle TP, TKP a ČSN.
- 6.6. Zařízení staveniště si zajistí zhotovitel na vlastní náklady.
- 6.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a po jednom zhotovitel.
- 6.8. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se všemi podmínkami a skutečnostmi a z vlastní vůle uzavírají tuto smlouvu, což stvrzují podpisem.

Přílohy:

1. Rozpočet

V Ryžovišti dne 11. 9. 2024


Objednatel:


Petra Poláčková
starostka obce Ryžoviště

V Rýmařově dne 11. 9. 2024

Zhotovitel:

LUDVAS TRADE s.r.o.
Čelní 561/27 ©
793 95 Město Albrechtice
IČ: 29390711


Libuše Urbánková
jednatelka společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: K20230612
Stavba: Skladová hala s garáží

KSO:
Místo: Rýžoviště

CC-CZ:
Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:
Obec Rýžoviště

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ludvas Trade s.r.o., Celní 561/27, Město Albrechtice 793 95

IČ: 29390711
DIČ: CZ29390711

Projektant:
Ing. Karel Kovář

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Karel Kovář

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 099 719,46
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 099 719,46	650 941,09
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 750 660,55
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



LUDVAS TRADE s.r.o.
Celní 561/27
793 95 Město Albrechtice
IČ: 29390711

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

OBEC RÝŽOVIŠTĚ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: K20230612

Stavba: Skladová hala s garáží

Místo: Rýžoviště

Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Obec Rýžoviště

Projektant: Ing. Karel Kovář

Uchazeč: Ludvas Trade s.r.o., Celní 561/27, Město Albrechtice 793 95

Zpracovatel: Ing. Karel Kovář

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		3 099 719,46	3 750 660,55
SO 01	SO 01 Budova	3 033 438,42	3 670 460,49
SO 02	SO 02 - Přípojka dešťové kanalizace	66 281,04	80 200,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skladová hala s garáží

Objekt:

SO 01 - SO 01 Budova

KSO:

Místo: Rýžoviště

CC-CZ:

Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:

Obec Rýžoviště

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ludvas Trade s.r.o., Celní 561/27, Město Albrechtice 793 95

IČ:

29390711

DIČ:

CZ29390711

Projektant:

Ing. Karel Kovář

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Karel Kovář

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 033 438,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 033 438,42	21,00%	637 022,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 670 460,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

LUDVAS TRADE s.r.o.

Celní 561/27 ⑥
793 95 Město Albrechtice
IČ: 29390711

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skladová hala s garáží

Objekt:

SO 01 - SO 01 Budova

Místo: Rýžoviště

Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Obec Rýžoviště

Projektant: Ing. Karel Kovář

Uchazeč: Ludvas Trade s.r.o., Celní 561/27, Město Albrechtice 793 95

Zpracovatel: Ing. Karel Kovář

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 033 438,42

HSV - Práce a dodávky HSV

1 295 765,97

1 - Zemní práce	43 562,64
2 - Zakládání	269 125,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	401 922,10
4 - Vodorovné konstrukce	45 472,39
5 - Komunikace pozemní	28 813,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	366 017,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 053,10
99 - Přesun hmot	84 800,07

PSV - Práce a dodávky PSV

1 737 672,45

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	33 404,78
713 - Izolace tepelné	4 345,06
741 - Elektroinstalace - silnoproud	206 064,29
762 - Konstrukce tesařské	656 645,15
763 - Konstrukce suché výstavby	70 411,60
764 - Konstrukce klempířské	310 956,50
765 - Konstrukce pokrývačské	27 694,84
766 - Konstrukce truhlářské	102 363,08
767 - Konstrukce zámečnické	153 698,57
771 - Podlahy z dlaždic	121 798,45
783 - Dokončovací práce - nátěry	18 447,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	31 842,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skladová hala s garáží

Objekt:

SO 01 - SO 01 Budova

Místo: Rýžoviště

Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Obec Rýžoviště

Projektant: Ing. Karel Kovář

Uchazeč: Ludvas Trade s.r.o., Celní 561/27, Město Albrechtice 793 95

Zpracovatel: Ing. Karel Kovář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 033 438,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 295 765,97

D 1

Zemní práce

43 562,64

1	K	121151114	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	150,000	28,00	4 200,00
2	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	54,912	390,00	21 415,68
3	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	30,173	390,00	11 767,47
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	25,843	217,00	5 607,93
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,330	132,00	571,56

D 2

Zakládání

269 125,08

6	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	16,083	1 597,00	25 684,55
7	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	14,818	3 531,00	52 322,36
8	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	8,960	558,00	4 999,68
9	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	8,960	116,00	1 039,36
10	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,252	31 700,00	39 688,40
11	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	20,023	3 531,00	70 701,21
12	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	24,320	340,00	8 268,80
13	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	24,320	66,00	1 605,12
14	K	279113135	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 300 do 400 mm	m2	21,800	2 067,00	45 060,60
15	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,439	45 000,00	19 755,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

401 922,10

16	K	311234041.WNR	Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 24 -P15 na maltu M5 tl 240 mm	m2	39,714	1 584,00	62 906,98
17	K	311235451.WNR	Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 30 Profi Dryfix P10 na zdicí pěnu tl 300 mm	m2	203,841	1 533,00	312 488,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,138	10 441,00	1 440,86
19	M	13010710	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 80	t	0,149	29 711,00	4 426,94
20	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,473	9 507,00	14 003,81
21	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,224	29 711,00	6 655,26
D 4			Vodorovné konstrukce				45 472,39
22	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	2,787	4 570,00	12 736,59
23	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	23,680	590,00	13 971,20
24	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	23,680	95,00	2 249,60
25	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,055	45 000,00	2 475,00
26	K	417361321	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 11 375 (EZ)	t	0,312	45 000,00	14 040,00
D 5			Komunikace pozemní				28 813,32
27	K	564271011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	30,900	273,00	8 435,70
28	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	30,900	300,00	9 270,00
29	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	31,827	349,00	11 107,62
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				366 017,27
30	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	319,178	73,00	23 299,99
31	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	319,178	313,00	99 902,71
32	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	207,308	73,00	15 133,48
33	K	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	207,308	351,00	72 765,11
34	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	22,400	565,00	12 656,00
35	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	184,908	357,00	66 012,16
36	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	5,117	4 482,00	22 934,39
37	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	5,405	4 635,00	25 052,18
38	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	2,573	4 431,00	11 400,96
39	K	635111115	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku	m3	3,881	990,00	3 842,19
40	K	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 40 mm	m2	11,300	720,00	8 136,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	637211911	Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníčku z dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél budovy	m	37,300	67,00	2 499,10
42	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	600,00	600,00
43	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 783,00	1 783,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 053,10

44	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	12,000	247,00	2 964,00
45	M	DTN.0006253.U RS	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25 cm	kus	12,000	59,00	708,00
46	K	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	132,000	73,00	9 636,00
47	K	941111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	2 376,000	1,00	2 376,00
48	K	941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	136,000	59,00	8 024,00
49	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	123,000	55,00	6 765,00
50	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	33,600	73,00	2 452,80
51	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	150,000	95,00	14 250,00
52	K	953943113	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus	kus	6,000	205,00	1 230,00
53	M	13010268	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x6mm	t	0,059	27 700,00	1 634,30
54	K	953961216	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 24, hloubka 210 mm	kus	14,000	379,00	5 306,00
55	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	7,000	101,00	707,00

D 99

Přesun hmot

84 800,07

56	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	284,564	298,00	84 800,07
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 737 672,45

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

33 404,78

57	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	123,480	10,00	1 234,80
58	M	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,037	69 863,00	2 584,93
59	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	123,480	95,00	11 730,60
60	M	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	142,002	119,00	16 898,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,853	1 121,00	956,21
D 713			Izolace tepelné	4 345,06			
62	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	13,005	253,00	3 290,27
63	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	13,655	69,00	942,20
64	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,089	1 265,00	112,59
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	206 064,29			
65	K	74111.NC	Elektromontáže - viz. příloha 1	soub	1,000	100 751,00	100 751,00
66	K	71112.NC	Elektroinstalace-viz. příloha č. 2	soub	1,000	6 500,00	6 500,00
67	K	74113.NC	Materiál elektro - viz. příloha č. 3	soub	1,000	98 813,29	98 813,29
D 762			Konstrukce tesařské	656 645,15			
68	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	22,837	976,00	22 288,91
69	K	762211120	Montáž schodiště přímočarého bez podstupnic, šířka ramene do 1,00 m, stupně z prken	m	6,000	1 780,00	10 680,00
70	M	61111.NC	Dřevěné schodiště dvouramenné z jednou podestou 10x18/25 + 0,95 + 11*18/25 včetně zábradlí	kus	1,000	47 900,00	47 900,00
71	K	762222141	Montáž zábradlí osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného	m	9,000	830,00	7 470,00
72	M	61112.NC	dřevěné zábradlí z hranolů a prken výšky 1,1 m dl. 9 m	kus	1,000	13 300,00	13 300,00
73	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	207,000	189,00	39 123,00
74	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	5,023	8 900,00	44 704,70
75	K	762335111	Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hraněného na dřevěný podklad, průřezové plochy do 120 cm2	m	146,400	54,00	7 905,60
76	M	60515121	řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm	m3	1,739	7 900,00	13 738,10
77	K	762341210	Montáž bednění střež rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	182,000	95,00	17 290,00
78	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	5,005	6 900,00	34 534,50
79	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	11,767	990,00	11 649,33
80	K	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	28,000	62,00	1 736,00
81	M	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	0,092	7 200,00	662,40
82	K	762495000	Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	28,000	35,00	980,00
83	K	762511124	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých lepených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm	m2	207,000	795,00	164 565,00
84	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	207,000	33,00	6 831,00
85	K	762713130	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	29,700	275,00	8 167,50
86	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	0,857	8 900,00	7 627,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	762713140	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	59,550	337,00	20 068,35
88	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	2,515	8 900,00	22 383,50
89	K	762713150	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	68,500	379,00	25 961,50
90	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	3,798	9 900,00	37 600,20
91	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	7,170	990,00	7 098,30
92	K	762811210	Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami	m2	103,500	105,00	10 867,50
93	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	3,416	9 900,00	33 818,40
94	K	762841110	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken na sraz	m2	12,600	119,00	1 499,40
95	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,347	6 900,00	2 394,30
96	K	762841310	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken z palubek	m2	12,600	304,00	3 830,40
97	M	61191120	palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B	m2	13,608	236,00	3 211,49
98	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	3,900	156,00	608,40
99	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	18,813	1 390,00	26 150,07

D 763 Konstrukce suché výstavby 70 411,60

100	K	763131533	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, s izolací, EI 30	m2	59,900	1 061,00	63 553,90
101	M	ISV.5901644637 780	Isover UNIROL PROFI 60mm, AD= 0,033 (W·m-1·K-1), šířka pásu 1200mm, izolace vhodná do aplikace mezi krokve.	m2	59,900	93,00	5 570,70
102	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,300	990,00	1 287,00

D 764 Konstrukce klempířské 310 956,50

103	K	764021403	Podkladní plech z hliníkového plechu rš 250 mm	m	26,000	261,00	6 786,00
104	K	764121413	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	182,000	1 357,00	246 974,00
105	K	764203152	Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	1,000	700,00	700,00
106	M	55351066	výlez střešní pro falcované Al střechy 60x60cm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
107	K	764221405	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm	m	13,000	756,00	9 828,00
108	K	764222403	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	28,000	376,00	10 528,00
109	K	764226444	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	5,950	689,00	4 099,55
110	K	764521403	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	26,000	610,00	15 860,00
111	K	764521444	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	754,00	1 508,00
112	K	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	10,000	994,00	9 940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,574	2 148,00	1 232,95
D 765			Konstrukce pokrývačské	27 694,84			
114	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve	m2	182,000	35,00	6 370,00
115	M	28329233	fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	191,100	111,50	21 307,65
116	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	0,015	1 146,00	17,19
D 766			Konstrukce truhlářské	102 363,08			
117	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	4,320	1 618,00	6 989,76
118	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	4,320	4 225,00	18 252,00
119	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
120	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	0,540	6 372,00	3 440,88
121	K	766629214	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska	m	19,800	155,00	3 069,00
122	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	900,00	900,00
123	M	61162039	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000	6 400,00	6 400,00
124	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	5,950	176,00	1 047,20
125	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	5,950	264,00	1 570,80
126	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	5,000	42,00	210,00
127	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	3 790,00	7 580,00
128	M	61140500	dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,000	25 075,00	25 075,00
129	M	61140502	dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2	m2	1,000	26 125,00	26 125,00
130	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,000	113,00	113,00
131	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,000	354,00	354,00
132	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,251	942,00	236,44
D 767			Konstrukce zámečnické	153 698,57			
133	K	767651210	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy do 6 m2	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
134	M	55344710	vrata ocelová otočná s rámem 2,5x2,5m	kus	1,000	35 420,00	35 420,00
135	K	767651220	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 6 do 9 m2	kus	1,000	4 700,00	4 700,00
136	M	55344711	vrata ocelová otočná s rámem 3x3m	kus	1,000	44 600,00	44 600,00
137	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 250 do 500 kg	kg	1 265,000	17,00	21 505,00
138	M	13010826	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200	t	1,366	29 201,00	39 888,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
139	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,202	1 401,00	3 085,00
D 771			Podlahy z dlaždic	121 798,45			
140	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	108,190	53,00	5 734,07
141	K	771473111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	53,560	92,00	4 927,52
142	M	59761124	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	4,000	400,00	1 600,00
143	K	771551113	Montáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty přes 9 do 12 ks/ m2	m2	108,190	609,00	65 887,71
144	M	59247001	dlaždice teracová 300x300x30mm	m2	119,009	307,00	36 535,76
145	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	12,957	549,00	7 113,39
D 783			Dokončovací práce - nátěry	18 447,58			
146	K	783213011	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísniím nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	161,732	65,00	10 512,58
147	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	23,000	123,00	2 829,00
148	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	23,000	110,00	2 530,00
149	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	23,000	112,00	2 576,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	31 842,55			
150	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	379,078	19,00	7 202,48
151	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	379,078	65,00	24 640,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skladová hala s garáží

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Přípojka dešťové kanalizace

KSO:

Místo: Rýžoviště

CC-CZ:

Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:

Obec Rýžoviště

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ludvas Trade s.r.o., Celní 561/27, Město Albrechtice 793 95

IČ:

29390711

DIČ:

CZ29390711

Projektant:

Ing. Karel Kovář

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Karel Kovář

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 281,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 281,04	21,00%	13 919,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

80 200,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

LUDVAS TRADE s.r.o.
Celní 561/27
793 95 Město Albrechtice
IČ: 29390711

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skladová hala s garáží

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Připojka dešťové kanalizace

Místo:

Rýžoviště

Datum:

12. 6. 2023

Zadavatel:

Obec Rýžoviště

Projektant:

Ing. Karel Kovář

Uchazeč:

Ludvas Trade s.r.o., Celní 561/27, Město Albrechtice 793 95

Zpracovatel:

Ing. Karel Kovář

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

66 281,04

HSV - Práce a dodávky HSV

63 199,37

1 - Zemní práce

24 931,53

8 - Trubní vedení

28 763,00

998 - Přesun hmot

9 504,84

PSV - Práce a dodávky PSV

3 081,67

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 081,67

SOUPIS PRACÍ

• Stavba:

Skladová hala s garáží

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Přípojka dešťové kanalizace

Místo: Rýžoviště

Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Obec Rýžoviště

Projektant: Ing. Karel Kovář

Uchazeč: Ludvas Trade s.r.o., Celní 561/27, Město Albrechtice 793 95

Zpracovatel: Ing. Karel Kovář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 281,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

63 199,37

D 1

Zemní práce

24 931,53

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	22,440	390,00	8 751,60
2	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,150	390,00	1 228,50
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,430	217,00	3 782,31
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	27,888	150,00	4 183,20
5	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	27,888	35,00	976,08
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,160	132,00	1 077,12
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,528	215,00	1 403,52
8	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	13,056	150,00	1 958,40
9	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	20,400	77,00	1 570,80

D 8

Trubní vedení

28 763,00

10	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	17,000	297,00	5 049,00
11	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, vícečok nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	3,000	212,00	636,00
12	M	28617181	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 125	kus	3,000	95,00	285,00
13	K	877270320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 125	kus	1,000	362,00	362,00
14	M	28617202	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 125/125	kus	1,000	151,00	151,00
15	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	1,000	10 965,00	10 965,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	59224414	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná	kus	1,000	2 609,00	2 609,00
17	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
18	M	KSI.KDA0M	Kanalizační poklop Standard - litinový, rám betonolitinový v. 160mm, s osazením pro lapač D 400 kruhová mříž	kus	1,000	6 900,00	6 900,00
19	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	34,000	9,00	306,00

D 998 Přesun hmot 9 504,84

20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	15,921	597,00	9 504,84
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 081,67

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 081,67

21	K	721173315	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110	m	4,000	239,00	956,00
22	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,000	127,00	254,00
23	K	721242105	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	2,000	647,00	1 294,00
24	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	38,000	15,00	570,00
25	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,010	767,00	7,67

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Skladová hala s garáží
Objekt: D1-doplnění rozpočtu dle VŘ

Objednatel: Obec Rýžoviště
Zhotovitel: dle VŘ
Místo: Rýžoviště

Zpracoval: Ing. Karel Kovář
Datum: 21. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 32 256,35

1	001	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	54,912	217,00	11 915,90
			54,912		54,912		
			Součet		54,912		
2	001	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	135,603	150,00	20 340,45
			(54,912+29,84)*1,6		135,603		
			Součet		135,603		

3 Svislé a kompletní konstrukce 6 399,33

3	014	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,371	7 490,00	2 778,79
			(1,6*4+1,4*2+1,2*2)*0,08*0,2+2,9*2*0,16*0,2		0,371		
			Součet		0,371		
4	011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,488	1 038,00	3 620,54
			1,6*4*2*0,08+1,4*2*0,08+1,2*2*2*0,08+2,9*2*2*0,16		3,488		
			Součet		3,488		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 476,08

5	011	612142001	Potazení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,515	235,00	2 471,03
			5,25*0,15*2+8,9*0,15*2+12*0,15*2+8,9*0,15*2		10,515		
			Součet		10,515		
6	011	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	207,308	59,00	12 231,17
7	011	622142001	Potazení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,410	235,00	2 446,35
			12,6*4*0,15+9,5*2*0,15		10,410		
			Součet		10,410		
8	011	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	18,857	41,00	773,14
9	590	59051518	páska začišťovací okenní PVC profil 9mm dl 1,4m	m	19,800	28,00	554,40
			18,857+1428571429 * 1,05		19,800		

998 Přesun hmot 445,21

10	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,494	298,00	445,21
----	-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 349,05

11	711	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	22,100	12,00	265,20
			44,2*0,5		22,100		
			Součet		22,100		
12	245	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	92,820	73,00	6 775,86

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Skladová hala s garáží

Objekt: D1-doplnění rozpočtu dle VŘ

Objednatel: Obec Rýžoviště

Zhotovitel: dle VŘ

Místo: Rýžoviště

Zpracoval: Ing. Karel Kovář

Datum: 21. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2

22,1 * 4,2

92,820

13	711	711131111	Provedení izolace zhlaví trámů pásy na sucho samolepicí	m2	20,204	95,00	1 919,38
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

0,68*3*0,3+0,8*2*7*0,3+0,8*4*0,3+0,76*2*2*0,3+0,92*2*10*0,3+44,2*0,2

20,204

Součet

20,204

14	628	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	23,548	135,00	3 178,98
----	-----	----------	---	----	--------	--------	----------

20,204 * 1,1655

23,548

15	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,187	1 121,00	209,63
----	-----	-----------	--	---	-------	----------	--------

766

Konstrukce truhlářské

6 435,30

16	766	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	1,000	900,00	900,00
17	549	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
18	766	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	4,000	100,00	400,00
19	549	54924010	zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm	kus	4,000	1,00	4,00
20	766	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	4,000	190,00	760,00
21	549	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	4,000	590,00	2 360,00
22	766	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,012	942,00	11,30

783

Dokončovací práce - nátěry

3 616,20

23	783	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	12,600	65,00	819,00
			12,6		12,600		
			Součet		12,600		
24	783	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	12,600	110,00	1 386,00
25	783	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	12,600	112,00	1 411,20

Celkem

79 977,54



OBEC RYŽOVIŠTĚ

náměstí Míru 105, 793 56 Ryžoviště

IČO: 00296 325, tel: 554 286 010, ID datové schránky: 94nb4bc

Doložka platnosti právního jednání obce

ve smyslu ustavení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 128/2000 Sb.)

Obec Ryžoviště ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. potvrzuje, že o uzavření Smlouvy o dílo mezi smluvními stranami LUDVAS TRADE s.r.o., se sídlem Celní 561/27, 793 95 Město Albrechtice, IČ 29390711 a Obec Ryžoviště rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 17b/19/2024 ze dne 12. 08. 2024.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo z 6 členného zastupitelstva 6 přítomných zastupitelů.

K potvrzení shora uvedených skutečností připojuje svůj podpis starostka Obce Ryžoviště.

Tato doložka platnosti právního jednání obce je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo.

O B E C
793 56 RYŽOVIŠTĚ

.....
Petra Poláčková
starostka obce