

Dodavatel:

TE3S studio s.r.o.

Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5

IČO: 109 51 172

DIČ: CZ 109 51 172

Zápis v OR: C 350675 u Městského soudu v Praze

Zastoupen: Ing. arch. Martou Ševčíkovou

Bankovní spojení: 2702000098 / 2010

Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1

Objednatel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

530 02 Pardubice

Kontaktní osoba: Ing. Eva Pospíšilová

Předmět: Nabídka pro aktualizaci projektové dokumentaci volného interiéru pro SŠ Umprum Ústí nad Orlicí

Na základě úvodního jednání z 8.1. a požadavků SŠ zaslané do 7.3 zasíláme cenovou nabídku na aktualizaci projektu volného interiéru. Aktualizace PD zahrnuje úpravu projektu na základě zadání školy a zahrnuje:

- přidání prvků počítačové techniky cca 10 ks, zahrnuje vytvoření nových prvků včetně popisů
- přepracování návrhu vstupní recepce a rozmístění nábytku ve foayee, odstranění navrženého sezení – přepracování výkresové části recepce, úprava půdorysu
- úpravu atypického nábytku šatních skříněk – úprava návrhu v půdorysu, popis materiálu a nová výkresová příloha prvku
- úprava rozložení šatních skříněk s cílem získání úložného prostoru pro školu – nová výkresová příloha atypických stěn, úprava popisu prvků
- kompletní přepracování všech stolů v objektu (cca 320 ks) – úprava rozměrů v půdorysu, nové popisy včetně nových výkresových příloh (podklad částečně připraven školou)
- přepracování návrhu regálů – úprava rozměrů v půdoryse, návrh nového (levnějšího systému), nová výkresová příloha, změny počtů
- Odstranění židlí, skříněk, dalších podobných požadavků
- Úpravy navrženého nábytku dle požadavků školy (změna materiálového řešení atypického nábytku v kabinetech, sborovně, zasedačce, úprava velikosti) – úprava výkresových příloh a materiálového řešení
- Koordinace návrhu s požadavky školy, společné konzultace zvoleného řešení
- sumarizace změn a vydání aktualizace připojovacích podmínek nebo jejich změn pro stavbu


Termíny:

- Dokončení aktualizace PD do 30.4.
- Dokončení tržního průzkumu včetně vyhodnocení 10.6.2025

Cena:

Celková navrhovaná cena je 108 800,- Kč bez DPH

| | časová náročnost | odměna | |
|---|---------------------|--------|--------|
| aktualizace dokumentace dle vyjmenovaných předmětů | 125 | 850 | 106250 |
| nové prvky - průzkum | 3 | 850 | 2550 |
| | | | |
| celkem | | | 108800 |



20.3.2025
TE3S Studio s.r.o.
Ing. arch. Marta Ševčíková