

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/1/180

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/2/2483
Stavba: Žamberk, Litice nad Orlicí - úprava osvětlení v čekárnách pro cestující

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			53 839,41
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 11 306,28
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			65 145,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/2/2/2483

Stavba:

Žamberk, Litice nad Orlicí - úprava osvětlení v čekárnách pro cestující

Místo:

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		53 839,41
01	žst. Žamberk - úprava osvětlení	24 077,81
02	žst. Litice - úprava osvětlení	10 574,33
03	žst. Chrudim - úprava osvětlení	14 969,43
04	VRN	4 217,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, Litice nad Orlicí - úprava osvětlení v čekárnách pro cestující

Objekt:

01 - žst. Žamberk - úprava osvětlení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 077,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 077,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Žamberk, Litice nad Orlicí - úprava osvětlení v čekárnách pro cestující

Objekt: 01 - žst. Žamberk - úprava osvětlení

Místo: Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	24 077,81
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žamberk, Litice nad Orlicí - úprava osvětlení v čekárnách pro cestující

Objekt: 01 - žst. Žamberk - úprava osvětlení

Místo: Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 24 077,81

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	946112111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		0,00
2	K	946112211	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	1,000		0,00
3	K	946112811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
4	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	7,000		0,00
5	M	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	8,000		0,00
6	K	741110571	Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem	m	7,000		0,00
7	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	1,000		0,00
8	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	1,000		0,00
9	M	8500081260	Záslepka ABB Tango bílá	kus	10,000		0,00
10	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	10,000		0,00
11	M	34571485	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 40 čtvercová 80x80mm	kus	10,000		0,00
12	K	741 01	Úprava ve stávajícím rozvaděči pro napojení nové kabeláže	kpl	1,000		0,00
13	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	30,000		0,00
14	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	31,500		0,00
15	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	48,000		0,00
16	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	3,000		0,00
17	M	40461057	čidlo přítomnosti stropní 360°	kus	3,000		0,00
18	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	2,000		0,00
19	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00
P		Poznámka k položce: Podružný materiál - šroubky, hmoždinky, svorky WAGO, atd.					
20	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	195,798		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, Litice nad Orlicí - úprava osvětlení v čekárnách pro cestující

Objekt:

02 - žst. Litice - úprava osvětlení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 574,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 574,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Žamberk, Litice nad Orlicí - úprava osvětlení v čekárnách pro cestující

Objekt: 02 - žst. Litice - úprava osvětlení

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 24.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 574,33
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žamberk, Litice nad Orlicí - úprava osvětlení v čekárnách pro cestující

Objekt: 02 - žst. Litice - úprava osvětlení

Místo: Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 10 574,33

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	946112111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		0,00
2	K	946112211	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	1,000		0,00
3	K	946112811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		741	Elektroinstalace - silnoprúd				0,00
4	M	8500081260	Záslepka ABB Tango bílá	kus	2,000		0,00
5	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	2,000		0,00
6	M	34571485	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 40 čtvercová 80x80mm	kus	2,000		0,00
7	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000		0,00
8	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	2,000		0,00
9	M	40461057	čidlo přítomnosti stropní 360°	kus	2,000		0,00
10	K	741850913	Zjištění závad na silnoprúdové instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	1,000		0,00
11	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00
P		Poznámka k položce: Podružný materiál - šroubky, hmoždinky, svorky WAGO, atd.					
12	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoprúd ruční v objektech v do 6 m	%	61,701		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, Litice nad Orlicí - úprava osvětlení v čekárnách pro cestující

Objekt:

03 - žst. Chrudim - úprava osvětlení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 969,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 969,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Žamberk, Litice nad Orlicí - úprava osvětlení v čekárnách pro cestující

Objekt: 03 - žst. Chrudim - úprava osvětlení

Místo: Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		14 969,43
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
763 - Konstrukce suché výstavby		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žamberk, Litice nad Orlicí - úprava osvětlení v čekárnách pro cestující

Objekt: 03 - žst. Chrudim - úprava osvětlení

Místo: Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 14 969,43

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	946112111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		0,00
2	K	946112211	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	1,000		0,00
3	K	946112811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

4	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	4,000		0,00
5	M	34571485	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 40 čtvercová 80x80mm	kus	4,000		0,00
6	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	20,000		0,00
7	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	21,000		0,00
8	K	741 01	Úprava ve stavajícím rozvaděči pro napojení nové kabeláže	kpl	1,000		0,00
9	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	14,000		0,00
10	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	2,000		0,00
11	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00

P Poznámka k položce: Podružný materiál - šroubky, hmoždinky, svorky WAGO, atd.							
12	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	61,778		0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

13	K	763131912	Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	3,000		0,00
14	K	763132931	Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl přes 0,1 do 0,25 m2 deska 1xA 12,5	kus	3,000		0,00
15	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	43,260		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, Litice nad Orlicí - úprava osvětlení v čekárnách pro cestující

Objekt:

04 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 217,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 217,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Žamberk, Litice nad Orlicí - úprava osvětlení v čekárnách pro cestující

Objekt: **04 - VRN**

Místo: Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 217,84
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žamberk, Litice nad Orlicí - úprava osvětlení v čekárnách pro cestující

Objekt: 04 - VRN

Místo: Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 217,84

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

1	K	VRN_PCE_2_2_a	Index ceny NO do 50 000Kč	%	496,216		0,00
---	---	---------------	---------------------------	---	---------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

2	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	496,216		0,00
---	---	-------	--	---	---------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5548785

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b9eac70d-e9fe-407d-a043-6f18f8a220e2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.04.2025 10:50:20

Hash komponenty: 9c20f59a56410d2a4bd61a7d40d596cfecec3e6d61bdd67eeaf6eed919adeaa

Hashovací funkce: sha256Hex



b7d7836c-ed23-482e-ad98-b9437101c031