

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/60

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/3227
Stavba: Přelouč - oprava výmalby čekárny NB

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			188 866,83
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 39 662,03
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			228 528,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/2/3227

Stavba:

Přelouč - oprava výmalby čekárny NB

Místo:

Datum:

27.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		188 866,83
2024/3/2/3	Přelouč - oprava výmalby čekárny NB	
227		188 866,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přelouč - oprava výmalby čekárny NB

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.03.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

188 866,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

188 866,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Přelouč - oprava výmalby čekárny NB**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		188 866,83
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
763 - Konstrukce suché výstavby		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přelouč - oprava výmalby čekárny NB

Místo:

Datum: 27.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem188 866,83

D HSVPráce a dodávky HSV0,00

D 6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní0,00

1	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	134,000		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

P
Poznámka k položce:
- položka obsahuje opravy omítek včetně lokální povrchové úpravy opravených částí (sádrová stěrka, štuk apod)

2	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	218,000		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

P
Poznámka k položce:
- položka obsahuje opravy omítek včetně lokální povrchové úpravy opravených částí (sádrová stěrka, štuk apod)

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání0,00

3	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000		0,00
4	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	10,000		0,00
5	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000		0,00
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	134,000		0,00
7	K	953993326R	Demontáž a uložení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo - pro opětovnou montáž	kus	6,000		0,00
8	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo	kus	6,000		0,00
9	K	978021121	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	134,000		0,00
10	K	978021221	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 10 %	m2	218,000		0,00

D 997Přesun sutě0,00

11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,973		0,00
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,622		0,00
13	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,973		0,00
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,973		0,00

D 998Přesun hmot0,00

15	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,787		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

D PSVPráce a dodávky PSV0,00

D 763Konstrukce suché výstavby0,00

16	K	76311131R	Provizorní zástěna pro předdělení prostoru čekárny	m2	19,500		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

P
Poznámka k položce:
- práce budou probíhat za provozu
- oddělení čekárny na 2 části

D 766Konstrukce truhlářské0,00

17	K	766411212	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 60 do 80 mm	m2	4,000		0,00
18	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	4,000		0,00
19	K	76641R	Přesun automatu Delikomat	ks	2,000		0,00

P
Poznámka k položce:
- požadována asistence provozovatele automatů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
20	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	134,000		0,00
21	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	218,000		0,00
22	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	352,000		0,00
23	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	42,000		0,00
24	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	44,100		0,00
25	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	134,000		0,00
26	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	23,000		0,00
27	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	33,000		0,00
28	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	209,000		0,00
29	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	134,000		0,00
30	K	784221003	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m	m2	218,000		0,00
31	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	134,000		0,00
32	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m	m2	218,000		0,00
D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE							0,00
33	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 716,971		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
34	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 716,971		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5548822

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4295dce3-54e1-4a17-9808-aa92f600d7a5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.04.2025 10:53:54

Hash komponenty: 999ac50f2b67d0e3fbd0a86a448a55ce974410089e645b709cfe15a8e7638e1a

Hashovací funkce: sha256Hex



3e34eb14-30c2-45a3-ad5c-080594b5ba9c