

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/3054
Stavba: Hradec Králové nádražní budova - oprava armatur UT_v. II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			110 347,40
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 110 347,40	Výše daně 23 172,95
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		133 520,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/1/3054

Stavba:

Hradec Králové nádražní budova - oprava armatur UT_v. II

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		110 347,40	133 520,35
01	stavebni	110 347,40	133 520,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové nádražní budova - oprava armatur UT_v. II

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

110 347,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 347,40	21,00%	23 172,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

133 520,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hradec Králové nádražní budova - oprava armatur UT_v. II
Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		110 347,40
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Hradec Králové nádražní budova - oprava armatur UT_v. II
Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 110 347,40

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	57,000		
2	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	57,000		

D 997 Přesun sutě

3	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,874		
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,874		
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,874		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,236		
7	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,874		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

8	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přezání ocelové trubky DN do 25	kus	24,000		
9	K	722131942	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 20 / G 1/2	kus	8,000		
10	K	722131943	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 25 / G 3/4	kus	8,000		
11	K	722131944	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 32 / G 1	kus	8,000		
12	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	50,000		
13	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	200,220		

D 734 Ústřední vytápění - armatury

14	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	24,000		
15	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	34,000		
16	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	34,000		
17	M	31942701	redukce mosaz 1/2"x3/8"	kus	34,000		
18	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	2,000		
19	M	55118405	kompenzátor nerezový pro stupačky PN16 do 90°C DN 15 G 1/2" 177mm	kus	2,000		
20	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	2,000		
21	M	55118406	kompenzátor nerezový pro stupačky PN16 do 90°C DN 20 G 3/4" 210mm	kus	2,000		
22	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	2,000		
23	M	55118407	kompenzátor nerezový pro stupačky PN16 do 90°C DN 25 G 1" 220mm	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles	kus	6,000		
25	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	4,000		
26	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	4,000		
27	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	4,000		
28	K	734261711	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 bez vypouštění	kus	34,000		
29	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	20,000		
30	K	734292813	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000		
31	K	734292814	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000		
32	K	734292815	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000		
33	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	486,635		

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

34	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	34,000		
35	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	360,000		
36	K	735192923	Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm	kus	34,000		
37	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	360,000		
38	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	264,456		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

39	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	998,619		
----	---	--------------	---------------------------	---	---------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

40	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	998,619		
----	---	-------	--	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5548859

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a0473e8c-61ec-4908-9660-99f122a4a2fa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.04.2025 10:58:02

Hash komponenty: 5f4f53ab6ed6f344554b1bca5629e6ef0310f70c52a2ca42ae423c6a980865d2

Hashovací funkce: sha256Hex



a0400f2c-43ae-42f7-b0f4-e9b366781d2b