

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 2023/039 ZBOROVICE, ŘAD 1-3 – OPRAVA VODOVODU			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. Benátky 17 698 01 Veselí nad Moravou		IČO: 26229455 DIČ: CZ26229455
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 288 540,00 CZK
Základní DPH	21 %		1 110 593,40 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			6 399 133,40 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	Vodovodní řad	0,00	xxx	xxx	xxx	###
001.001	Výkopové práce	0,00	xxx	xxx	xxx	###
001.002	Výpis materiálu	0,00	xxx	xxx	xxx	###
002	Přepojení přípojek	0,00	xxx	xxx	xxx	###
002.001	Výkopové práce	0,00	xxx	xxx	xxx	###
002.002	Výpis materiálu	0,00	xxx	xxx	xxx	###
003	Provizorní zásobení vodou	0,00	xxx	xxx	xxx	###
003	Provizorní zásobení vodou	0,00	xxx	xxx	xxx	###
090	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	xxx	xxx	xxx	###
090	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	xxx	xxx	xxx	###
Celkem za stavbu		0,00	5 288 540,00	1 110 593,40	6 399 133,40	###

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			xxx	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			xxx	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			xxx	
5	Komunikace pozemní	HSV			xxx	
8	Trubní vedení	HSV			xxx	
85	Potrubí z trub litinových	HSV			xxx	
89	Ostatní konstrukce	HSV			xxx	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			xxx	
997	Přesun sutě	HSV			xxx	
998	Přesun hmot	HSV			xxx	

OST,VRN	Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady	HSV			xxx	
Cena celkem					0,00	0