
S M L O U V A     O    D Í L O

Ev. č. objednatele:




Ev. č. zhotovitele:  xxxxxxxxxxx
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

RESPONO, a. s. 

se sídlem:

Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov
Statutární orgán:
xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Představenstvo zastupuje společnost v plném rozsahu. Jménem společnosti jedná předseda představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva.)
Smluvní zástupce:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Technický zástupce:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fax:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:


xxxxxxxxxxxxxx
IČ:


49 43 56 12
DIČ:


CZ699002708
Plátce DPH:

Ano

Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Obchodní rejstřík:
Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 1090

ZHOTOVITEL:

AQUATIS a. s.
Sídlo:


Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zapsán:

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
Zastoupený: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Smluvní zástupce:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Technický zástupce:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:


46347526

DIČ:


CZ46347526
Plátce DPH:

Ano

Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fax:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
II. PŘEDMĚT SMLOUVY

A)
Název akce:
   Skládka S-003 Kozlany – III. etapa, rekultivace 

   dokumentace pro provedení stavby
B) Zhotovitel za dále uvedených podmínek pro výše uvedenou stavbu pro objednatele:

1. vypracuje dokumentaci dílčí rekultivace III. etapy skládky v rozsahu dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby (projednání s orgány státní správy si zajistí objednatel),

2. vypracuje soupis prací a dodávek včetně kontrolního ocenění pro výběr zhotovitele.
Předmětem projektové dokumentace je návrh dílčí rekultivace vč. ozelenění 2 bočních svahů III. etapy skládky a stanovení zbývající kapacity skládky pro uložení odpadu ve III. etapě. Za tímto účelem je nutné provést podrobné geodetické zaměření aktuálního stavu plochy III. etapy, jednoduchý prováděcí projekt zahrnující textovou část a výkresy (situace, vytyčení stavby, pracovní příčné řezy) a podrobný výkaz výměr pro účely výběrového řízení na dodavatele této dílčí rekultivace. Předmětem PD budou tyto dílčí stavební objekty :   SO 07 - Uzavření skládky a  SO 08 - Rekultivace skládky (vč. ozelenění).
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a současně v rozsahu pro výběr zhotovitele stavby dle požadavků zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Projekční práce budou zpracovány v souladu se zadáním rozsahu díla objednatele a s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy. V rámci zpracování díla musí být také dodrženy podmínky uvedené v dosud vydaných rozhodnutí orgánů státní správy a další podmínky, které jsou podrobně uvedeny v souvisejících povoleních stavby.
Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci v 6 vyhotoveních + 1x v digitální formě na DVD.
III. DOBA PLNĚNÍ

Plnění sjednané v čl. II. bude objednateli předáno do:

–
práce dle čl. II./B pol. 1. a 2.
  max. do 7 týdnů po podpisu smlouvy a předání zaměření
Zhotovitel předá poskytnuté plnění osobně, případně je oprávněn je odeslat poštou v dostatečném časovém předstihu před sjednaným termínem plnění tak, aby termín plnění byl dodržen.

IV. CENA

1. Cena prací se sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění takto:

–
práce dle čl. II./B pol. 1. a 2.

  
58.000,-- Kč





              21 % DPH

  
12.180,-- Kč







         --------------------




Cena celkem vč. DPH
             70.180,-- Kč

2. Cena prací je konečná a zahrnuje náklady na cestovné, planografii a přiměřený zisk.

3. V případě změny zákonných předpisů bude k ceně prací připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální platné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Cena prací bude fakturována ke dni předání díla. 

5. Splatnost daňového dokladu činí 14 dní ode dne jeho odeslání, a to v případě, že je doručen do tří dnů od jeho odeslání. V opačném případě se splatnost prodlužuje o prodlení, s nímž byl daňový doklad doručen. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené v zák. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a náležitostí dle § 435 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Nedílnou součástí faktury bude doklad o předání díla, datum uvedené v tomto dokladu musí odpovídat datu zdanitelného plnění, které je uvedeno na faktuře. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené ve výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novým termínem splatnosti. Faktura bude uhrazena bezhotovostní platbou.

6. Cena vícetisků není obsažena ve sjednané ceně.

V. PODKLADY

1. Zhotovitel má k dispozici tyto podklady:

a) Územní rozhodnutí a stavební povolení na III. etapu
b) IGP průzkum lokality skládky (AQUATIS a.s., 1993) + monitoring HPV (Pöyry a.s., 2006) 

c) DSP pro III. etapu skládky S-003 Kozlany – AQUATIS a.s., 03/2006
d) DSP pro IV. etapu skládky S-003 Kozlany – Pöyry Environment a.s., 07/2012

e) PD změny stavby před dokončením pro I. a II. etapu skládky S-003 Kozlany – AQT, 02/2015 
f) Provozní řád skládky S-003 Kozlany  

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že se bude svým zmocněným pracovníkem zúčastňovat výrobních výborů svolaných zhotovitelem v souvislosti s prováděním prací dle čl. II.

2. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 20.6.2017 zhotoviteli předá písemné povolení ke vstupu na pozemky za účelem provádění měřických prací.
3. Objednatel se zavazuje, že zajistí a zhotoviteli předá zaměření zájmového prostoru III. etapy
4. Objednatel se zavazuje, že bude zhotoviteli v souladu s jeho požadavky poskytovat další potřebnou součinnost a potřebné podklady při provádění díla.

VII. ZÁRUKY

1. Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díla, tzn. za to, že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných předpisů a technických podmínek, vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele. Zhotovitel rovněž neodpovídá za závady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).

2. Záruční doba projektové dokumentace se sjednává v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí této dokumentace.

3. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo byla-li vada díla zjištěna v průběhu záruční doby, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vad. Objednatel při zjištění vady uvědomí písemně o této skutečnosti zhotovitele a navrhne lhůtu k odstranění. Nebyla-li lhůta navržena, platí lhůta 15 dnů od doručení písemné reklamace vady. 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním prací dle čl. II. této smlouvy oproti termínu uvedenému v čl. III. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, maximálně však do výše 10 % ceny díla dle této smlouvy. Toto ustanovení se použije v případě, že prodlení nebylo způsobeno z důvodů na straně objednatele. Toto ustanovení se však nepoužije v případě, kdy objednatel převzal dílo bez zjevných vad a nedodělků a dodatečně v průběhu záruční doby zjistil vadu, která byla na předmětu díla v době jeho předání. 

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše 10 % ceny díla dle této smlouvy.

3. V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý 1. - 15. den prodlení a ve výši 0,1 % dlužné částky za 16. a každý další den prodlení, maximálně však do výše 10 % ceny díla dle této smlouvy.

4. Lhůta splatnosti vyúčtované smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

IX. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dojde-li v průběhu prací dle této smlouvy ke změně podkladů, rozhodných pro vypracování díla dle této smlouvy, objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku formou písemného dodatku k této smlouvě.

2. V případě prodlení objednatele s plněním součinnosti dle čl. VI. má zhotovitel právo automaticky o dobu tohoto prodlení prodloužit termín plnění díla, sjednaný v čl. III, nebudou-li podmínky dalšího postupu prací upraveny dodatkem k této smlouvě. 

3. Objednatel souhlasí s tím, že práce, jež jsou předmětem plnění této smlouvy, mu mohou být dodány a tedy i vyfakturovány - i před sjednanou dobou plnění. 

4. Objednatel je oprávněn použít dílo dle této smlouvy výlučně pro účely vyplývající z této smlouvy. Jeho jiné použití, zejména jeho přenechání k využití třetím osobám je podmíněno písemným souhlasem zhotovitele. 

5. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem ze sjednané ceny dle čl. IV. za provedené práce uvedené v čl. II. 

6. Zdanitelné plnění se uskuteční osobním odevzdáním výsledků práce objednateli s potvrzením o převzetí, ev. předáním poště k přepravě. Datum zdanitelného plnění musí odpovídat datu zdanitelného plnění, který je uveden na faktuře.

X.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

2. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoliv takovýto článek, odstavec, pododstavec, ustanovení by měl z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodů rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.

3. Tuto smlouvu lze měnit toliko písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.

4. Tento smluvní návrh zasílá zhotovitel objednateli ve 2 vyhotoveních se žádostí o odsouhlasení 
čl. I., resp. doplnění nebo opravení doplněných údajů a vrácení jednoho právoplatně potvrzeného stejnopisu smlouvy.

5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný a právoplatně potvrzený smluvní stranou, která ho projevila.
6. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny 
v příslušných údajích, uvedených v čl. I. této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

7. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku dle § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona.

O B J E D N A T E L :



Z H O T O V I T E L :

Ve Vyškově dne 25.7.2017



V Brně dne  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
...................…………………



...................…………………
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4

